Reéalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS

Lotn° 1.2. GROS-OEUVRE -
MACONNERIE -

DCE - MARS 2026

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités),
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

Prestation Unité | Quantité P.U. Montant HT
TRANCHE FERME
1 -INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 -Installations de chantier Ens
1.2 -Clétures de chantier — Panneau de chantier — Signalisation Ens
2 - DEMOLITION S.0
2.4 -Nota : complément entreprise Ens
3 -BATIMENT SMUR
3.1 -Travaux préparatoires Ens
3.2 -Terrassement m>
3.3 -Terrassement complémentaire m’
3.4 -Remblais m°
3.5 -Béton de rattrapage ou de propreté m’
3.6 -Semelles filantes - Longrines — Soubassements ml
3.6.1. Semelles filantes - Longrines
- Béton m>
- Acier kg
3.6.2. Soubassements
- Béton m>
- Acier kg
3.7 -Dalle portée
- Poutrelles BP / pour mémoire ml
- Hourdis / pour mémoire U
- Béton m>
- Acier kg
film anti-termites m2
3.8 -Canalisations / Regards
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- Canalisations ml

- Regards u
3.9 -Caniveau a grille u
3.10 -Hydrofuge F
3.11 -Drainage ml
3.12 -Arase hydrofuge ml
3.13 -Mise a la terre u
3.14 -Voiles béton armé ou magonnerie

- Béton m’

parpaings m2

- Acier kg
3.15 -Etanchéité m?
3.16 -Poutres linteaux

- Béton m’

- Acier kg
3.18 -Dalle béton armé R+1/Toitures

- Béton m’

- Acier kg
3.19 -Maconnerie en blocs de béton de granulats m?
3.20 -Ragréage m’
3.21 -Enduits extérieurs sur blocs m’
3.22 Murs enterrés m2
3.23 drain ml
3.24 -Incorporation de coffrets techniques dans la magonnerie U
3.25 -Rebouchages et calfeutrements Ens
3.26 -Enduits traditionnels m’
3.27 -Siphon de sol u
3.28 appuis des baies U
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3.29 seuils U
3.30 -Réservations F
3.31 -Nettoyage u
3.32 autre sujétions de l'entreprise

T.V.A. 20 %

Montant de I'offre en €uros T.T.C.

VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT
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