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Réalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE - MARS 2026

D.P.G.F. Lot n°

Prestation Unité Quantité P.U. Montant HT

TRANCHE FERME

1 -INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 -Installations de chantier Ens

1.2 -Clôtures de chantier – Panneau de chantier – Signalisation Ens

2 - DÉMOLITION S.O

2.4 -Nota : complément entreprise Ens

3 -BATIMENT SMUR

3.1 -Travaux préparatoires Ens

3.2 -Terrassement m3

3.3 -Terrassement complémentaire m3

3.4 -Remblais m3

3.5 -Béton de rattrapage ou de propreté m3

3.6 -Semelles filantes - Longrines – Soubassements ml

3.6.1. Semelles filantes - Longrines

 - Béton m3

 - Acier kg

3.6.2. Soubassements

 - Béton m3

 - Acier kg

3.7 -Dalle portée

 - Poutrelles BP / pour mémoire ml

 - Hourdis / pour mémoire U

 - Béton m3

 - Acier kg

film anti-termites m2

3.8 -Canalisations / Regards 

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.2. GROS-OEUVRE -
MAÇONNERIE -
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Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.2. GROS-OEUVRE -
MAÇONNERIE -

 - Canalisations ml

 - Regards U

3.9 -Caniveau à grille U

3.10 -Hydrofuge F

3.11 -Drainage ml

3.12 -Arase hydrofuge ml

3.13 -Mise à la terre U

3.14 -Voiles béton armé ou maçonnerie

 - Béton m3

parpaings m2
 - Acier kg

3.15 -Étanchéité m2

3.16 -Poutres linteaux

 - Béton m3

 - Acier kg

3.18 -Dalle béton armé R+1/Toitures

 - Béton m3

 - Acier kg

3.19 -Maçonnerie en blocs de béton de granulats m2

3.20 -Ragréage m2

3.21 -Enduits extérieurs sur blocs m2

3.22 Murs enterrés m2

3.23 drain ml

3.24 -Incorporation de coffrets techniques dans la maçonnerie U

3.25 -Rebouchages et calfeutrements Ens

3.26 -Enduits traditionnels m2

3.27 -Siphon de sol U

3.28 appuis des baies U
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Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.2. GROS-OEUVRE -
MAÇONNERIE -

3.29 seuils U

3.30 -Réservations F

3.31 -Nettoyage U

3.32 autre sujétions de l'entreprise

   TOTAL en €uros H.T .

T.V.A. 20 %

Montant de l'offre en €uros T.T.C.

VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT


