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Réalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE - MARS 2026

D.P.G.F. Lot n°

Prestation Unité Quantité P.U. Montant HT

TRANCHE FERME

1 -TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE

1.1.Études Ens

1.3. Études STRUCTURE MÉTALLIQUE SUPPORT DU BARDAGE Ens

1.4 Structure support bardage

       jambages u

Lisses ml

Accessoires F

2 -FAÇADE EN BARDAGE MÉTALLIQUE

2.1. A la charge du présent lot Ens

2.2. Épreuve d'étanchétié F

2.3. Étanchéité à l'air F

2.4. Isolation en laine de roche m2

2.5. Membrane d'étanchétié à l'air m2

2.6. Peau extérieure

Bardage type JORIS IDE réf. JI 46-150-900 m2

Habillage façonné encadrement porte sectionnelle U

Habillage façonné encadrement Portes U

Habillage façonné encadrement fenêtres U

2.7. Habillage divers Ens

2.8. Coiffe d'acrotère ml

2.9. Bavette pied de bardage ml

3 -TRAVAUX DE SERRURERIE

3.1 escalier droit en acier galvanisé U

3.2.Garde-corps à barreaudage vertical

a)Garde-corps horizontal ml

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.3. CHARPENTE MÉTALLIQUE  
BARDAGE  SERRURERIE
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b)Garde-corps rampant ml

3.3.PortePS1 – 93 x 204 U

3.4.Brise-soleil m2

3.5 Echelle à crinoline
U

4 -AUTRES SUJÉTIONS ENTREPRISE

5 -NETTOYAGE U

   TOTAL en €uros H.T .

T.V.A. 20 %

Montant de l'offre en €uros T.T.C.

VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT


