Reéalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS

DCE - MARS 2026

Lotn° 1.4. COUVERTURE - ETANCHEITE

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités),
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

Prestation Unité | Quantité P.U. Montant HT
TRANCHE FERME
1 — ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON
1.1 Impression primaire m2
1.2. Isolation thermique m?
1.3. Etanchéité m’
1.4. Relevé d’étanchéité ml
1.5. Sortie naissance EP, trop plein U
1.6. Potelet d’ancrage avec anneaux inox pour ligne de vie u
2 - TRAVAUX DIVERS
a) Bande solin ml
b) Sorties en toiture u
c) Etanchéité autour des potelets anneaux de sécurité u
d) Crosses pour sorties réseaux électriques et étanchéité u
e) Etanchéité compris support équerre métallique u
f) Dépenses d'intéréts généraux F
g) Nettoyage u
3 - Autres sujétions entreprises
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T.V.A. 20 %

Montant de I'offre en €uros T.T.C.

VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT

*

*

*

Page 2 sur 2




