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Réalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE - MARS 2026

D.P.G.F. Lot n°

Prestation Unité Quantité P.U. Montant HT

TRANCHE FERME

1 – ÉTANCHÉITÉ  SUR SUPPORT BETON

1.1 Impression primaire m2

1.2. Isolation thermique m2

1.3. Étanchéité m2

1.4. Relevé d’étanchéité ml

1.5. Sortie naissance EP, trop plein U

1.6. Potelet d’ancrage avec anneaux inox pour ligne de vie U

2 – TRAVAUX DIVERS

a) Bande solin ml

b) Sorties en toiture U

c) Étanchéité autour des potelets anneaux de sécurité U

d) Crosses pour sorties réseaux électriques et étanchéité U

e) Étanchéité compris support équerre métallique U

f) Dépenses d'intérêts généraux F

g) Nettoyage U

3 - Autres sujétions entreprises

   TOTAL en €uros H.T .

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.4. COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ
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T.V.A. 20 %

Montant de l'offre en €uros T.T.C.

VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT

*

*

*


