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Réalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE -MARS 2026

D.P.G.F. Lot n°

Prestation Unité Quantité P.U. Montant HT

TRANCHE FERME

1 – PORTES INTERIEURES

1.1. Bloc-porte B1 : 93x204 PF 1/2H U

1.2. Bloc-porte B2 : 83x204 PF 1/2H U

1.3. Bloc-porte B3 : 83X204 U

1.4. Bloc porte B4 : 83X204 U

1.5. Bloc-porte B5 PLACARDS U

1.6. PORTE B6 120X194 PF 1/4H U

2 – ENSEMBLE VITRE FIXE TYPE B9 PF 1/2H U

Châssis vitré B9 PF 1/2H U

3 – TRAPPE B8  40XH60CM PF 1/2H U

4 - TRAPPE B9 83 X 204 CF 1/2H

5 – SERRURES DE SURETE ORGANIGRAMME

5.1. Serrure de sureté U

5.2. Organigramme des clés Ens

6 – SIGNALETIQUE INTERIEURE U

7 – FERME-PORTE ET ASSERVISSEMENT U

8 – OUVRAGES DIVERS F

9 – FINITIONS ET NETTOYAGES U

10 - Autres sujétions entreprises

   TOTAL en €uros H.T .

T.V.A. 20 %

Montant de l'offre en €uros T.T.C.

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.6. MENUISERIE BOIS
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VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT


