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Réalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE - MARS 2026

D.P.G.F. Lot n°

Prestation Unité Quantité P.U. Montant HT

TRANCHE FERME

1 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLÂTRERIE & ISOLATION

1.1– Cloisons de doublage ½ stil m2

1.2– Mur cloison SAA 150 m2

1.3– Cloisons type Placostyl ou équivalent de 98 d’épaisseur m2

1.4 Caissons verticaux WC suspendus U

1.5 – Plaques Haute Dureté (HD) m2

1.6 – Plaques Hydro Haute Dureté m2

1.7 – Traitement des locaux EB+ Ens

1.8 – Pose des huisseries et fourrures verticales U

1.9 – Protections d’angles ml

1.10 – Raccords divers Ens

1.11 – Nettoyage du chantier F

1.12 – Insertions électriques, plomberie & climatisation F

1.13 – Ouvrages divers F

1.14 – Dépenses d’intérêts généraux F

2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS

2.1 – Faux-plafonds suspendus horizontaux 60x60 sur ossature 
apparente TYPE 1 m2

2.2 – Joue Placostil m2

3 – DÉPENSES D’INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

4 - Autres sujétions entreprises

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.7. PLÂTRERIE - 
       FAUX PLAFOND
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Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.7. PLÂTRERIE - 
       FAUX PLAFOND

   TOTAL en €uros H.T .

T.V.A. 20 %

Montant de l'offre en €uros T.T.C.

VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT

*

*

*


