Reéalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS

Lotn®° 1.7. PLATRERIE -
FAUX PLAFOND

DCE - MARS 2026

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités),

de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

Prestation Unité | Quantité P.U. Montant HT
TRANCHE FERME
1 — DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE & ISOLATION
1.1- Cloisons de doublage ¥ stil m?
1.2— Mur cloison SAA 150 m’
1.3- Cloisons type Placostyl ou équivalent de 98 d’épaisseur m’
1.4 Caissons verticaux WC suspendus U
1.5 — Plaques Haute Dureté (HD) m
1.6 — Plaques Hydro Haute Dureté m
1.7 — Traitement des locaux EB+ Ens
1.8 — Pose des huisseries et fourrures verticales U
1.9 — Protections d’angles ml
1.10 — Raccords divers Ens
1.11 — Nettoyage du chantier F
1.12 — Insertions électriques, plomberie & climatisation F
1.13 — Ouvrages divers F
1.14 — Dépenses d’intéréts généraux F
2 — DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS
2.1 — Faux-plafonds suspendus horizontaux 60x60 sur ossature 2
apparente TYPE 1 m
2.2 — Joue Placostil m2
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T.V.A. 20 %
Montant de I'offre en €uros T.T.C.
VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT
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