Reéalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS

DCE - MARS 2026

Lotn®° 1.9. PEINTURE

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités),
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

Prestation Unité | Quantité P.U. Montant HT

TRANCHE FERME
1 — TRAVAUX DE PEINTURE A L’EXTERIEUR
1.1 — Echafaudage Ens
1.2 — Maconnerie enduite, ou voile béton m°
1.3 — Peinture sur métaux galvanisés ou électro-zingués m°
2 — TRAVAUX DE PEINTURE A L’INTERIEUR
2.1 — Peinture sur plafond béton m°
2.2 — Préparation des supports béton ou parpaings 2
rejointoyés
2.3 — Peinture sur supports béton ou parpaings rejoutoyés m’
2.4 — Peinture sur parements verticaux

2.4 1. Finition satinée sur parements verticaux cloison m’

Placostil sans toile de verre

2.4.2. Peinture sur murs et cloisons de distribution avec m?

toile de verre
2.5 — Peinture sur cloisons intérieures piéces humides m?
2.6 — Peinture sur supports bois et dérivés m?
2.7 — Supports matieres plastiques Ens
2.8 — Supports métaux ferriferes Ens
2.9 — Supports métaux non ferriferes Ens
3 — NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE F
4 — DEPENSES D'INTERETS GENERAUX F
5 - AUTRES SUJETIONS DE L'ENTREPRISE
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Reéalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE - MARS 2026

Lotn®° 1.9. PEINTURE

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités),
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

Prestation Unité | Quantité P.U. Montant HT
T.V.A. 20 %
Montant de l'offre en €uros T.T.C.
VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT
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