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Réalisation du GARAGE SMUR DU CH DE SAINT PALAIS DCE - MARS 2026

D.P.G.F. Lot n°

Prestation Unité Quantité P.U. Montant HT

TRANCHE FERME

1 – TRAVAUX DE PEINTURE À L’EXTÉRIEUR

1.1 – Échafaudage Ens

1.2 – Maçonnerie enduite, ou voile béton m2

1.3 – Peinture sur métaux galvanisés ou électro-zingués m2

2 – TRAVAUX DE PEINTURE À L’INTÉRIEUR

2.1 – Peinture sur plafond béton m2

2.2 – Préparation des supports béton ou parpaings 
rejointoyés m2

2.3 – Peinture sur supports béton ou parpaings rejoutoyés m2

2.4 – Peinture sur parements verticaux

2.4.1. Finition satinée sur parements verticaux cloison 
Placostil sans toile de verre

m2

2.4.2. Peinture sur murs et cloisons de distribution avec 
toile de verre

m2

2.5 – Peinture sur cloisons intérieures pièces humides m2

2.6 – Peinture sur supports bois et dérivés m2

2.7 – Supports matières plastiques Ens

2.8 – Supports métaux ferrifères Ens

2.9 – Supports métaux non ferrifères Ens

3 – NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE F

4 – DÉPENSES D’INTÉRÊTS GÉNÉRAUX F

5 - AUTRES SUJETIONS DE L'ENTREPRISE

Nota : L'entrepreneur est tenu de vérifier le CCTP et compléter le présent bordereau (les quantités), 
de signaler éventuellement toutes anomalies et d'en tenir compte dans son offre.

1.9. PEINTURE
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1.9. PEINTURE

   TOTAL en €uros H.T .

T.V.A. 20 %

Montant de l'offre en €uros T.T.C.

VARIANTES / OPTIONS : Unité Quantité P.U. Montant HT

*

*

*


