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Annexe n° 1 au CCAP 
RÉPARTITION  DES  DÉPENSES  COMMUNES  DE  CHANTIER 

 
 
 
 
La répartition de ces dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien 
ou de consommation. 
 
 
 
A - DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 
 
Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau ci-après sont réputées 
rémunérées par les prix du marché conclu avec l'entrepreneur qui est chargé de l'exécution du lot indiqué 
dans la deuxième colonne dudit tableau. 
 
* Exécution des voies d'accès provisoires et des branchements 
provisoires d'eau et d'électricité Macro-lot n° 01 
 
* Etablissement des clôtures et panneaux de chantier 
Pose panneau  permis de construire 
Installation d'éclairage et de signalisation Macro-lot n° 01 
Installations communes de sécurité et d'hygiène  
(sanitaires; vestiaires, réfectoires, infirmerie) 
Installations de gardiennage et du local mis à la disposition 
du maître d'œuvre 
Installation du téléphone de chantier 
 
* Branchements provisoires d'égout Macro-lot n° 01 
 
* Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Lot n° 03 
 
* Evacuation provisoire des eaux pluviales reçues par les bâtiments Macro-lot n° 01 
 
* Réseau provisoire d'électricité, y compris son raccordement 
- jusqu'en pieds du bâtiment Macro-lot n° 01 et Lot 02 
- à l'intérieur du bâtiment 
 
 
Chaque entreprise supporte les frais de l'exécution des trous, (sauf demande de réservation) scellements 
et raccords jusqu'à l'enduit (qui restent à la charge du lot intéressé) qui seront nécessaires à l'exécution 
des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué, sauf dispositions contraires du CCTG ou du CCTP. 
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B - DEPENSES D'ENTRETIEN 
 
 
Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix 
du lot correspondant, étant précisé ce qu'incombent au lot gros-œuvre : 
- les charges temporaires de voirie et de police 
- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des bâtiments 
 
 
Pour le nettoyage du chantier : 
- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après 

l'exécution des travaux dont elle est chargée 
- chaque entreprise a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de 
 stockage fixés par le maître d'œuvre sur proposition de l'entreprise de gros-œuvre  
- chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état  
 des installations qu'elle aura salies ou détériorées 
- l'entreprise de gros-œuvre lot 1.2., a la charge de l'enlèvement des déblais stockés et de leur 
 transport aux décharges publiques. 
 
 
L'entreprise du Macro-lot 01 (1.2) est chargée du maintien du nettoyage hebdomadaire du chantier 
par les entreprises et à défaut l'exécutera au frais du compte-prorata. Les entreprises ne pourront 
pas arguer que ce poste de nettoyage ne fait pas partie de leur offre. 
 
 
Le maître d'œuvre juge de prendre les mesures nécessaires pour pallier les manquements éventuels des 
entreprises et de demander l'inscription de toutes les dépenses nécessaires au compte prorata. 
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C - DEPENSES DE CONSOMMATION 
 
 
Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à 
la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé les dépenses indiquées ci-après  
 
- les consommations d'eau et d'électricité et de téléphone ; 
 
- le chauffage du chantier ; 
 
- les frais de remise en état des réseaux d'eau et d'électricité et de téléphone détériorés  lorsqu'il y 
a impossibilité de connaître le responsable ; 
 
- les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en œuvre et détériorés 

ou détournés dans les cas suivants : 
 
 * l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert  

* les dégradations ou les détournements ne peuvent être imputés à l'entrepreneur d'un lot 
déterminé 

 * la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers ; 
 
- les frais de coordination (entreprises groupées) ; 
 
- les frais de nettoyage en fin de travaux par une entreprise spécialisée de l'ensemble des 

immeubles et logements individuels en vue de la réception (réalisé par le lot peinture). 
 
 
L'entreprise du lot gros-œuvre devra prendre tous renseignements auprès des Services Municipaux de la 
Commune pour les frais de voirie. Ces frais seront répartis au compte prorata. 
 
L'entrepreneur titulaire du lot gros-œuvre procèdera au règlement des dépenses correspondantes mais 
pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin de chantier la répartition 
desdites dépenses en gardant à sa charge 50 % de leur montant et en sous-répartissant le complément 
entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finals de leurs marchés. 
 
Dans cette répartition, l'action du maître d'œuvre se limitera à jouer le rôle d'amiable compositeur dans le 
cas où les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le règlement d'un différend qui se serait élevé entre 
eux. 
 
L’entreprise du lot Macro-lot 01 (1.2.) devra organiser suivant les textes en vigueur le collège de 
gestion du compte prorata et compte interentreprises. 

 
 


