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Annexe n° 2 au CCAP 
LISTE DES PLANS DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 

 
 
 
 
N° Emetteur Libellé 
PIÈCE 
 
 
 
 

PLANS ARCHITECTE  
 
 
EXISTANT : 
 
38 GULACSY 01 – Plan de masse existant (1/250) 
 
PROJET : 
 
39 GULACSY 10 – Plan de masse Projet (1/250) 
40 GULACSY 11 – Plans Niveau RDC Projet (1/100) 
41 GULACSY 12 – Plans Niveau R+1 Projet (1/100) 
42 GULACSY 13 – Plans Niveau TOITURE Projet (1/100) 
43 GULACSY 14 – Façades Sud-Est et Nord-Ouest Projet (1/100) 
44 GULACSY 15 – Façades Sud-Ouest et Nord-Est Projet (1/100) 
45 GULACSY 16 – Coupes AA – Coupe Terrain (1/100) 
46 GULACSY 17 – Coupe transversale (1/100°) 
 
47 GULACSY 1 8 – CARNET DE PLANS A3 – DÉTAILS ET LOCALISATIONS : NIVEAU RDC & 

R+1 
  
 18.1a-18/1b - PLANS lot 1/lot2 VRD 
 18.2 – Maçonnerie Principe Lot 2 RDC 
 18.3 – Maçonnerie Principe Lot 2 R+1 
 18.4 – Charpente métallique Bardage Serrurerie Lot 3 RDC  
 18.5 – Charpente métallique Bardage Serrurerie Lot 3 R+1 
 18.6 – Localisation Lots 5, 6, & 7 RDC 
 18.7 – Localisation Lots 5, 6, & 7 R+1 
 18.8 – Localisation Lots 2 & 8 RDC 
 18.9 – Localisation Lot 8 R+1 
 18.10 – Localisation Lots 2-3 FACADES S-O/N-E 
 18.11 – Localisation Lots 2-3 FACADES S-E/N-O 
 
 
 
 

PLANS BUREAUX D’ÉTUDES 
 
 
 
BET SIMOTECH EL01- IMPLANTATION CFO - CFA – RDC - R+1 
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BET CFE PSCV 1 CARNET PLANS : 
  
  PSCV 1-01 PLAN PLOMBERIE SANITAIRE RDC  
  PSCV 1-02 PLAN PLOMBERIE SANITAIRE R+1  
  PSCV 1-03 PLAN EVACUATION RDC  
  PSCV 1-04 PLAN EVACUATION R+1  
  PSCV 1-05 PLAN CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT RDC   
  PSCV 1-06 PLAN CHAUFFAGE-RAFRAICHISSEMENT R+1  
  PSCV 1-07 PLAN VENTILATION RDC  
  PSCV 1-08 PLAN VENTILATION R+1   
  PSCV 1-09 PLAN AIR COMPRIME RDC   
 

 


