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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES

AVP PRO ACT VISA DET AOR

G313 INTERVENANTS MC AVRIL 2026

MODIFICATIONS
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OPERATION : G313 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET DIVERS AMENAGEMENTS - SMR
MAURICE DELORT -5 AVENUE DUCHESSE DE FONTANGES - 15800 VIC SUR CERE
LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€

02.00 GENERALITES
Généralités selon CCTP Forf 1,00
Total GENERALITES

02.01 TRAVAUX DANS L'EXISTANT

02.01.01 Dépose mains courantes ML 11,00

02.01.02 Dépose porte U 2,00
Total TRAVAUX DANS EXISTANT

02.02 TRAVAUX SUR PLANCHER BOIS

02.02.01 Découpe plancher bois existant M2 45,00

02.02.02 Rabotage solives existantes M2 45,00

02.02.03 Renforts solives existantes M3 1,00

02.02.04 Création chevétre dans plancher bois ENS 2,00

02.02.05 Pose de plancher bois en panneau CTBX M2 45,00
Total TRAVAUX SUR PLANCHER BOIS

02.03 BLOCS-PORTES COUPE FEU

02.03.01 Blocs portes El 60 - finition pré-peinte - huisserie bois

02.03.01.01  Bloc-porte EI 60 - 430 x 2040 mm ht U 10,00
Total BLOCS-PORTES COUPE FEU

02.04 BLOCS-PORTES ACOUSTIQUE ET PARE-FLAMME

02.04.01 Blocs portes 35 dB - E 30 - finition pré-peinte - huisserie
bois

02.04.01.01 Bloc-porte 35 dB - E30- 1130 x 2040 mm ht U 1,00

02.04.01.02 Bloc-porte 35 dB - E30 - 930+530 x 2040 mm ht U 1,00
Total BLOCS-PORTES ACOUSTIQUE

02.05 BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

02.05.01 Blocs portes hydro & dme composite - finition stratifiée -
huisserie métallique

02.05.01.01  Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht u 4,00
Total BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION

02.06 PLACARDS ET RANGEMENTS

02.06.01 Aménagement de placards avec facades coulissantes

02.06.01.01 Placard - 1.20 x 2.50 m ht ENS 6,00
Total PLACARDS ET RANGEMENTS

AVRIL 2026 - DCE



OPERATION : G313 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET DIVERS AMENAGEMENTS - SMR
MAURICE DELORT -5 AVENUE DUCHESSE DE FONTANGES - 15800 VIC SUR CERE
LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
02.07 PLINTHES ET PROFILS DIVERS
02.07.01 Plinthes en pins sylvestre 10 x 70 mm ht ML 124,00
Total PLINTHES ET PROFILS DIVERS
02.08 GARDE CORPS - MAINS COURANTES
02.08.01 Main courante PVC
02.08.01.01 Main courante ronde en PVC ML 21,00
Total GARDE CORPS - MAINS COURANTES
02.09 PROTECTIONS ET HABILLAGES
02.09.01 Protections bas de portes
02.09.01.01 Protection 2 faces ENS 6,00
Total PROTECTIONS ET HABILLAGES
02.10 OUVRAGES DIVERS
02.10.01 Coffre a 3 cotés avec face avant démontable
02.10.01.01 Dimensions: L: 36 cm / H: 50 cm / P: 20 cm ENS 17,00
Total OUVRAGES DIVERS

Montant HT du LOT N°02 MENUISERIES INTERIEURES
Montant TVA (20%)
Montant TTC

IMPORTANT

La présente DPGF doit étre vérifiée et complétée par
I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments
donnés dans celle-ci le sont a titre indicatif uniguement. Les
entreprises sont seules responsables de la vérification des
détails et quantités ainsi que des compléments suivant
besoins.
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