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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
LOT N°02 - MENUISERIES INTERIEURES 

 

AVP PRO ACT VISA DET AOR  

       
G313 INTERVENANTS  MC AVRIL 2026  

 

MODIFICATIONS 

   

   

   

   

mailto:accueil@igetec.fr


ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

02.00 GENERALITES
Généralités selon CCTP Forf 1,00

Total GENERALITES

02.01 TRAVAUX DANS L'EXISTANT
02.01.01 Dépose mains courantes ML 11,00
02.01.02 Dépose porte U 2,00

Total TRAVAUX DANS EXISTANT 

02.02 TRAVAUX SUR PLANCHER BOIS 
02.02.01 Découpe plancher bois existant M2 45,00
02.02.02 Rabotage solives existantes M2 45,00
02.02.03 Renforts solives existantes M3 1,00
02.02.04 Création chevêtre dans plancher bois ENS 2,00
02.02.05 Pose de plancher bois en panneau CTBX M2 45,00

Total TRAVAUX SUR PLANCHER BOIS 

02.03 BLOCS-PORTES COUPE FEU 
02.03.01 Blocs portes EI 60 - finition pré-peinte - huisserie bois

02.03.01.01 Bloc-porte EI 60 - 430 x 2040 mm ht U 10,00

Total BLOCS-PORTES COUPE FEU 

02.04 BLOCS-PORTES ACOUSTIQUE ET PARE-FLAMME

02.04.01 Blocs portes 35 dB - E 30 - finition pré-peinte - huisserie 

bois
02.04.01.01 Bloc-porte 35 dB - E30 - 1130 x 2040 mm ht U 1,00
02.04.01.02 Bloc-porte 35 dB - E30 - 930+530 x 2040 mm ht U 1,00

Total BLOCS-PORTES ACOUSTIQUE

02.05 BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION 
02.05.01 Blocs portes hydro à âme composite - finition stratifiée - 

huisserie métallique 
02.05.01.01 Bloc-porte - 930 x 2040 mm ht U 4,00

Total BLOCS-PORTES DE COMMUNICATION 

02.06 PLACARDS ET RANGEMENTS 
02.06.01 Aménagement de placards avec façades coulissantes 

02.06.01.01 Placard - 1.20 x 2.50 m ht ENS 6,00

Total PLACARDS ET RANGEMENTS 
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02.07 PLINTHES ET PROFILS DIVERS 
02.07.01 Plinthes en pins sylvestre 10 x 70 mm ht ML 124,00

Total PLINTHES ET PROFILS DIVERS 

02.08 GARDE CORPS - MAINS COURANTES 
02.08.01 Main courante PVC 
02.08.01.01 Main courante ronde en PVC ML 21,00

Total GARDE CORPS - MAINS COURANTES 

02.09 PROTECTIONS ET HABILLAGES 
02.09.01 Protections bas de portes 
02.09.01.01 Protection 2 faces ENS 6,00

Total PROTECTIONS ET HABILLAGES 

02.10 OUVRAGES DIVERS 
02.10.01 Coffre à 3 cotés avec face avant démontable 
02.10.01.01 Dimensions: L: 36 cm / H: 50 cm / P: 20 cm ENS 17,00

Total OUVRAGES DIVERS 

Montant HT du LOT N°02 MENUISERIES INTERIEURES

Montant TVA (20%)

Montant TTC

IMPORTANT

La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par

l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments

donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les

entreprises sont seules responsables de la vérification des

détails et quantités ainsi que des compléments suivant

besoins.
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