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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 
LOT N°03 - CLOISONS - FAUX PLAFONDS - PEINTURES 

 

AVP PRO ACT VISA DET AOR  
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €

03.00 GENERALITES
Généralités selon CCTP Forf 1,00

03.00.16 Panneau de chantier ENS 1,00
03.00.17 Nettoyage Forf 1,00

Total GENERALITES

03.01 TRAVAUX SUR EXISTANT
03.01.01 Démolition / Dépose 
03.01.01.01 Démolition cloisons M2 21,00
03.01.01.02 Démolition plafond en plaque de plâtre M2 59,00
03.01.01.03 Dépose portes intérieures U 6,00
03.01.01.04 Percement de cloisonnement existants 20x20 cm ht U 2,00
03.01.02 Travaux de faux plafonds démontables 
03.01.02.01 Dépose de faux plafonds M2 150,00
03.01.02.02 Repose des faux plafonds préalablement déposés M2 120,00
03.01.03 Adaptation de faux plafonds démontables 
03.01.03.01 Dépose / Adaptation / Repose ENS 8,00
03.01.04 Rebouchage 
03.01.04.01 Double rebouchage en carreaux de plâtre M2 14,00
03.01.04.02 Rebouchage placards M2 3,00

Total TRAVAUX SUR EXISTANT

03.02 DOUBLAGES / CONTRE CLOISONS EN PLAQUES DE 

PLATRE 
03.02.01 Contre cloison d'habillage en plaque de plâtre

03.02.01.01 Contre cloison d'habillage 1 BA 18 M2 90,00
03.02.01.02 Plus value pour plaque de plâtre hydrofugées H1 - BA 18 M2 51,00

Total DOUBLAGES / CONTRE CLOISONS EN PLAQUES DE 

PLATRE 

03.03 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE 
03.03.01 Cloisons distributives
03.03.01.01 Cloison type 72/48 M2 75,00
03.03.01.02 Cloison type 98/62

- avec montants doubles M2 12,00
- avec montants simples M2 36,00
- calfeutrement en périphérie des gaines créées ENS 12,00

03.03.01.03 Plus value pour plaque de plâtre hydrofugées H1 - BA 18 M2 68,00

Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE 

03.04 PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE 

METALLIQUE 
03.04.01 Plafond sous plancher bois 
03.04.01.01 Plafond en plaque de plâtre protection feu REI 60 - 2 BA 13 M2 57,00

Total PLAFONDS PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SUR 

OSSATURE METALLIQUE 
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ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE Q ENT P.U. en € P.T en €
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03.05 PLAFONDS EN DALLES 
03.05.01 Faux plafond suspendus en dalles minérales 
03.05.01.01 Faux plafond suspendus en dalles minérales - 600 x 600 x 15 

mm - Perla OP 0,95 
M2 28,00

03.05.01.02 Faux plafond suspendus en dalles minérales - 600 x 600 x 18 

mm - Hygiène 
M2 20,00

Total PLAFONDS EN DALLES 

03.06 COFFRES ET GAINES
03.06.01 Coffres horizontaux de ventilation 

- Section intérieure 200x200 ML 31,00
- Section intérieure 250x250 ML 16,00

Total COFFRES ET GAINES

03.07 OUVRAGES DIVERS
03.07.01 Pose d'huisserie dans cloisons 
03.07.01.01 Huisseries tout type U 16,00
03.07.02 Pose de renforts pour appareillages
03.07.02.01 Renforts tout type dans cloisons / doublages U 12,00
03.07.03 Habillage bati-support 
03.07.03.01 Caisson d'habillage pour bati-support de WC ENS 17,00

Total OUVRAGES DIVERS

03.08 TRAVAUX DE PEINTURE 
03.08.01 Peinture sur support plâtre ou plaque de plâtre 

03.08.01.01 Sur parois verticales M2 359,00
03.08.01.02 Sur plafond M2 69,00
03.08.02 Peinture sur support bois ou dérivés du bois 
03.08.02.01 Sur bois durs et résineux M2 85,00
03.08.03 Peinture sur canalisation 
03.08.03.01 Peinture sur canalisations apparentes Forf 1,00
03.08.04 Travaux divers 
03.08.04.01 Nettoyage de mise à disposition M2 295,00

Total TRAVAUX DE PEINTURE 

Montant HT du LOT N°03 CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES 

Montant TVA (20%)

Montant TTC

IMPORTANT

La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par

l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments

donnés dans celle-ci le sont à titre indicatif uniquement. Les

entreprises sont seules responsables de la vérification des

détails et quantités ainsi que des compléments suivant

besoins.
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