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OPERATION : G313 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET DIVERS AMENAGEMENTS - SMR
MAURICE DELORT - 5 AVENUE DUCHESSE DE FONTANGES - 15800 VIC SUR CERE
LOT N°03 - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
03.00 GENERALITES
Généralités selon CCTP Forf 1,00
03.00.16 Panneau de chantier ENS 1,00
03.00.17 Nettoyage Forf 1,00
Total GENERALITES
03.01 TRAVAUX SUR EXISTANT
03.01.01 Démolition / Dépose
03.01.01.01  Démolition cloisons M2 21,00
03.01.01.02 Démolition plafond en plaque de platre M2 59,00
03.01.01.03 Dépose portes intérieures U 6,00
03.01.01.04 Percement de cloisonnement existants 20x20 cm ht U 2,00
03.01.02 Travaux de faux plafonds démontables
03.01.02.01 Dépose de faux plafonds M2 150,00
03.01.02.02 Repose des faux plafonds préalablement déposés M2 120,00
03.01.03 Adaptation de faux plafonds démontables
03.01.03.01 Dépose / Adaptation / Repose ENS 8,00
03.01.04 Rebouchage
03.01.04.01 Double rebouchage en carreaux de platre M2 14,00
03.01.04.02 Rebouchage placards M2 3,00
Total TRAVAUX SUR EXISTANT
03.02 DOUBLAGES / CONTRE CLOISONS EN PLAQUES DE
PLATRE
03.02.01 Contre cloison d'habillage en plague de platre
03.02.01.01  Contre cloison d'habillage 1 BA 18 M2 90,00
03.02.01.02  Plus value pour plaque de platre hydrofugées H1 - BA 18 M2 51,00
Total DOUBLAGES / CONTRE CLOISONS EN PLAQUES DE
PLATRE
03.03 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE
03.03.01 Cloisons distributives
03.03.01.01 Cloison type 72/48 M2 75,00
03.03.01.02 Cloison type 98/62
- avec montants doubles M2 12,00
- avec montants simples M2 36,00
- calfeutrement en périphérie des gaines créées ENS 12,00
03.03.01.03  Plus value pour plague de platre hydrofugées H1 - BA 18 M2 68,00
Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE
03.04 PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE
METALLIQUE
03.04.01 Plafond sous plancher bois
03.04.01.01 Plafond en plaque de platre protection feu REI 60 - 2 BA 13 M2 57,00
Total PLAFONDS PLAFONDS EN PLAQUE DE PLATRE SUR
OSSATURE METALLIQUE
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OPERATION : G313 - MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE FLUIDES MEDICAUX ET DIVERS AMENAGEMENTS - SMR
MAURICE DELORT -5 AVENUE DUCHESSE DE FONTANGES - 15800 VIC SUR CERE
LOT N°03 - CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES
ARTICLE DESCRIPTIF U Q MOE QENT P.U.en€ P.Ten€
03.05 PLAFONDS EN DALLES
03.05.01 Faux plafond suspendus en dalles minérales
03.05.01.01  Faux plafond suspendus en dalles minérales - 600 x 600 x 15 M2 28,00
mm - Perla OP 0,95
03.05.01.02  Faux plafond suspendus en dalles minérales - 600 x 600 x 18 M2 20,00
mm - Hygiéne
Total PLAFONDS EN DALLES
03.06 COFFRES ET GAINES
03.06.01 Coffres horizontaux de ventilation
- Section intérieure 200x200 ML 31,00
- Section intérieure 250x250 ML 16,00
Total COFFRES ET GAINES
03.07 OUVRAGES DIVERS
03.07.01 Pose d'huisserie dans cloisons
03.07.01.01 Huisseries tout type u 16,00
03.07.02 Pose de renforts pour appareillages
03.07.02.01 Renforts tout type dans cloisons / doublages U 12,00
03.07.03 Habillage bati-support
03.07.03.01  Caisson d'habillage pour bati-support de WC ENS 17,00
Total OUVRAGES DIVERS
03.08 TRAVAUX DE PEINTURE
03.08.01 Peinture sur support platre ou plague de platre
03.08.01.01  Sur parois verticales M2 359,00
03.08.01.02 Sur plafond M2 69,00
03.08.02 Peinture sur support bois ou dérivés du bois
03.08.02.01  Sur bois durs et résineux M2 85,00
03.08.03 Peinture sur canalisation
03.08.03.01  Peinture sur canalisations apparentes Forf 1,00
03.08.04 Travaux divers
03.08.04.01 Nettoyage de mise a disposition M2 295,00
Total TRAVAUX DE PEINTURE

Montant HT du LOT N°03 CLOISONS SECHES - FAUX PLAFONDS - PEINTURES

Montant TVA (20%)
Montant TTC

IMPORTANT

La présente DPGF doit étre vérifiee et complétée par
I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments
donnés dans celle-ci le sont a titre indicatif uniquement. Les
entreprises sont seules responsables de la vérification des
détails et quantités ainsi que des compléments suivant
besoins.
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