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Lot 2 ELECTRICITE 

 

1 : GÉNÉRALITES 

 

1.1 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

1.1.1 : DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX 
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Le présent descriptif a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la 

réalisation des travaux d’ELECTRICITE pour le projet : 

REFECTION DE LA CAFETERIA 

8 rue Léonard de Vinci - 45072 ORLENAS 

Pour le compte de : POLYTECH 

L'entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite 

connaissance des travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et 

reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux 

détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. 

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, 

y compris l'évacuation et la mise en décharge. 

1.1.2 : CONNAISSANCE DES LIEUX 

Visite obligatoire sur place afin de mesurer l’importance des travaux, les contraintes 

liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu’aux lieux 

d’interventions pour établir sa remise de prix. 

Aucune plus-value liée aux natures et états des ouvrages existants, dont le 

remplacement ou la réparation était normalement décelable lors de la visite préalable 

à la remise de l’offre, ne sera accordée à l’entreprise après sa remise de prix forfaitaire. 

Prendre rendez-vous auprès de Mr GONCALVES TEIXEIRA David - Responsable du 

Service Général - david.goncalve-teixeira@univ-orleans.fr 

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions 

pouvant exercer une influence sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la 

qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de connaissance concerne 

notamment les possibilités d'accès, les possibilités de stockage et d'installation de 

chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. L'entrepreneur ne peut donc 

arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix 

ou à des prolongations de délais. 

1.1.3 : CONNAISSANCE DU PROJET 

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre 

connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, 

notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir compte des exigences 

des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux. 

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles 

de l'art, et la réglementation applicable au moment de l'exécution des travaux. 

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. 

 

 

mailto:david.goncalve-teixeira@univ-orleans.fr
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1.1.4 : DOCUMENTS NORMATIFS 

Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs 

spécifications techniques respectives. Sauf disposition particulière indiquée dans le 

présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, l'exécution sur 

chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des 

matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de 

l'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, règlements, prescriptions 

techniques et recommandations professionnelles en vigueur. 

Les travaux seront toujours exécutés selon les règles de l'art, conformément aux 

normes, réglementations et prescriptions techniques en vigueur et notamment : 

L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés), normes AFNOR (Association 

Française de Normalisation), Avis Techniques spéciaux à chaque ouvrage, aux règles 

professionnelles, etc. 

Pour tous ces documents, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces 

écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la Maîtrise 

d’œuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, 

devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les 

documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont 

instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique 

ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents). 

 

 

1.1.5 : COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ÉTAT 

L’entrepreneur devant prévoir en temps utile toute coordination avec les autres corps 

d’état, nécessaire au parfait déroulement du chantier. 

2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

2.1 : GÉNÉRALITÉS 

L'entrepreneur s'assurera que ses travaux et leur mode d'exécution ne risquent pas 

de mettre en péril ou de causer des désordres aux tiers. 

L’entrepreneur prévoit dans son offre les études d'exécution, les études de détails et 

les notes de calculs et les frais y afférant. Cette étude est réalisée soit par 

l'entrepreneur s'il en a les compétences et s'il dispose des assurances adaptées, soit 

par un bureau spécialisé de son choix. Ces études et notes de calcul sont soumis à 

l'approbation du maître d'œuvre (architecte) avant réalisation des travaux. 

Nota : L'offre de l'entrepreneur tient compte de l'étude d'exécution réalisée par ses 

soins. 
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2.2 : RECEPTION DES SUPORTS 

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur du présent lot est tenu de 

procéder à un examen détaillé afin d'en tirer tous les renseignements utiles pour la 

bonne exécution de ses travaux. Les réserves éventuellement formulées par 

l'entrepreneur du présent lot seront portées à la connaissance du Maître d'Œuvre et 

des entrepreneurs concernés. 

 

2.3 : IDENTIFICATION DES INSTALLATION 

Les conducteurs seront repérés par la couleur de leurs isolants. La coloration des 

phases devra être conforme aux spécifications des normes NFC 15.100 avec 

coloration identique des conducteurs pour toute l'installation. Seront réservées 

exclusivement les couleurs : bleu clair pour le neutre et vert/jaune pour la terre. 

Les conducteurs des câbles de télécommande seront repérés à l'aide d'embouts 

thermo rétractables. 

L'ensemble du repérage sera réalisé en conformité avec la réglementation. Tous les 

appareils devront pouvoir être identifiés rapidement. Il sera également effectué le 

repérage de toutes les boîtes de dérivation ou de raccordement (au feutre indélébile) 

avec indication de la nature du circuit (Eclairage, PC, etc.) le numéro du circuit et le 

repère de l'origine. 

Dans chaque tableau, coffret de raccordement, etc.... il sera mis le schéma unifilaire 

ou développé de l'équipement correspondant. Sur ces plans, les organes devront être 

repérés de façon à pouvoir être identifiés. Les câbles seront repérés à chacune de 

leurs extrémités par des étiquettes gravées et fixées par collier plastique ou aluminium 

permettant une identification rapide par "venant de..." et N° de câble. 

Des étiquettes (sur porte étiquettes) seront placées au maximum tous les 10 m dans 

les tracés droits et à chaque bifurcation des tablettes. Ce repérage concerne tous les 

câbles principaux ainsi que tous les câbles de commande ou signalisation centralisée. 

L'Entrepreneur du présent lot devra, pour ses installations, la fourniture de toutes les 

affiches réglementaires, ainsi que celles qui pourraient être demandées par les 

Services Officiels. 

 

2.4 : RESPONSABILITÉ 

L'entrepreneur sera dans tous les cas responsables de l'exécution de son travail et du 

résultat de ce travail, quels que soient les produits et les marques employés. Il est tenu 

de prendre connaissance complète du présent document et d'en respecter chaque 

clause. Avant exécution de son travail, il devra s'assurer de la bonne tenue des 
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subjectiles et signaler tout ce qu'il estime impropre à l'exécution de son travail. Sans 

remarque de sa part, l'entrepreneur de peinture devra l'exécution de tous les enduits 

ou travaux nécessaires, afin d'obtenir une finition conforme à celle exigée par les 

règles de l'art. 

 

3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

3.1 : PRÉAMBULE 

Le texte du présent descriptif définit les prestations. 

 

3.2 : LOCALISATION 

Pour les localisations, l'entrepreneur doit se reporter à l'ANNEXE N°01 PLAN. 

 

 

4 : ÉTENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux au présent lot comprennent (liste non exhaustive) : 

 Changement des éclairages, 

 Création d'alimentation électrique, 

 Installation de prise 

5 : DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

5.1 : DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

L’ensemble des éclairages et du câblage existants dans les parties de l’ouvrage 

concernées sera déposé. 

 

5.2 : QUIPEMENT ELECTRIQUE 

 

5.2.1 :  Luminaires 

 

5.2.1.1 : K’FET 

Fourniture et pose de pavés LED 33W 4000K° saillie. 
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Câblage des éclairages et remise au propres des câbles existants. 

 

5.2.1.2 : ENTREE/SORTIE 

Fourniture et pose de réglettes LED 6000 lumens. 

Câblage des éclairages et remise au propres des câbles existants. 

 

5.2.1.3 : SANITAIRE 

Fourniture et pose de hublot LED. 

Câblage des éclairages et remise au propres des câbles existants. 

 

5.2.1.4 : RESERVE 

Fourniture et pose de réglettes LED 6000 lumens 

Câblage des éclairages et remise au propres des câbles existants. 

 

 

 

5.3 :  BOITIER DE PRISES 

Voir expression des besoins l'ANNEXE N°02 

5.3.1 : ESPACE BAR 

Création d'alimentation électrique depuis le coffret électrique à proximité : 

1 alimentation frigo avec 3 prises 2x16A 

1 alimentation mini four 2x16A 

1 alimentation grill pizza 2x16A avec 3 prises 2x16A 

2 alimentations croques 2x16A 

1 alimentation chaine HIFI et tireuse à bière avec 4 prises 2x16A 

Passage des câbles sous tube 

Installation de disjoncteur différentiel 2x16A 30mA dans le coffret électrique 

 

5.3.2 : ESPACE DJ 
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Création d'alimentation électrique depuis le coffret électrique à proximité : 

2 alimentations avec 14 prises de courant 

Passage des câbles sous tube 

Installation de disjoncteur différentiel 2x16A 30mA dans le coffret électrique 

 

5.3.3 : RESTE DE LA K'FET 

Installation d'une alimentation 2x16A pour le micro-onde 

Passage du câble sous tube IRL 

Installation de bloc de 3 prises de courant 2x16A Reprise sur alimentation électrique à 

proximité 

Passage des câbles sous tube IR 

 

 

 

 

6 : NETTOYAGE 

 

6.1 : NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 

 

L'entrepreneur du présent lot doit les nettoyages généraux et très soignés de mise en 

service après achèvement de travaux, et ce pour l'ensemble des intervenants. 

L'entreprise devra prévoir un nettoyage général pour effacement de toutes les traces 

de chantier avant les visites OPR, puis un nettoyage soigné avant la mise en service. 

Ces nettoyages intéresseront toutes les parties apparentes : 

• Carrelage et revêtements thermoplastique 

• Les revêtements de sols 

• Les revêtements verticaux 

• Les accessoires de quincaillerie 

• Les appareils sanitaires et la robinetterie 

• Les appareils électriques 
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• Les vitrages aux 2 faces 

• Nettoyage des pièces d'appuis de toutes les menuiseries (aspirateur) 

• Les menuiseries intérieures 

• Etc... 

Seront compris dans le nettoyage : 

• Le balayage 

• L’évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes aux centres de 

traitement agréés. 

Chaque Entrepreneur doit le gros nettoyage après exécution de ses travaux. Toute 

réclamation concernant un état de saleté inacceptable avant nettoyage doit être 

adressée au Maître d’œuvre qui en est seul juge. 

Après nettoyage l'entrepreneur restera responsable de la propreté des locaux jusqu'à 

la réception. Il devra en assurer la fermeture (les clés lui seront remises par les 

menuisiers). Toutes dégradations effectuées par un autre corps d'état devront être 

signalées à l'Architecte. Les travaux de remise en état seront à charge du responsable 

ou à défaut au compte prorata. 

6.2 : Nettoyage de pré-réception 

Nettoyage général (liste ci-dessus non exhaustive) dans l'ensemble des locaux. 

 

6.3 : Nettoyage de livraison 

Prévoir un second nettoyage après la levée des réserves, qui comprendra la révision 

de tous les locaux 

 

 

 


