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Lot 3 Mobilier

1 : GENERALITES
1.1 : PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1.1 : DESCRIPTION SUCCINCTE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la
réalisation d’'un bar pour le projet :

REFECTION DE LA CAFETERIA
8 rue Léonard de Vinci - 45072 ORLENAS
Pour le compte de : POLYTECH

L'entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.
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Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire,
y compris I'évacuation et la mise en décharge.

1.1.2 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Visite obligatoire sur place afin de mesurer I'importance des travaux, les contraintes
liées aux natures et états des ouvrages existants visibles, ainsi qu’aux lieux
d’interventions pour établir sa remise de prix.

Aucune plus-value liée aux natures et états des ouvrages existants, dont le
remplacement ou la réparation était normalement décelable lors de la visite préalable
a laremise de I'offre, ne sera accordée a I'entreprise aprés sa remise de prix forfaitaire.

Prendre rendez-vous auprés de Mr GONCALVES TEIXEIRA David - Responsable du
Service Général - david.goncalve-teixeira@univ-orleans.fr

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant exercer une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne
notamment les possibilités d'acces, les possibilités de stockage et d'installation de
chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'entrepreneur ne peut donc
arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais.

1.1.3 : CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots,
notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences
des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.
Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles
de l'art, et la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

1.1.4 : COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L’entrepreneur devant prévoir en temps utile toute coordination avec les autres corps
d’état, nécessaire au parfait déroulement du chantier.

2 : EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 : RECEPTION DES SUPORTS

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot est tenu de
procéder a un examen détaillé afin d'en tirer tous les renseignements utiles pour la
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bonne exécution de ses travaux. Les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur du présent lot seront portées a la connaissance du Maitre d'CEuvre et
des entrepreneurs concerneés.

2.2 : RESPONSABILITE

L'entrepreneur sera dans tous les cas responsables de I'exécution de son travail et du
résultat de ce travail, quels que soient les produits et les marques employés. Avant
exécution de son travail, il devra s'assurer et signaler tout ce qu'il estime impropre a
I'exécution de son travail. Sans remarque de sa part, I'entrepreneur devra I'exécution
de des travaux nécessaires exigée et dans les regles de l'art.

3 : LOCALISATION
Le texte du présent descriptif définit les prestations.

Pour les localisations, I'entrepreneur doit se reporter a I'ANNEXE N°01 PLAN.

4 : ETENDUE DES TRAVAUX
Les travaux au présent lot comprennent (liste non exhaustive) :
L’ensemble des comptoirs et bar existants dans les parties de I'ouvrage concernées.

- Bar

- Comptoir
- Etagéres
- Evier

4.1 : NOTES PREALABLES

a) Il est précisé que les teintes sont aux choix du Maitre d’ceuvre aprés accord de la
Maitrise d’Ouvrage

b) Il pourra étre utilisé plusieurs teintes dans un méme local

4.2 : MOBILIERS
Composé de :
Meubles bas fermés avec portes H72 cm,

Etagéres,
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Joues,
Plinthes,
Evier inox avec un mitigeur & bec chromé,

Plan de travail stratifié et crédence sur la longueur.

4.3 :BAR

Meuble comptoir avec retour ouvert avec multiples étageres et plan de travail de type
INOX BROSSE de 4 cm d'épaisseur.

Profils inox prévus au niveau des habillages dos.

4.4 : LOCALISATION
Espace préparation

5: NETTOYAGE

5.1 : NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot doit les nettoyages généraux et trés soignés de mise en
service apres achevement de travaux, et ce pour I'ensemble des intervenants.
L'entreprise devra prévoir un nettoyage général pour effacement de toutes les traces
de chantier avant les visites OPR, puis un nettoyage soigné avant la mise en service.

Ces nettoyages intéresseront toutes les parties apparentes :

* Carrelage et revétements thermoplastique

* Les revétements de sols

* Les revétements verticaux

* Les accessoires de quincaillerie

* Les appareils sanitaires et |la robinetterie

* Les appareils électriques

* Les vitrages aux 2 faces

* Nettoyage des piéces d'appuis de toutes les menuiseries (aspirateur)

* Les menuiseries intérieures
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* Etc...
Seront compris dans le nettoyage :
* Le balayage

» L’évacuation des déchets résultant des nettoyages eux-mémes aux centres de
traitement agréeés.

Chaque Entrepreneur doit le gros nettoyage aprés exécution de ses travaux. Toute
réclamation concernant un état de saleté inacceptable avant nettoyage doit étre
adressée au Maitre d’ceuvre qui en est seul juge.

Aprés nettoyage I'entrepreneur restera responsable de la propreté des locaux jusqu'a
la réception. Il devra en assurer la fermeture (les clés Iui seront remises par les
menuisiers). Toutes dégradations effectuées par un autre corps d'état devront étre
signalées a I'Architecte. Les travaux de remise en état seront a charge du responsable
ou a défaut au compte prorata.

5.2 : Nettoyage de pré-réception

Nettoyage général (liste ci-dessus non exhaustive) dans I'ensemble des locaux.

5.3 : Nettoyage de livraison

Prévoir un second nettoyage apres la levée des réserves, qui comprendra la révision
de tous les locaux.
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