Réaménagement des espaces techniques du Bloc Technique de Lyon Saint-Exupéry (SNA-CE)

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)
Lot 2 Electricité

Objet du marché

Réaménagement des espaces techniques du Bloc Technique de Lyon
Saint-Exupéry (SNA-CE)

Description succincte

Les salles techniques du BT de Lyon ne permettent plus d’accueillir les nouveaux systémes faute
de place dans les salles techniques actuelles.

Le SNA CE souhaite optimiser [’urbanisation des espaces techniques et des systémes existants est

ainsi :

- libérer de la place sans créer de nouvelles surfaces

- améliorer la qualité de vie et les conditions de travail (séparation des espaces de travail et des
espaces serveurs)

- améliorer I’efficacité énergétique et thermique des salles techniques (mise en ceuvre des prin-
cipes modernes d’urbanisation.

Le projet de rénovation global du BT prévoit I’installation d’une VMC double flux pour
I’ensemble du batiment et de ses extensions. Les contraintes de ce projet nous contraignent a
optimiser la ventilation actuelle et de climatiser 1’espace commun indépendamment.

Les travaux sont composés principalement de :

Réalisation de murs phoniques et de sureté

Reprise des plafonds

Reprise des portes d’acces,

Reprise du sol avec pose de nouvelle dalle de plancher technique,
Repose éclairage et prise de service, déplacement du SSI

Pose d’un bloc de climatisation réversible commun,

Dévoiement d’une partie des réseaux CVC

L’optimisation du systéme VMC actuel.
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Lot 2 : Electricité courant fort et courant faible
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Chapitre I - Prestations a réaliser — Lot 2 : courant fort — courant faible

L1. Geneéralites

Le titulaire du marché et ses sous-traitants devront exécuter les ouvrages selon les régles de 1'Art et les
textes en vigueur au jour de la soumission et notamment.

L'ensemble des installations sera réalis¢ conformément aux normes et réglements en vigueur a la date de la
remise de l'offre, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

e D.T.U. 70.1 : Installations électriques des batiments a usage d'habitation.

¢ Normes AFNOR en particulier N.F.C 14.100, N.F.C 15.100.

e Les SPEC20 édité a par la Direction de la Technique et de I’Innovation (DTI) (cables €lectriques
spécifiques, parafoudres... — en annexe du march¢)

e Normes et prescriptions de I'U.T.E.

e Code de la construction et de I'habitation notamment R123.1 et R 123.55.

o Arrétés du 25/06/1980 (ERP) du 25/08/1992 (Prévention des incendies et désenfumage).

e Décret du 14/11/1988 : Protection des travailleurs.

e Publication C 12.061 : Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique.

e Réglementation sécurité incendie suivant texte du J.O. du 02/02/1993.

e Avis Techniques du CSTB.

e Prescriptions des fabricants.

e Regles de I'art.

e Guide d'aide a la protection contre la foudre spécifique a la DGAC (document GPF20 fiches 0 a 7
en annexe du marché)

Ces normes et textes énumérés ci-dessus ne le sont qu'a titre indicatif, et ne sont nullement limitatifs. Une
omission dans I'énumération ne saurait en aucun cas dégager les responsabilités du titulaire du marché et
de ses entreprises sous-traitantes.

Arrétés et décrets :

e du 13/12/63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

e 35/48 du 08/01/65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des travail-
leurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.

e NFC 15-100 - Installations électriques a basse tension

Arrétés et décrets :
Arrété du 13/12/63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,
Décret 35/48 du 08/01/65 portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des
travailleurs et notamment dans le batiment et les travaux publics.

Liste non exhaustive.

L2. Contenu des travaux

Le présent C.C.T.P concerne les travaux d'électricité.

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P de chaque corps d’état, ainsi que sur les plans devront étre
respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux qu’en ce qui concerne le mode de construction
et les dispositions d’ensemble.

SNIA_PAI-LYO MAPA _
4/11



De plus, I'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables. Il doit assurer le complet et parfait
achévement de ses travaux, conformément aux régles de 1’art et de bonne construction, sans qu’elle puisse
prétendre a aucune majoration pour raison d’omission aux plans ou aux devis descriptifs, étant donné
qu’elle a pris connaissance des travaux a effectuer. Ses connaissances professionnelles lui permettent de
suppléer aux descriptifs et aux détails qui pourraient étre omis.

Les travaux comportent deux zones identifiées dans le plan DCE-PLAN1-plan-de-zonage :

L.3. Etude d’exécution particuliéres

Il appartient au titulaire du présent lot d’établir les notes de calcul, le dimensionnement, les plans
d’exécution, les plans de détail et tous les compléments utiles.
La production des notes de calcul et des plans d’exécution est a la charge intégrale de
I’entrepreneur qui doit notamment fournir :

e Les fiches techniques des équipements sélectionnés ;

e Les notes de calculs de dimensionnement effectuées avec le logiciel de calcul CANECO BT
montrant les puissances, les canalisations (la longueur, la section, le mode de pose des canalisations
et I'intensité admissible), les chutes de tension, les appareils de protection et la sélectivité, le calcul
des ICC entre les TGBT et les TD.

e Les plans des circuits de terre (mise a la terre des masses métalliques, liaisons équipotentielles,
etc....) avec les indications de section ;

e Le dossier technique comprenant les fiches techniques et les documents nécessaires a la mise en
service, a I’entretien et au dépannage.

Les plans d’exécution et de recollement en début et fin de chantier seront a fournir par et aux frais du
titulaire. Mise a jour des plans et schémas ¢électriques courant fort et courant faible
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Chapitre II - Travaux - Prescriptions spéciales aux matériels et mode d'exécution

Le plan de zonage des deux zones de travaux est identifi¢ sur le plan n°01 « DCE-PLANI1-plan-de-
zonage ».
Les différents travaux évoqués dans ce chapitre sont identifiés sur les plans suivants :
e Zonel:
o Plan n°06 « DCE-PLANG6-Zonel-LOT2-Electricite »
e Zone?2:
o Plan n°07 « DCE-PLAN7-Zone2-LOT2-Electricite »
e Alimentation du tableau divisionnaire
o Plan n°06bis « DCE-PLANG bis-Zonel-LOT2-Electricite-Alim »

I1.1. Prescriptions particulieres

1.1.1. Qualité et origine des matériaux et matériels

A) PRESENTATION DU MATERIEL — ECHANTILLONS

L'Entreprise devra présenter, a I’ouverture du chantier, un échantillonnage complet de tous les matériaux
et les matériels utilisés. Ces échantillons seront fournis au représentant du maitre d’ceuvre pour qu’il puisse
faire ses choix avant le début des travaux.

Tous les matériels et appareillages devront présenter 1’indice de protection requis par les risques afférents
aux locaux ou ils sont installés.

B) QUALITE GENERALE DES MATERIAUX

Tout I’appareillage mis en ceuvre devra porter le label NF-USE. Les normes européennes, en particulier
pour ce qui concerne le gros matériel et les conducteurs, seront respectés.

Toute dérogation a cette régle devra faire 1’objet d’un accord écrit de la part de la maitrise d’ceuvre. Il
respectera les publications UTE et les Normes Frangaises concernant le matériel électrique relatives a la
Classe C et en particulier les groupes 1 a 9.

La sélectivité entre les nouveaux disjoncteurs généraux et I’installation existante devra étre totale
(ampeéremétrique et chronométrique).

11.1.2. Protection du matériel

A) PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Les piéces métalliques susceptibles d’étre attaquées seront soit cadmiées et passivées, soit zin-
guées a chaud, soit chromées.

Les chassis métalliques supportant I’appareillage seront sablés, métallisés au zinc, ou zingués a
chaud, puis recouverts d’une couche de peinture anti-rouille.

Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état aprés remontage.

B) PROTECTION -PARAFOUDRAGE

e Tous les cables entrants ou sortants du Blocs Technique seront protégés contre la foudre dés leurs
entrées ou sorties du batiment technique. L’entreprise titulaire du lot 2 pourra se rapprocher du
titulaire du lot 4 pour évaluer son besoin.
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11.2.

Prescriptions particulieres

I1.2.1. Distribution BT

Pour les cheminements principaux des cables, il sera prévu un passage en faux-plafonds et des
cheminements dans les cloisons pour la distribution CFO (prises domestiques et interrupteurs).
Dans les locaux ces cables chemineront majoritairement suivants leurs destinations :

4)

B)

0

11.2.2.

En goulotte PVC 3 compartiments,

En tube IRO,

En gaine encastrée dans les cloisons.

Tous les cables d’alimentation devront étre sans halogéene.

POSE A L’AIR LIBRE

sous tubes IRO 5 APE ouverts a ses extrémités (pose type métro) ou tube acier émaillé
avec embouts de protection.

goulotte PVC type Mosaic ou équivalent pour les prises/interrupteurs a triple compartiment
en cas de cheminement commun avec des réseaux informatiques.

chemin de cable type cablofil pour le cheminement des réseaux dans le plénum des pla-
fonds.

POSE EN ENCASTRE OU EN NOYE

Respect des SPEC20 dans I’ensemble des prestations. Si des prestations ne sont pas com-
prises dans ces dernicres, le titulaire devra respecter les éléments ci-dessous :

o Les canalisations posées de facon non apparente seront installées, soit sous tube
ICO 5 APE en encastré soit sous tube I.C.D. noy¢ a la construction. Dans les deux
cas, une protection mécanique sera assurée depuis la sortie des tubes noyés ou en-
castrés jusqu’aux entrées des boites de dérivations.

o Les tubes encastrés ou noyés ne devront comporter aucun coude, équerre, tés,
etc....afin de permettre le remplacement aisé des conducteurs.

En ce qui concerne les traversées au plafond/sol, le titulaire prévoit de réaliser des colma-
tages coupe feux 1h comme les cloisons.

CHEMIN DE CABLE VERTICAL OU HORIZONTAL

Si besoin le titulaire fournira un chemin de céble type cablofil

Ces chemins de cable supporteront les liaisons courantes faibles et forts.

Ces chemins de cable devront étre raccordé au maillage cuivre du faux plancher et a la carcasse
métallique des coffrets TGBT et TDBT. Pour assurer la conductivité, la peinture du chemin de
cable sera grattée aux points de raccordement des tresses de cuivre étamées.

Coffrets électriques

Les rangées du coffret TD devront étre spécialisées par type de circuit :
o Eclairage+BAES (DDR 30mA type AC) : 1 circuit par piece,
Prises de courant (DDR 30mA type AC) : 1 circuit par picce,
Climatisation (DDR 30mA type A),
Divers (DDR 30mA type A).
Si la note de calcul le permet, le TDBT recevra en téte un interrupteur général plutdt qu’un
disjoncteur. Il ne devra pas étre équipé de différentiel dans la mesure du possible.
Pas de spécification sur la nature de la filerie interne, HO7V-K ou HO7Z-K
o Il comprendra des disjoncteurs en réserve (3 par rangge).

O O O O

(@)
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o Il sera équipé d’une porte vitrée, charnicre a droite.
Bilan de puissance estimé du TD :

P en kVA Coeff simultanéité P simultanés
Puissance VRV 12 1 12
Puissance éclairage 0.5 1 0.5
Puissance prises de courant 3 0.5 15
P totale en kVA 14

L’alimentation du Tableau divisionnaire sera dimensionnée pour une puissance de 15 kVA.

I1.2.3. Eclairage

I1.3.

L’¢éclairage respectera la norme NF EN 12 464-1.

La température de couleur des luminaires sera de 4000°K.

Les niveaux d’éclairements des locaux seront au minimum de 500 lux.

Tous les points lumineux seront équipés d'éclairage type LED. Les mises a la terre et les liaisons
équipotentielles seront réalisées selon les prescriptions de la N.F. C 15.100 .

Selon les picces, seront installés des pavés LED rectangulaires ou carrés, a intensité variable ou
non, composé de plusieurs circuits ou non, avec un ou plusieurs points d’éclairage par télérupteur
silencieux.

Travaux

Le MOa réalisera en amont de ce chantier une dépollution partielle des cables ¢lectriques de la

zone.

I1.3.1. Travaux préparatoires

Le titulaire devra retirer tous les cables et les tableaux électriques encore présents dans la zone n°1
de travaux et les mettre en attente a I’extérieur (tunnel technique ou faux plafond du couloir TWR),
excepté les cables situés sur les deux chemins de cable présent dans les placards de la zone 1. Ces
derniers feront I’objet d’un traitement particulier.

Ils seront déposés jusqu’a leurs aboutissants par le prestataire du SNA.

Sont concernés par cette prestation, les cables et les tableaux électriques s’y raccordant :

Des éclairages actuels si besoin,

Des prises électriques des réseaux domestiques,

Les prises et cables réseaux

D’alimentation et de commande des portes coulissantes si besoin,
Des équipements SSI a déplacer

Des alimentations des ventilo-convecteurs

Des installations CFA

Les cables restant situés sur les deux chemins de cables encore présents dans les placards feront
l'objet des travaux suivants a 1’issue de la dépose des placards :

Les chemins de cable seront déposés et réutilisés pour leur majorité pour créer le nouveau
chemin de cable.

Les cables restants seront rassemblés dans le cadre des travaux préparatoires sur un che-
min de cable reposé en drapeau le long du mur selon I’emplacement défini par le Moa.

Le nouveau chemin de cable épousera au mieux le mur support, le poteau béton présent
fera I’objet d’un décroché.
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e Les cables devront traverser la cloison stireté dans le faux-plafond depuis le couloir tour,
descendre le long de la cloison stireté lorsqu’elle sera posée puis cheminer vers la réser-
vation existante dans le mur vers 20 cm du sol sur la paroi opposée.

e Le titulaire fournira ses demandes de réservation au lot n°01 second ceuvre pendant la
phase de préparation.

e Ces cables devront étre toujours maintenus en alimentation pendant la durée du chantier
et ne seront pas mis en attente en dehors de la zone.

e Le titulaire assurera leur protection pendant toute la durée du chantier.

Les travaux préparatoires concernent aussi la dépose avant repose :
e Des portes a alimentation ¢€lectriques et tous leurs accessoires. La dépose de ces portes
devra se faire de manicre soignée en vue de leur réutilisation dans le cadre de ce marché.

Les consignations seront effectuées par les services du SNA CE.

I1.3.2. Fourniture et pose d'un coffret TDBT avec réserve, appareillé

Il est prévu I’installation d’un tableau électrique divisionnaire dans le local technique T020 pour
alimenter la zone 1, alimenté en triphasé 400 V+N depuis la source « domestique » via le tableau
TGBT ICA situ¢ dans le local NRJ A (Utilisation d’une réserve 3x400A — D34 ou D36).

Ce tableau reprendra toutes les installations ¢lectriques domestiques de zone n°01 nouvellement
créé.

Il sera équipé d’un arrét d’urgence par coup de poing a collerette, placé a proximité, qui coupera
le disjoncteur d’alimentation présent dans le TGBT.

I1.3.3. Fourniture et pose d'un nouveau cable d'alimentation depuis le
local NRJ A

Le cable d’alimentation du tableau divisionnaire sera de classe FR-N1-X1G1 (euroclasse Cca) ou
équivalent.

e Lorsque le cable ne peut pas étre posé dans un chemin de cable existant, celui-ci sera posé
dans un d’un chemin de cable neuf.

e Le cheminement du céble est visible sur le plan DCE-PLANG6-Bis-Zonel-LOT3-
Electricite-Alim.

e Longueur : environ 80m

11.3.4. Fourniture et pose éclairage pavés led

Le titulaire fournira une étude d’éclairement des deux zones du présent marché permettant de
justifier les niveaux d’éclairage demandés.

A)  ZONEI

La Zone 1 sera équipée ainsi :
« Eclairage LED dimmable dans la salle test/paramétrage en 2 zones

« Eclairage LED non dimmable dans la salle sureté.
« Eclairage LED provisoire dans la salle tech/test au milieu. (Plan non conforme)

o Commande Va et vient pour la salle tech/test et la partie Ex TO15 de la salle test/paramé-
trage
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o Commande simple allumage pour la salle sureté et la partie Ex T014 de la salle test/para-
métrage

o Les panneaux Led existant s’ils sont compatibles avec la nouvelle installation peuvent étre
réutilisés
Voir plan DCE-PLANG6-Zonel-LOT1-Travaux.

B)  ZONE2

Le titulaire devra le déplacement des luminaires existants pour assurer un éclairement suffisant de
la zone n°02.

I1.3.5. Fourniture et pose Prises de courant

A)  ZONE:

e Des prises PC+T « ménage » seront disséminées dans les locaux au niveau des portes d’acces a
environ 20 cm du sol
e 5 prises de service 2P+T (2 en salle test, 2 en salle serveur, 1 en salle siireté)

B)  ZONE2:

e 2 prises PC+T « ménage » seront posées a partir de celles existantes

I1.3.6. Fourniture et pose Portes électriques

4)  ZONE I

e La repose des portes coulissantes ¢lectriques déposée dans le cadre des travaux prépara-
toires et tous leurs accessoires au nombre de deux.

o La fourniture et la pose d’une porte coulissante similaire a celles existantes y compris ses
accessoires, sa motorisation et son alimentation.

B)  ZONE2

o La porte sera équipée d’une ouverture électrique a détection de mouvements dans les 2
sens. Cette porte est posée par le lot 1, elle provient de la démolition de la zone.

11.3.7. Fourniture et pose Controle d’accés

En zone 1, il sera prévu la fourniture et la pose des canalisations qui seront laissées libres en attente
du cablage et de la pose des lecteurs de badges.

Ces prestations sont a mettre en cohérence avec le titulaire du marché sureté ONET, prestataire du
SNA.

Quatre portes seront contrdlées : la porte d’acces local sureté, les portes d’acces a la salle tech/test
et la porte salle test/paramétrage depuis le couloir nord.

Les ouvertures de porte depuis I’intérieur de la zone se feront par bouton poussoir identique a
I’existant aux endroits définis par le MOA pendant la durée d’exécution du chantier.

En sortie de la salle tech/test vers la salle test/paramétrage, 1’ouverture de la porte sera pilotée par
détection de présence. Celui-ci sera réglable en zone de détection

Toutes les portes sous contrdle d’accés devront étre €quipé d’un boitier BBG excepté celle de la
sale stireté et selon préconisation DEF, fournisseur du matériel de détection incendie du site.
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I1.3.8. Sécurité incendie (DEF)

Les détecteurs incendie présents sur les zones 1 et 2 seront déplacés en fonction du nouveau zonage
des piéces.

La fourniture et la pose de nouveaux équipements (détecteurs, voyants report d’alarme...) ainsi
que la remise en conformité éventuelle de 1’installation actuelle seront effectuées par le titulaire
suivant les prescriptions de 1’entreprise DEF.

Une reprogrammation de la centrale en fonction des nouvelles zones sera a prévoir par le maitre
d’ouvrage a la livraison du chantier.

Le nouveau plan de zonage devra étre fourni par le titulaire a 1’occasion du marché.

Tous les équipements devront étre conforme a la norme NF EN ISO 7010 en vigueur.

11.3.9. Parafoudrage

Le lot élec doit :

e La fourniture et la pose d’un boitier de parafoudrage alimenté depuis le TDBT pour protéger
les cables électriques du lot 4 (climaticien).

e Le climaticien fournira toutes les informations nécessaires pour un bon fonctionnement de son
installation.

e Le boitier doit étre proche du carottage (déja réalisé ou a faire) de passage des cables et doit
étre a moins de 50 cm d’un méplat de parafoudre.

Chapitre III -  Annexes

1. Fiche GPF20 au nombre de 8
2. Fiche SPEC20 au nombre de5
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