MAITRE D’OUVRAGE

UNIVERSITE CLERMONT
AUVERGNE

49 Boulevard Francois Mitterrand
CS 60032
63000 CLERMONT-FERRAND

AF25-07

OP 1097
Rénovation du contréle d'acces
UCA PPIO
4 Avenue Blaise Pascal
63170 AUBIERE

Schémas de cablage
Contréle d’acces

Lot N° 03 ELECTRICITE

04/02/2026

MAITRE D’CEUVRE

MAITRISE D’CEUVRE ET INGENIERIE DU BATIMENT

o ‘ ® DE LA CONCEPTION A LA REALISATION MAITRISEE
dIStCC Ingénizrie ZAC de I'Artiére — BP 413 - 10 rue Beau de Rochas

63110 BEAUMONT CDIS

Téléphone : 04 73 28 01 01 - Télécopie : 04 73 28 03 30




g OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle — U T
E.‘.‘J."r‘;.'.'i d'accés et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO Jngénierie DCE
_ _ _Opton _ _
] ] !_ I ] _|
Ventouse 500 kg Ventouse 500 kg Ventouse 500 kg Ventouse 500 kg | Ventousk 500 kg
[C__JI o__9ol ©__of q__o
CT CT | CT CT |
| |
DM DM DM — DM |
| |
LB LB LB | LB |
| |
BP BP BP - BP |
| |
| |
8001c/8000 8000/Ext P1 8000/Ext P2 8001d/8000 | 8006/Ext '
L - _ _ _ _ _ _ |
)
[TITTIITTTTTTTT]
Zcf\ff;e; VD4 Lect
\_ H [
Schéma VDAL 1 - Batiment 8 Echelle : Sans 04/02/2026




g OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle d Gﬁ
E.‘.‘J.“r';r'.'i d'accés et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO Istec| R Es DCE
i i i i Ventousle 500 kg Ventouse 500 kg:
O © ©__o © Ol [CXENe)
CT CT CT CT
DM DM DM DM
—1 —1 — —1
— LB LB . LB LB
I {FTRrotorisée
BP BP BP BP
8001b/Ext 7014/Ext 8100/8001b 8100/7101a
0
T cofiret [TTTITTTTTITTT]
24v-3A VD4 Lect
L H [
Schéma VDAL 2 - Batiment 8 Echelle : Sans 04/02/2026




g OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle d Oﬁ
E.‘.‘L“r‘;.'.'i d'accés et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO Jngénierie DCE
Ventousle 500 kg VerroL DAS Ventousle 500 kg Ventousle 500 kg
DM DM DM DM
—1 —1 —1 —
LB LB LB LB
BP BP BP BP
8217/8200a 7201a/8200b 0201a/8201b 7201a/8200b
créee
Y
- o [ coffret [TTTTITITTTTTT]
24V-3A VD4 Lect
= |
Schéma VDAL 3 - Batiment 8 Echelle : Sans 04/02/2026




LOMA OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle d €. - DCE
Elarmant d'acces et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO Istec |t
i i i Ventouslk 500 kg i Ventouslk 500 kg
GOl O o__Jl o__of [o__0o o__of
CT CT CT CT CT CT
DM DM DM
— — —
] LB Serrure LB LB
8~ Tmotorisée
BP BP BP
7006/Ext 7001c/7001b 6001/Ext
)
Tcoffret [TTTTTTITTTTT1]
| 2av-3A VD4 Lect
Iy |
Schéma VDAL 1 - Batiment 6 Echelle : Sans 04/02/2026




g OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle d €.
E.‘.‘J.“r';r'.'i d'accés et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO Istec| R Es DCE
i i Vlentouse 500 kg Vlentouse 500 kg i i
O © ©__ol © Ol [CXENe)
CT CT CT CT
DM DM DM DM
—1 —1 —1 —1
— LB LB LB LB
I Gache I Gache
BP BP BP BP
5001/Ext 5001/Galerie 2 /7001d/Galerie 2 5101/Ext
4
- [ Coffret [TTTTITTTTITTT]
| 2av-3A VD4 Lect
L H [
Schéma VDA4L 1 - Batiment 5 Echelle : Sans 04/02/2026




g OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle d U o
E.‘.‘L“r‘;.'.'i d'accés et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO B Jroénierie DCE
Vlentouse 500 kg Vlentouse 500 kg | | V:antouse 500 kg
= [ome]
CT CT
DM DM DM DM
— — — —
—{LB — LB LB LB
I Gache
BP BP BP BP
5101/7101d 7101d/7101c 5201/Ext 5201/7201e
)
[ Coffret [TTTTTTITTITTT]
| 2av-3A VD4 Lect
L H [
Schéma VDAL 2 - Batiment 5 Echelle : Sans 04/02/2026




OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle

&

d'acces et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO diSt@C |“9é“icrie DCE
Vlentouse 500 kg i i Vlentouse 500 kg
o__9 ©__9of
CT CT
DM DM DM
— — —
LB LB LB
I Gache
BP BP BP
7201e/7201d 5301/Ext 5320/Passerel
Y
2« | Coffret [TTTTITIITTTTT]
= 2av-3A VD4 Lect
! |
Schéma VDAL 3 - Batiment 5 Echelle : Sans 04/02/2026




Glarmant
Auvargne

OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle
d'acces et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO

-, U R
distec| e BLe:

DM

LB

| |
CT CT
DM
—/1
LB
|:Gache
BP
4001/Ext
)
. Tcoffret [T T TTTIT]
S oayvo3A VD4 Lect
L H

BP

Ventouse 500 kg

]
Ventouse 500 kg

DM

LB

4001/L.004

BP

4001/Galerie 1

]
Ventouse 500 kg

DM

LB

BP

4020/Galerie 1

Schéma VDA4L 1 - Batiment 4

Echelle ; Sans 04/02/2026




l.a"\' OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle d U o DCE
glarmani d'acceés et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO Istec |
_ _ _ _Option_ _ _
|_ I ] _| ] ]
| Ventous|e 500 kg Ventouse 500 kg Ventouse 500 kg
| cf []ct ||
| |
! DM | DM DM
l —1 l — —1
| |
in LB | LB LB
| |
| BP | BP BP
| |
| |
| Galerie 2/Ext ' L.105/L.100 L.203/L.200
L
0
T coffret [TITTITITITTTT]
| 2av-3A VD4 Lect
iy |
Schéma VDAL 2 - Batiment 4 Echelle : Sans 04/02/2026




Glarmant
Auvargne

OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle
d'acces et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO

@
distec| s

DCE

i i Vlentouse 500 kg i i
CT CT CT CT
DM DM DM
— — —
— LB LB LB
I Gache I Gache
BP BP BP

DM

LB

L.001/Ext L.001/L.004 3001/Ext

1))

72 | Coffret
o[ 24v-3A

[TTTITTIITTITITTT
VD4 Lect

UL!! | |

BP

Ventouse 500 kg

3001/Galerie 1

Schéma VDA4L 1 - Batiment 3

Echelle ;: Sans

04/02/2026




l.a"\' OP 1097 - Mission de MOE pour le changement de l'installation compléte du contréle d €. N DCE
glarmani d'acces et fermeture des cages escaliers extérieurs du batiment Physique PPIO Istec |t
_ Opton _ _ _
|_ T | —| | |
| | Ventouse 500 kg Ventouse 500 kg
o__o [o__o
| CT CT ||
| |
| DM | DM DM
| — | — —
| |
— LB LB LB
| [| Gache |
| |
| BP | BP BP
| |
| |

'L Galerie 1/ExtJ' 3020/Galerie 1 L.305/L.300

1))

VD4 Lect

W]

Schéma VDA4L 2 - Batiment 3 Echelle : Sans 04/02/2026




