RN 12 — Déviation d’Ernée — Travaux MCE Lotl

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Détail des Quantités Estimées

(DQE)

Lot 1 — Génie civil

: DQE

L'acheteur

Etat — Ministéres Territoires, Ecologie, Logement
DREAL Pays de la Loire

Représentant de ’acheteur (RA)

Madame la Directrice Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
désignée par arrété ministériel du 10 décembre 2021

Objet du marché

RN12 — Déviation d’Ernée
Travaux des mesures compensatoires environnementales
(travaux de génie civil et génie végétal)

Lot

Ne: 1 : Travaux de terrassement / Génie civil

Référence DREAL : DREAL44-2026-006 LOT1

Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros.

DQE
Lot 1 - Génie civil
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RN 12 — Déviation d’Ernée — Travaux MCE Lotl : DQE

Prix
N° des Unité | Quantité unitaire Coat HT
. L . . . HT (en €)
prix Désignation des ouvrages du prix | estimée
(en €)
1. Préparation du chantier

Installation de chantier, signalisation, remis en état des
101 . . Ft 1

terrains et repli

Plans d'exécution, piquetage, controles des
102 | . e . . Ft 1

nivellements, maintien au sol des tracés des réseaux
103 | Mesure de protection des milieux aquatiques Ft 1
104 | Constat d'huissier

Sous-total Préparation du chantier
2. Site Fourboué

201 Ge,stlon de la terre végétale / matériaux fertiles o 1200

(décapage/stock/ renappage)
202 | Terrassement du lit majeur m’ 230
203 Démantelement des buses et export en décharge agréée ml 315

(y/c. terrassement)
204 |Faconnage du lit mineur ml 260
205 |Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m’ 8,6
206 | Terrassement des talus ml 620

Sous-total site Fourboué
3. Site Les Sémondiéres

301 Ge,stlon de la terre végétale / matériaux fertiles o 1300

(décapage/stock/ renappage)
302 | Terrassement du lit majeur m’ 380
303 Démantelement des buses et export en décharge agrée ml )55

(yc. terrassement)
304 |Faconnage du lit mineur ml 535
305 |Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m’ 29,5
306 |Création d'une mare (y/c faconnage des berges) Ft 1
307 "lv“errgsserpent en déblai d'une noue et remblai de ml 60

I'ancien lit
308 | Suppression des drains Ft 1
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RN 12 — Déviation d’Ernée — Travaux MCE Lotl : DQE

Prix
N° des Unité | Quantité unitaire Coat HT
. L . . . HT (en €)
prix Désignation des ouvrages du prix | estimée (en €)
309 Fourniture et pose d'un ouvrage de franchissement Ft )
type dalot de longueur 6m et de largeur 3m
310 |Fourniture et mise en place d'un seuil anti-érosif U 1
311 |Abattage et dessouchage d’arbres Ft 1
Sous-total site Sémondieres
4. Site Mazure St-Georges
401 Ge,s’uon de la terre végétale / matériaux fertiles o 1020
(décapage/stock/ renappage)
402 | Terrassement du lit majeur m’ 720
403 | Faconnage du lit mineur ml 170
404 |Fourniture et mise en place d'un seuil anti-érosif U 2
405 |Création d'une mare (y/c faconnage des berges) Ft 2
406 | Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m’ 13
407 | Comblement d’un puits U 2
Sous-total site Mazure St-Georges
5. Site La Boulaie
501 Ge,stlon de la terre végétale / matériaux fertiles o 440
(décapage/stock/recapage)
502 Terr,assem.ent en déblai y/c gestion des matériaux o 420
excedentaires
503 Derfl’antelement des buses et export en décharge ml 160
agréée (y/c terrassement)
504 |Faconnage du lit mineur ml 180
505 |Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m’ 10,6
506 Fogrmture et pose d'un ouvrage de franchissement Ft 1
agricole
507 |Fourniture et mise en place d’un seuil anti-érosif U 1
Sous-total site La Boulaie
6. Site La Petite Mazure
601 | Abattage et dessouchage d’arbres Ft 1
602 Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles o2 2 500,00

(décapage/stock/recapage)

3/4




RN 12 — Déviation d’Ernée — Travaux MCE Lotl : DQE

Prix
o .0 .. | unitaire Coit HT
N des o Unité | Quantite |y p (en €)
prix Désignation des ouvrages du prix | estimée ( (;€)

Démantélement des couches d'enrobés et évacuation
603 , ., m? 1 350,0
en décharge agréée

604 |Terrassement en déblai et ré-emploi sur site m’ 1 560,0
605 | Terrassement en déblai et export hors du site m? 3 150,0
606 |Faconnage et reprise du lit mineur ml 220,0
607 |Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m? 11,0
608 |Création d'une mare (y/c faconnage des berges) Ft 1,0
609 |Comblement d’un puits (y/c retrait des tuyaux) U 1,0
610 |Mise en place d’un bouchon d’argile U 2
611 | Vidange du plan d’eau Ft 1,0

Sous-total site La Petite Mazure

7. Opérations préalables a la réception (OPR) et garantie
701 |Plan de récolement et DOE U 6,0

Sous-total OPR

U : Unité — Ft : Forfait — H : Heure — ml : métre linéaire — m? : métre carré —
3 \ Total HT
m? : metre cube -
TVA 20 %
Total TTC

Le A

L’Entrepreneur
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