
RN 12 – Déviation d’Ernée – Travaux MCE Lot1  : DQE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Détail des Quantités Estimées
(DQE)

Lot 1 – Génie civil

L'acheteur
État – Ministères Territoires, Écologie, Logement

DREAL Pays de la Loire

Représentant de l’acheteur (RA)
Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

désignée par arrêté ministériel du 10 décembre 2021

Objet du marché
RN12 – Déviation d’Ernée

Travaux des mesures compensatoires environnementales
(travaux de génie civil et génie végétal)

Lot

N° : 1  : Travaux de terrassement / Génie civil

Référence DREAL : DREAL44-2026-006_LOT1

Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros.

DQE
Lot 1 - Génie civil
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RN 12 – Déviation d’Ernée – Travaux MCE Lot1  : DQE

N° des 
prix Désignation des ouvrages

Unité 
du prix

Quantité 
estimée

Prix 
unitaire 

HT
(en €)

Coût HT
(en €)

1.  Préparation du chantier

101
Installation de chantier, signalisation, remis en état des 
terrains et repli

Ft 1

102
Plans d'exécution, piquetage, contrôles des 
nivellements, maintien au sol des tracés des réseaux

Ft 1

103 Mesure de protection des milieux aquatiques Ft 1

104 Constat d'huissier

Sous-total Préparation du chantier

2. Site Fourboué

201
Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles 
(décapage/stock/ renappage)

m² 1200

202 Terrassement du lit majeur m3 230

203
Démantèlement des buses et export en décharge agréée 
(y/c. terrassement)

ml 315

204 Façonnage du lit mineur ml 260

205 Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m3 8,6

206 Terrassement des talus ml 620

Sous-total site Fourboué

3. Site Les Sémondières

301
Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles 
(décapage/stock/ renappage)

m² 1300

302 Terrassement du lit majeur m3 380

303
Démantèlement des buses et export en décharge agrée 
(yc. terrassement)

ml 255

304 Façonnage du lit mineur ml 535

305 Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m3 29,5

306 Création d'une mare (y/c façonnage des berges) Ft 1

307
Terrassement en déblai d'une noue et remblai de 
l'ancien lit

ml 60

308 Suppression des drains Ft 1
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N° des 
prix Désignation des ouvrages

Unité 
du prix

Quantité 
estimée

Prix 
unitaire 

HT
(en €)

Coût HT
(en €)

309
Fourniture et pose d'un ouvrage de franchissement 
type dalot de longueur 6m et de largeur 3m

Ft 2

310 Fourniture et mise en place d'un seuil anti-érosif U 1

311 Abattage et dessouchage d’arbres Ft 1

Sous-total site Sémondières

4. Site Mazure St-Georges

401
Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles 
(décapage/stock/ renappage)

m² 1020

402 Terrassement du lit majeur m3 720

403 Façonnage du lit mineur ml 170

404 Fourniture et mise en place d'un seuil anti-érosif U 2

405 Création d'une mare (y/c façonnage des berges) Ft 2

406 Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m3 13

407 Comblement d’un puits U 2

Sous-total site Mazure St-Georges

5. Site La Boulaie

501
Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles 
(décapage/stock/recapage)

m² 440

502
Terrassement en déblai y/c gestion des matériaux 
excédentaires

m3 420

503
Démantèlement des buses et export en décharge 
agréée (y/c terrassement)

ml 160

504 Façonnage du lit mineur ml 180

505 Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m3 10,6

506
Fourniture et pose d'un ouvrage de franchissement 
agricole

Ft 1

507 Fourniture et mise en place d’un seuil anti-érosif U 1

Sous-total site La Boulaie

6. Site La Petite Mazure

601 Abattage et dessouchage d’arbres Ft 1

602
Gestion de la terre végétale / matériaux fertiles 
(décapage/stock/recapage)

m² 2 500,00
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N° des 
prix Désignation des ouvrages

Unité 
du prix

Quantité 
estimée

Prix 
unitaire 

HT
(en €)

Coût HT
(en €)

603
Démantèlement des couches d'enrobés et évacuation 
en décharge agréée

m² 1 350,0

604 Terrassement en déblai et ré-emploi sur site m3 1 560,0

605 Terrassement en déblai et export hors du site m3 3 150,0

606 Façonnage et reprise du lit mineur ml 220,0

607 Fourniture et déploiement de recharge sédimentaire m3 11,0

608 Création d'une mare (y/c façonnage des berges) Ft 1,0

609 Comblement d’un puits (y/c retrait des tuyaux) U 1,0

610 Mise en place d’un bouchon d’argile U 2

611 Vidange du plan d’eau Ft 1,0

Sous-total site La Petite Mazure

7. Opérations préalables à la réception (OPR) et garantie

701 Plan de récolement et DOE U 6,0

Sous-total OPR

U : Unité – Ft : Forfait – H : Heure – ml : mètre linéaire – m² : mètre carré – 
m³ : mètre cube

Total HT

TVA 20 %

Total TTC

Le                                            A

L’Entrepreneur
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