
Dossier de consultation des entreprises
Rétablissement d’une continuité hydraulique entre les échangeurs 7 et 8 sur l’A630

Liste des pièces
---

0 Sous-dossier 0 – Pièces relatives aux conditions de l’appel d’offres

0.1 Avis d’appel à la concurrence (AAC)

0.2 Règlement de la consultation (RC)

Annexe – Cadre de SOGED

1 Sous-dossier 1 – Pièces contractuelles

1.1 Acte d’engagement et Cahier des clauses administratives particulières (AE-CCAP commun)

1.2 Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

1.3 Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGSPS)

1.4 Règles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales à chaussées séparées de la DIR Atlantique (RS)

1.5 Bordereaux des prix unitaires et forfaitaires

1.6 Détail estimatif

2 Sous-dossier 2 – Pièces non contractuelles facilitant l’intelligence du projet

2.1 Plan de situation

2.2 Dossier de plans

2.2.1 Plan de l’aménagement existant

2.2.2 Plan de l’aménagement à réaliser

2.2.3 Coupe-types

2.2.3.1 Coupe Orange

2.2.3.2 Coupe sous le PS du Taillan

2.2.4 Plan d’exploitation sous chantier

2.3 Réponses aux déclarations de travaux
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