Dossier de consultation des entreprises

Rétablissement d’'une continuité hydrauligue entre les échangeurs 7 et 8 sur ’A630

Liste des piéces

0 Sous-dossier 0 — Piéces relatives aux conditions de I'appel d’offres
0.1 Avis d’appel & la concurrence (AAC)
0.2 Reéglement de la consultation (RC)

Annexe - Cadre de SOGED

1 Sous-dossier 1 - Piéces contractuelles
1.1 Acte d’engagement et Cahier des clauses administratives particulieres (AE-CCAP commun)
1.2 Cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
1.3 Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGSPS)
1.4 Reégles générales de sécurité lors de travaux sur les routes nationales a chaussées séparées de la DIR Atlantique (RS)
1.5 Bordereaux des prix unitaires et forfaitaires

1.6 Détail estimatif

2 Sous-dossier 2 - Pieces non contractuelles facilitant I'intelligence du projet
2.1 Plan de situation
2.2 Dossier de plans
2.2.1 Plan de 'aménagement existant
2.2.2 Plan de 'aménagement a réaliser
2.2.3 Coupe-types
2.2.3.1 Coupe Orange
2.2.3.2 Coupe sous le PS du Taillan
2.2.4 Plan d’exploitation sous chantier
2.3 Réponses aux déclarations de travaux
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