aux TPC rouge Ø160

Séparateur hydrocarbure

0 Etg

R + 3

R + 4

R + 3

R + 2

Escalier

Médecine

sous-station

dépose des bornes de recharge

dépose minute réservé ambulances

Curage et talutage sur la zone concernée

regard béton à changer

grille non repérée

grille de voirie à poser sur ventilation

regard à fermer

grille de ventilation à changer

ventilation à combler

regard à grille existant conservé

regard à grille existant conservé

câbles à protéger dans une chambre

Réseau existant , tracé supposé

Réseau existant , tracé supposé

réseau chauffage

réseau chauffage

2 foureaux Ø160 + cables (juin 2012)

49

EV

EF

EBI

105.28 105.41 105.16 105.35 105.58 105.47 105.48 105.76 105.33 105.30 105.28 105.25 105.28 105.21 105.30 105.30 105.17 105.49 105.17 105.16 105.14 105.10 105.12 105.06 106.22 106.45 106.27 106.52 106.76 105.83 105.30 107.05 107.50 107.73 107.90 107.97 108.02 107.76 107.84 101.44

N O E S

GIP Réseau des acheteurs hospitaliers
("RESAH")
9 rue Brahms
75012 PARIS

61 rue du Professeur Lannelongue
BP 80033
33041 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05 57 19 12 00
resah@cetab.fr

CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR (78)
Réhabilitation du bâtiment USN 3

Centre Hospitalier de PLAISIR

Plan d'état des lieux

Ech : 1/100

VRD 00

PHASE : DCE	Date : Février 2026	N°d'affaire : 2202-04	Rédigé par : AM Relu par : AM	Indice Ⓐ B C D E F G H

Affaire n° : 2202/04	Dessiné par : AM	Vérifié par : AM	CHEMIN : P:\202...\ACCORD CADRE RESAH LOT 10 MARCHE 2022\INFRASTRUCTURES - VRD\PIECES GRAPHIQUES\02-4 - DVT\PLANS\PDC\PLAN VRD DCE.DWG

Date	Indice	Modifications
04/2026	A	Mise à jour suite remarques du MOA et du Bureau de contrôle