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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

| 1.1 - GENERALITES |

Les travaux faisant I'objet du présent lot concernent la réalisation des ouvrages de Revétements de
sols / Faience et de Peinture nécessaires a la Réhabilitation du Batiment USN3 du Centre Hospitalier
de Plaisir (78). Les travaux comporteront 'ensemble des finitions et accessoires pour aboutir a la

parfaite finition des ouvrages.

Périmétre des travaux :
Revétements de sols -
Peinture
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1.2 - LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux annexes au lot 02 — Revétements de Sols / Faience / Peinture, qui n'incombent pas a
I'entreprise titulaire du présent lot mais qui la concernent, seront étudiés et exécutés sous sa
surveillance et sa responsabilité.

L’entreprise fournira en temps utile aux lots intéressés toutes indications, schémas et plans
nécessaires. Elle confirme et précise ou modifie, aprés accord du Maitre d'CEuvre, sans pour autant
qu'il y ait de conséquences financiéres sur un quelconque lot, les dispositions réservées dans le projet
d'appel d'offres.

Sont inclus dans le présent lot, la fourniture et la pose :

Revétement de sols souple.
Carrelage : découpe comprise.
Faience : découpe comprise.
Peinture de sol.

Barre de seuil.

Peinture des murs et des plafonds.
Eléments divers

Eléments de finition, etc...

Il est rappelé que I'entreprise du présent corps d’état devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Ces
travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement
conformément aux régles de l'art.

Le présent corps d’état fera son affaire des incidences que d’éventuelles adaptations techniques
auraient sur I'une ou l'autre de ses prestations.

Sont a la charge de 'Entreprise du présent lot :

La fourniture et la mise en place de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation
compléte de tous les ouvrages, tels qu’ils sont définis par le dossier qui lui a été remis. Le respect de
toutes les regles et normes, telles qu’elles sont définies au présent CCTP.

Le respect des directives et pieces administratives et techniques (Contrat de travaux, CCTP, etc.)
constituant le présent dossier. Les études, dessins d’exécution et de détail conformes a ses propres
méthodes d’exécution et qui n'incombent pas aux concepteurs, dans le cadre de leur mission. Les
études, dessins d’exécution et de détails de tous les ouvrages relevant d’'une variante acceptée par la
maitrise d’ceuvre. Les plans de réservations.

La fourniture de tous les échantillons, avis techniques, fiches de mise en ceuvre des matériaux, a la
demande de la maitrise d’ceuvre. D’une maniére générale, tous les travaux nécessaires au complet
achévement des ouvrages de sa profession dans le respect des normes techniques et des réglements
d’hygiéne et de sécurité.

La fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de rattrapage des jeux, déformations, et tolérances
d'exécution des supports. L’exécution et la reprise si nécessaire aprés la pose des protections
prévues pour les ouvrages (protection contre la corrosion notamment). Les essais physiques,
mécaniques, acoustiques prévues au présent lot. Bien préciser que le mode d’exécution de
I'entreprise doit correspondre aux impératifs du présent dossier.
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1.3 - PRESTATIONS GENERALES

L'entrepreneur devra inclure dans son corps d’état les prestations suivantes :

e Réception des supports sur lesquels il intervient.

e Implantation des ouvrages et travaux préparatoires.

e Moyens de levage et de manutention propres a ses travaux, plateformes de travail et
échafaudages / nacelle.

e  Moyens de sécurité et de protection de son personnel de chantier.

e Scellements et calfeutrements sur les ouvrages voisins pour un parfait achévement des
travaux.

L'entrepreneur devra prévoir, en outre, les protections, nettoyages et réfections de ses propres
ouvrages.

Ensemble des prestations de réalisation des ouvrages concernant notamment échafaudages et
sécurité collective. |l devra intégrer a son offre toutes sujétions pour un parfait achévement des
ouvrages. Compris fourniture des éléments de fixations pour les ossatures complémentaires.

L’entrepreneur aura a sa charge la montée aux différents niveaux des matériaux, machines,
outillages... nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

L’ascenseur sera hors service durant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur prévoira donc les moyens nécessaires : monte-charge, nacelle...
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| 2.1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES |

2.1.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Tous les travaux de cet article seront soumis aux normes et réglements actuellement en vigueur,
(derniére édition parue). La liste donnée ci-aprés n'est pas exhaustive, mais elle comprend les
principaux textes se rapportant a la présente opération.

2.1.2 - LES DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

Tous les DTU et en particulier :

DTU 52.1 Cahier des charges applicables aux travaux de sols scellés.

DTU 53, 53.1 Revétements de sols collés.

D.T.U. 53.2 : Revétements de sols plastiques collés.

DTU 26.2/52.1 : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes
et sous carrelage.

2.1.3 - REGLEMENTS OU REGLES ADMINISTRATIVES

Tous les réglements ou régles administratives et en particulier :

e Code du Travail.
e  Réglement de Sécurité Incendie (derniére édition parue).

2.1.4 - NORMES ET REGLES DIVERSES

Toutes les normes et régles diverses et en particulier :

e Les prescriptions liées aux ATEC

- Préparation des ouvrages S 3132
- Réalisation des joints soudés S 13669
- Enduits de lissage S 12726

o Les regles professionnelles :

- Enduits de lissage et colles S 10546.
- Classement UPEC S 4502
- Notice sur le classement CSTB 1604

e Le Cahier de Prescription Techniques (CPT) n°3265 de mai 2006 : Revétements de murs
intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers colles ou
adhésifs en travaux neufs (cahier du CSTB).

e Norme NF EN 14411 : Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques,
évaluation et vérification de la constance de performance et marquage - Carreaux
céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation de la conformité et
marquage.

e Lanorme EN 12 004 sur les mortiers colles.

e Alaréglementation acoustique.
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e Toutes les normes francgaises éditées par 'AFNOR.
e Les normes Européennes lorsqu’elles existent.
e Les avis techniques de tous les produits employés. (SPEC, colles...).

2.1.5 - QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les prestations ne pourront en aucun cas étre inférieures a celles prescrites.

2.1.6 - CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX

Les matériaux mis en ceuvre devront avoir les réactions au feu minimales suivantes.
A préciser :

Sols — escaliers : M3.

Revétements latéraux des cages d'escaliers : M1.
Autres revétements muraux : M2 (sauf chaufferie MO).
Revétements de plafonds : M1 (sauf chaufferie MO).
Tentures, rideaux, M2 (sauf escaliers M1).

Gros mobilier : M3.

2.2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PEINTURE

2.2.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Tous les travaux de cet article seront soumis aux normes et réglements actuellement en vigueur,
(derniere édition parue). La liste donnée ci-aprés n'est pas exhaustive, mais elle comprend les
principaux textes se rapportant a la présente opération.

2.2.2 - LES DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

Tous les DTU et en particulier :

e DTU N° 59.1 constituant Cahier des charges et Cahier des clauses spéciales applicables
aux ouvrages de Peintures.

e DTU N° 59.4 constituant Cahier des charges et Cahier des clauses spéciales applicables
aux ouvrages de Revétements muraux.

2.2.3 - REGLEMENTS OU REGLES ADMINISTRATIVES

Tous les réglements ou régles administratives et en particulier :

e Code du Travail.
e Réglement de Sécurité Incendie (derniére édition parue).
e Réglementation en matiére de Composés Organiques Volatiles (COV).
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2.2.4 - NORMES ET REGLES DIVERSES

Toutes les normes et régles diverses et en particulier :

e Cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de peinture, publié
par le C.S.T.B.

e Lanorme EN 13 300 : Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de peinture
en phase aqueuse pour murs et plafonds intérieurs.

e Brillance selon la norme ISO 2813 et sa classification selon EN 13 300.

e Toutes les normes frangaises éditées par 'AFNOR compris celles relatives aux pigments,
liants, peintures.

e Ladirective européenne n°91/689*CEE du 12 décembre 1991 concernant le traitement des
peintures, solvants DTQD/DMS.

e Les avis techniques de tous les produits employés.

2.2.5 - QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les prestations ne pourront en aucun cas étre inférieures a celles prescrites.

Il sera imposé dans les conditions de l'article 5 du CCS, du DTU 59.1. Toutefois I'entrepreneur est
tenu de se faire assister par les techniciens qualifiés des fabricants de produits prévus dans la
description des ouvrages.

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine et ils devront
répondre aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont
destinés.

Les valeurs en COV des produits, différentes en fonction de leur catégorie, devront étre inférieures a
la valeur limite exigée par I'Union Européenne. Le soumissionnaire précisera dans son mémoire
justificatif les produits qu’il compte mettre en ceuvre, précisant notamment la marque et la teneur en
COv.

2.2.6 - IMPRESSION DES OUVRAGES METALLIQUES

Les protections antirouille sur les ouvrages en métal ferreux exécutées par les entreprises des autres
corps d’état, ne constituent qu'une protection provisoire destinée a préserver les ouvrages, entre le
moment de la pose et celui de l'intervention de I'entreprise de peinture.

L’Entrepreneur du présent corps d’état devra donc prévoir toutes les impressions nécessaires pour la
protection et 'accrochage, en raccords et en totalité, s’il est nécessaire le décapage et le poncage a
vif.

Dans tous les cas, le fait d’exécuter des peintures sur des ouvrages imprimés par d’autres corps
d’état, ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité, quant a la conservation des ouvrages.
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2.2.7 - IMPRESSION DES OUVRAGES EN BOIS

Les ouvrages en bois ne recevront pas toujours, avant leur livraison sur le chantier, une peinture
d’impression par les entrepreneurs des autres corps d’état.

L’Entrepreneur du présent corps d’état devra réceptionner ces ouvrages avant tout début de travaux
et prévoir une couche d’'impression avant la pose des ouvrages par les corps d’état concernés.

Tous les ouvrages non imprimés avant pose seront refusés. La dépose, impression et repose (voir

éventuellement remplacement) sera a la charge de I'entreprise défaillante (A défaut les frais seront
répartis entre les 2 entreprises, Peinture et Menuiseries Intérieures Bois)

2.2.8 - REVISIONS ET RACCORDS

Toutes les révisions de peinture, retouches aprés remise en jeu des menuiseries seront a la charge du
présent corps d’état.

Tous les raccords a la demande, en fin de travaux, seront dus par I'Entreprise (a I'exception des
dégradations causées par des tiers, qui seront a la charge de I'Entrepreneur responsable, sur
présentation d’attachements figurés).

2.2.9 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES SIGNALETIQUE
2.2.9.1 - FIXATIONS

Tous les systémes de fixation nécessaires a la bonne tenue des ouvrages de signalétique sont a la
charge du présent marché.

2.2.9.2 - HABILLAGE ET FINITIONS

Selon les divers cas, tous les habillages nécessaires a la parfaite finition des ouvrages seront compris
dans les prestations de I'entrepreneur du présent marché. Les ouvrages apparents de signalétique
seront toujours fixés de maniére invisible par vissage intérieur, chevillage, agrafage ou clippage
lorsque cela n’est pas précisé. Les modes de fixation sont toujours soumis a I'approbation du maitre
d’ceuvre avant exécution.

Toutes les teintes ou coloris de matériaux, non précisés sur les plans de détail ou au devis, seront

toujours au choix du maitre d’ceuvre et a faire valider sur la phase d’échantillonnage et prototype au
début du projet.

2.2.9.3 - PERCEMENTS, CALFEUTREMENTS

L’entreprise devra tous les percements, fixations, calfeutrements et toutes sujétions accessoires
entrainés par la fourniture et la mise en ceuvre des ouvrages prévus a ce marché.
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2.2.9.4 - ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Avant tout début de fabrication, I'entrepreneur devra fournir les échantillons et prototypes des
matériaux et ouvrages nécessaires pour permettre une validation des principes et méthodes de
fabrication avant la mise en ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de suivre les étapes suivantes :

° Etape 1:

La nature et la finition des matériaux, notamment la validation d’échantillons. La qualité des
matériaux employés avec remise du PV feu. La validation du mode de fixation des
différents éléments. Tous détails susceptibles de représenter la valeur technique et
esthétique des ouvrages.

. Etape 2 :

Aprés validation de la premiére étape, réalisation pour certains supports d’'un prototype
taille réelle ou de premiers de série.

Aucune commande de matériel ou matériaux ne pourra passer par I'entrepreneur tant que
l'acceptation de I'échantillon, du prototype ou du premier de série n‘aura pas été
matérialisé par I'approbation du maitre d’ceuvre.

2.3 - RECEPTION DU SUBJECTILE

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra, en présence du Maitre d'ceuvre, procéder a la réception
des subjectiles qui lui seront livrés.

Si les fonds présentent des défauts importants nécessitant des travaux complémentaires, il devra en
informer le Maitre d'ceuvre. L'acceptation sans réserve des subjectiles par I'Entrepreneur entraine la
réalisation d'un aspect fini irréprochable des ouvrages.

2.4 - ECHANTILLONNAGE

Avant toute commande, un échantillonnage complet, entrant dans le cadre des prescriptions ci-aprés,
sera soumis au choix de I'Architecte et du Maitre d'Ouvrage. L'échantillonnage retenu sera gardé en
témoin dans le bureau de chantier jusqu'a la livraison des ouvrages.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de choisir des teintes différences par piéces et par murs.
L’Entrepreneur devra exécuter tous les rechampissages nécessaires.
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2.5 - CONDITIONS DE TRAVAIL

Aucun ouvrage ne sera réalisé en cas :

De température inférieure a 10°C.

De béton et enduit de moins de 30 jours.
Dans une humidité relative supérieure a 75 %.
Sur une surface mouillée ou gelée.

2.6 - TENUE DES PRODUITS

Il apparait que les défauts caractéristiques des peintures, (cloques, écaillages, feuillages,
craquelures,...), qui ont lieu dans un délai de deux ans proviennent d'une mauvaise exécution ou
qualité. La réception des travaux de I'Entrepreneur ne pourra pas supprimer les deux ans de garantie,
qui prennent date a partir de la réception.

2.7 - COORDINATION

L'Entrepreneur du présent article devra assurer une bonne coordination avec les Entrepreneurs des
lots :

e Magonnerie Platrerie Faux-plafonds Menuiseries Intérieures, et leur donner tous
renseignements nécessaires, afin de prendre toutes dispositions utiles pour procéder a
l'impression des ouvrages avant mise en ceuvre, en particulier s'assurer de la compatibilité
des produits entre eux.

e  CVPS pour le positionnement et le raccordement des siphons de sol (position a déterminer
avec l'architecte.

2.8 - PROTECTION ET NETTOYAGE

2.8.1 - PROTECTION

L'Entrepreneur titulaire du présent article devra assurer de fagon efficace la protection de tous les
ouvrages notamment aux existants pendant I'exécution de ses travaux.

Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en assurera
donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d'éviter tous risques de détérioration.

2.8.2 - EN COURS DE CHANTIER

Aprés exécution des travaux de peinture, I'Entrepreneur doit le nettoyage des locaux.
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2.8.3 - EN FIN DE CHANTIER - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

En fin de chantier, I'Entrepreneur de peinture doit le nettoyage complet, (sols, murs, vitrages, etc...)
de I'ensemble des locaux.

Le nettoyage des appareils sanitaires, appareillages électriques, luminaires, béquillages, ....

2.9 - ETUDE D’EXECUTION ET DOE

2.9.1 - ETUDE D’EXECUTION ET FRAIS DIVERS

L’Entreprise du présent lot doit la réalisation des prestations et ouvrages suivants, sans que cette liste
soit limitative :

L’étude détaillée des installations accompagnées de :
o Plans d’exécution complets de tous les ouvrages proposés,
o Synoptiques de tous les ouvrages proposes,
o Plans d’atelier et de chantier,
o Plan de repérage/d’implantation des gardes corps...

La présentation de la liste des matériels installés avec documents techniques et références
constructeur ;

La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, et la pose du matériel, y compris la
fourniture d’échantillons ;

L’amenée, I'établissement et 'enlévement de tous engins de levage ;
Les rebouchages aux normes des trous et des percements exécutés de son fait ;

Le nettoyage courant ainsi que le nettoyage de fin de chantier...

2.9.2 - DOCUMENTS REMIS APRES L’EXECUTION

L'entreprise devra a la fin de ces travaux réaliser et transmettre en un_exemplaire papier + 1 clef
USB les documents suivants :

Les piéces écrites seront sur clef USB, compatibles avec les logiciels Word et Excel sous
PC.

Plans et détails d’exécution et de recollement en DWG et sous format PDF

L'ensemble du dossier technique.

Un document indiquant les interventions et les moyens d’entretien des produits mis en
ceuvre,

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'Ouvrage I'ensemble des plans
réellement exécutés avec la mention DOE.
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3 - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX — REVETEMENTS DE SOLS — FAIENCES

‘ 3.1 - PREPARATION DU SUPPORT

L’entreprise titulaire du présent lot devra la préparation de son support nécessaire a la réalisation de
ses ouvrages.

Ainsi, I'entreprise devra :

e Le nettoyage et dépoussiérage des sols ;
e L’enléevement des déchets et autres...

3.2 - ENDUIT DE LISSAGE DES SOLS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation d’'un enduit de lissage et de ragréage sur les
zones recevant un revétement collé, conformément au « Cahier des prescriptions techniques
d’exécution des enduits de lissage de sols intérieurs », comprenant :

e  Application d’un primaire.
e L’enduit de lissage utilisé doit faire I'objet d'un Avis technique assorti d'un classement
UPEC adapté au revétement de sol prévu ; il doit étre adapté au support existant.
Produits avec un classement EC1 « trés faibles émissions de COV » ou Ange Bleu minimum.

Classement EC1 Plus pour certains produits (exemple : ragréage K22 ou primaire P59 chez Ardex.fr)

Prendre soin de boucher les grilles du systéme de ventilation pendant les travaux (protection
des conduits et des filtres des poussiéres et composés adhérents).

Compris toutes sujétions de finitions et de réalisation suivant conditions rencontrées, normes et DTU
en vigueur.

Localisation :  Selon plan architecte et tableau des exigences minimales, pour toutes zones en
revétement de sol souple et locaux en revétement de sol dur.
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3.3 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

3.3.1 - REVETEMENT DE SOLS — PARTIES COURANTES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de revétement de sol PVC
hétérogéne, comportant les caractéristiques techniques suivantes :

Classement U.P.E.C.: U4 - P3 -E2 - C1

Largeur des lés : 2 ml

Facteur de réflexion > 0.3

Réaction au feu : Bfl-s1

Indice de réduction du bruit de chocs : A Lw = 8dB
Glissance humide : R10

Groupe d’abrasion : T

TCOV apres 28 jours : <10

Référence produit : type « TARALEY PRENIUM COMPACT — GERFLOR » ou techniquement et
qualitativement équivalent.

Sujétions particuliéres :

Les Iés, d’'une seule longueur, sont disposés bord a bord, dans le méme sens et
perpendiculairement aux fagades éclairées de fagon naturelle ;

Pose par collage en plein a l'aide d’une colle en émulsion acrylique titulaire d’'un avis
technique du C.S.T.B., agréé et testé par le fabricant du revétement. Marouflage soigné ;

Les joints entre lés sont soudés a chaud par soudure thermique avec cordon d’apport.

Le support devra étre plan, lisse, sec et dépoussiéré.

Les découpages au droit des tuyauteries, appareils et accidents divers seront exécutés d’'une
facon parfaite.

Les placards seront toujours traités avec les mémes revétements que les locaux dont ils
dépendent.

Les niveaux finis des sols devront étre uniformes, quel que soit le revétement de sol prévu.

Compris toutes les sujétions pour fourniture et pose du revétement de sol en ceuvre, compris
découpes, chutes, déchets, entailles, etc. ..., profils d’arrét, seuils, joints de fractionnement etc. ..., et
toutes sujétions de finitions et de réalisation suivant conditions rencontrées, normes et DTU en

vigueur.

L'entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage les notices techniques d'entretien des matériaux mis en

ceuvre.

Teinte : selon choix architecte

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau des exigences minimales.
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3.3.2 - REVETEMENT DE SOLS — ESCALIERS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre du méme revétement de sol
PVC hétérogene, type « TARALEY PRENIUM COMPACT — GERFLOR » ou techniquement et
qualitativement équivalent, sur 'ensemble des escaliers.

Compris toutes les sujétions pour fourniture et pose du revétement de sol en ceuvre, compris
découpes, chutes, déchets, entailles, etc. ..., profils d’arrét, etc. ..., et toutes sujétions de finitions et de
réalisation suivant conditions rencontrées, normes et DTU en vigueur.

L'entrepreneur remettra au Maitre d'Ouvrage les notices techniques d'entretien des matériaux mis en
ceuvre.

Teinte : selon choix architecte

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau des exigences minimale, notamment au
niveau de l'escalier intérieur.

3.4 - REVETEMENT DE SOLS DURS

3.4.1 - REVETEMENT DE SOLS — PARTIES COURANTES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’'un revétement de sol en carreaux de
grés cérame non-émaillés, pressé a sec, en pleine masse en double chargement, pose suivant plan
de calepinage architecte, scellé sur chape ou colée sur ragréage, comportant les caractéristiques
suivantes :

o Matiére : carreaux de greés cérame

e Dimensions : 15 x 15 mm, au choix de I'architecte
e Classement: U3 -P3-E1-C1

e Exigence relative a la glissance : R 10

e Type de pose : scellée ou collé

e Joints : Au choix de l'architecte.

e Teinte : Au choix de l'architecte.

Comprend le nettoyage, la vérification de la surface support, les implantations, les découpes, la
réalisation des joints périphériques continus, de largeur supérieure ou égale a 5 mm, aux limites avec
les parois, les poteaux intérieurs et les élévations de niveau et, s'il y a lieu, les joints de cloisons et les
joints de rupture existant dans le support, I'élimination du matériau excédant de jointoiement et le
nettoyage final du revétement.

Coloris selon choix de 'architecte dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, joint de fractionnement, etc. suivant normes et DTU en
vigueur.

Les matériaux choisis devront respecter la notice sur le classement UPEC des locaux du CSTB
et la glissance des sols sera conforme a la norme XP P 05-011.

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau des exigences minimales, notamment dans
les sanitaires.
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3.4.2 - REVETEMENT DE SOLS — DOUCHES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de carrelage pour les douches.

Le carrelage sera de type grés cérame non-émaillés, pressé a sec, en pleine masse en double
chargement, pose suivant plan de calepinage architecte, scellé sur chape ou colée sur ragréage,
comportant les caractéristiques suivantes :

e Matiére : carreaux de grés cérame

e Dimensions : 15 x 15 mm, au choix de l'architecte
e Classement: U3 -P3-E1-C1

e Exigence relative a la glissance : R 13

e Compris pente pour réalisation douche

e Type de pose : scellée ou collé

e Joints : Au choix de I'architecte.

e Teinte : Au choix de l'architecte.

Comprend le nettoyage, la vérification de la surface support, les implantations, les découpes, la
réalisation des joints périphériques continus, de largeur supérieure ou égale a 5 mm, aux limites avec
les parois, les poteaux intérieurs et les élévations de niveau et, s'il y a lieu, les joints de cloisons et les
joints de rupture existant dans le support, I'élimination du matériau excédant de jointoiement et le
nettoyage final du revétement.

Coloris selon choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, pente, etc. suivant normes et DTU en vigueur.

Les matériaux choisis devront respecter la notice sur le classement UPEC des locaux du CSTB
et la glissance des sols sera conforme a la norme XP P 05-011.

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau des exigences minimales, au niveau des
douches.

3.4.3 - PLINTHES DROITES

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de plinthe en carrelage, de hauteur 10 cm, de méme
nature et série que les revétements de sol mis en ceuvre décrits ci-avant.

Les angles seront traités avec des éléments spéciaux, saillants ou rentrants selon les cas.

Les plinthes et leurs éléments d’angles seront posés a bain de colle spéciale y compris toutes coupes
et ajustements nécessaires.

Au préalable, les supports quels qu'ils soient seront soigneusement nettoyés au titre du présent lot
pour présenter un parement exempt de parties non adhérentes.

Les joints devront correspondre a ceux des revétements de sols.

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau des exigences minimales, au niveau des
zones carrelées.
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3.5 - FAIENCE

3.5.1 - ETANCHEITE SOUS FAIENCE DE TYPE SPEC

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre d’une protection d’étanchéité sous
carrelage faience (SPEC) "procédé Fermasec ou Placotanche" ou techniquement équivalent :

o Application d'une primaire d'accrochage. Application de SPEC, en deux passes au rouleau,
incorporation de bandes de renfort dans les angles rentrants.

e Uniquement sous faience ayant pour support du BA13 Hydro.

e  Compris toutes sujétions d’exécution conformes aux prescriptions du fabricant et de I'avis
technique.

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau exigences minimales : dans I'ensemble des
douches, sanitaires + 3 rangs au-dessus des meubles vasques...

3.5.2 - FAIENCE GRES CERAME

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de carreaux de faience, format 15 x
15 cm, grés cérame, finition lisse, unie et mate. Toute hauteur des parois.

Les carreaux seront posés en simple encollage par le biais d’'un mortier colle mono composant a
adhérence améliorée.

Les angles seront traités avec des éléments spéciaux, saillants ou rentrants.

Les carreaux seront posés avec de joints de 2 mm. Les joints entre les revétements muraux et les
plinthes seront traités par un mastic élastomeére de 1ére catégorie. Les joints des revétements muraux
et des revétements de sol dur devront étre alignés.

Les teintes de faience et du joint ainsi que le calepinage sont au choix de I'architecte.

Compris toutes sujétions de découpes et de finition soignée au droit des appareillages divers
encastrés en parois.

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau exigences minimales : dans I'ensemble des
sanitaires + 3 rangs au-dessus des meubles vasques...
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| 3.6 - DIVERS

3.6.1 - SIPHON DE SOL

Siphon de sol en inox de diamétre d’évacuation 50 mm raccordé sur le réseau EU. Cloche de siphon
verrouillable par clé spéciale type six par creux.
Compris piquage de la dalle pour adaptation du siphon.

Localisation : Suivant plans architecte dans les douches, sanitaires et les locaux techniques avec
revétement de sol carrelé ;

3.6.2 - BARRE DE SEUIL

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de seuil chaque changement de
revétement de sol :

Profilé équerre d’arrét du carrelage en aluminium de type Schiene Basic A de chez SCHLUTER
SYSTEMS ou équivalent.

Pose collée avant réalisation des revétements de sols carrelage, a lI'avancement des sols carrelés.
Ces seuils devront étre entierement dissimulés dans I'axe des portes en position fermée ou des
passages de baies libres. Nu supérieur au méme nu que les revétements de sols attenants, équerres
en un seul élément.

Echantillons & proposer au maitre d'ceuvre pour approbation.

Nota : Les niveaux « finis » des différents revétements de sols seront identiques.

Localisation : Suivant plans architecte et tableau des exigences minimales, a la jonction entre
revétements de sol différents.

3.6.3 - JOINT DE DILATATION

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de couvre-joint de dilatation en
aluminium anodisé du type DILEX-BT de chez SCHULTER ou techniquement équivalent, comportant
deux parties indépendantes fixées de part et d'autre du joint par vis-chevilles, affleurant au niveau fini
du sol.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Pour les joints de dilatation en sol.
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3.6.4 - TAPIS DE PROPRETE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de tapis de propreté encastré dans la
réservation réalisée par le lot 01 — Macgonnerie Platrerie Faux-plafonds Menuiseries Intérieures :

Tapis de type « TUFTIGUARD Nuway ou EMCO » ou équivalent avec bandes des fibres
nettoyantes et racloirs sur des profils en aluminium.

Cadre inox brossé compris lissage du fond de réservation.

Profilé aluminium rigide.

Assemblage par cable métallique souple.

Conforme réglementation PMR

Epaisseur du tapis 22 mm minimum.

Dimension : selon plan architecte, 1.5m x 1.5m.

Coloris au choix de l'architecte.

Localisation et dimensions : Selon plans de repérage architecte, au niveau de I'entrée
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4 - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX — PEINTURE

| 4.1 - PEINTURES |

4.1.1 - MURS

Travaux « soignés » de mise en peinture comprenant :

Egrenage, brossage, dépoussiérage.

Dégrossissage.

Révision.

Enduit non repassé.

Pongage, époussetage.

1 couche d’impression a base de résine acrylique en dispersion de type ‘AQUALINE

IMPRESS’ de chez ‘UNIKALO’ ou équivalent.

e 2 couches de peinture blanche acrylique satin moyen finition A de type ‘AQUALINE SATIN’
de chez ‘UNIKALO’ ou équivalent.

e  Facteur de réflexion : > 0.6

e Teintes au choix de l'architecte.

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau des exigences minimales

4.1.2 - PLAFONDS

Travaux « soignés » de mise en peinture comprenant :

Egrenage, brossage, dépoussiérage.

Dégrossissage.

Révision.

Enduit non repassé.

Poncage, époussetage.

1 couche d’impression a base de résine acrylique en dispersion de type ‘AQUALINE

IMPRESS’ de chez ‘UNIKALO’ ou équivalent.

e 2 couches de peinture blanche acrylique satin moyen finition A de type ‘AQUALINE SATIN
de chez ‘UNIKALO’ ou équivalent.

e  Facteur de réflexion : > 0.8

¢ Teintes au choix de I'architecte.

Localisation : Selon plan de repérage architecte et tableau des exigences minimales
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4.1.3 - BOISERIES INTERIEURES

Travaux « soignés » de mise en peinture comprenant :

Brossage.

Impression.

Rebouchage.

Poncgages.

Deux couches de peinture blanche acrylique finition A type ‘AQUALINE SATIN’ de chez
‘UNIKALO’ ou équivalent (teinte au choix de I'architecte suivant ouvrage).

Finition : satinée.

e Joint incolore en finition entre plaque de platre et toutes les boiseries intérieures.

Localisation :  Pour I'ensemble des éléments bois : huisseries, portes, plinthes, trappes de visite,
abouts de cloisons, cadres de baies libres et vitrées...

4.1.4 - CANALISATIONS ET SERRURERIE EXISTANTE

Travaux « soignés » pour canalisations PVC et PEHD :

Dépolissage, dégraissage.
Primaire d’accrochage.

Deux couches d’acrylique blanche.
Finition : Brillante.

Travaux « soignés » pour canalisation métallique :

o Nettoyage, brossage, dégraissage.

Retouches éventuelles au primaire antirouille.

Une sous-couche peinture d’acrylique blanche.

Une couche de finition d’acrylique blanche.

Aspect de finition : brillante, Teintes au choix de I'architecte.

Localisations : Toutes les canalisations apparentes, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et
divers...

4.1.5 - ESCALIERS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d’'une étanchéité liquide en polyuréthane,
type ALSAN 500 de chez SOPREMA ou techniquement équivalent, avec finition anti-dérapantes, sur
les escaliers extérieurs, comprenant :

Le nettoyage, brossage, dégraissage.

Complexe d’étanchéité selon avis technique

La premiére et derniére contre marche seront contrastées.
Finition : anti-dérapante

Aspect de finition et teinte : selon choix architecte.

4.1.6 - NEZ DE MARCHE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de nez de marche sur
'ensemble des marches des escaliers brut, sauf escalier en sol souple, présentant un relief, un
contraste visuel et non glissants.

Localisations : Selon plan de repérage architecte, notamment au niveau des escaliers.
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4.1.7 - GARDE-CORPS

L’entreprise titulaire du présent lot devra la reprise des garde-corps existantes, comprenant :

Le nettoyage, brossage, dégraissage.

Retouches éventuelles au primaire antirouille.
Une sous-couche peinture d’acrylique blanche.
Une couche de finition d’acrylique blanche.
Aspect de finition et teinte : selon choix architecte.

Localisations : Selon plan de repérage architecte, au niveau des escaliers intérieurs et extérieurs.

4.1.8 - BANDES PODOTACTILES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de bandes podotactiles.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément a la reglementation PMR.

Localisations : Selon plan de repérage architecte, au niveau des volées des escaliers intérieurs et
extérieurs.

4.2 - FINITION

4.2.1 - JOINT ACRYLIQUE ET JOINT INCOLORE

L’entreprise aura a sa charge la réalisation de joints acryliques et joints incolores en périphérie de tous
les ouvrages de menuiserie intérieure et au-dessus de toutes les plinthes. Leur réalisation se fera
impérativement avant peinture. COV classe A+ et Absence ou teneur minimale en phtalates.

Localisation :  Plinthes, cadres de portes, cadre de placards, gaines techniques, menuiseries
extérieures... pour parfaites finitions.
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4.3 - NETTOYAGE

Le nettoyage de fin de chantier de I'intégralité des locaux du projet sera a la charge du présent lot
compris vitrages.

La prestation sera réalisée en deux fois :

e Phase 1: avant les OPR.
e Phase 2 : Aprés levée des réserves des OPR et avant réception.

Le nettoyage sera soigné et comprendra le nettoyage de :

e  Menuiseries et vitreries sur les deux faces.

Appareillages sanitaires canalisations, robinetterie, évier compris meuble.
Equipement de chauffage.

Huisseries, portes, escaliers, trappes, plinthes...

Revétement de murs dans sanitaires.

Revétements de sols par nettoyage a 'eau.

Evacuation des déchets résultant du nettoyage final.

Enlévement, tri des déchets et évacuation dans les bennes a déchets.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée afin de palier a
I'entreprise du lot 02 — Revétements de sols Faiences Peinture en cas de défaillance de celle-ci (le
montant de la prestation sera imputé dans ce cas a I'entreprise du lot 02 — Revétements de sols
Faience Peinture).
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