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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

| 1.1 - GENERALITES |

Les travaux faisant I'objet du présent lot concernent la réalisation des ouvrages d’isolation en toiture,
d’étanchéité et de serrurerie nécessaires a la Réhabilitation du Batiment USN3 du Centre Hospitalier
de Plaisir (78). Les travaux comporteront I'ensemble des finitions et accessoires pour aboutir a la
parfaite finition des ouvrages.

Périmétre des travaux :
Etanchéité a refaire <«

Etanchéité déja refaite -
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1.2 - LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux annexes au lot Etanchéité, qui n'incombent pas a l'entreprise titulaire du présent lot mais
qui la concernent, seront étudiés et exécutés sous sa surveillance et sa responsabilité.

L’entreprise fournira en temps utile aux lots intéressés toutes indications, schémas et plans
nécessaires. Elle confirme et précise ou modifie, aprés accord du Maitre d'CEuvre, sans pour autant
qu'il y ait de conséquences financiéres sur un quelconque lot, les dispositions réservées dans le projet
d'appel d'offres.

Sont inclus dans le présent lot, la fourniture et la pose :

Dépose et évacuation du complexe d’étanchéités existantes. Les gravillons seront
conserves pour réemploi ;

Travaux d’étanchéité ;

Une isolation adaptée ;

Cheminement technique ;

Reprise et adaptation de toutes les sorties de réseaux en toiture ainsi que des naissances
de descentes EP ;

Les éléments de finitions divers y compris couvertine des acrotéres ;

Fourniture et pose de garde-corps ;

Pose des supports métalliques des organes techniques ;

La fourniture des potelets qui serviront a supporter la structure support des panneaux
photovoltaiques...

La fourniture et pose de points d’ancrage structurel pour CTA.

Ne Sont pas inclus dans le présent lot :

La fourniture des éléments supports.

1.3 - PRESTATIONS GENERALES

L'entrepreneur devra inclure dans son corps d’état les prestations suivantes :

Préparation du support.

Implantation des ouvrages et travaux préparatoires.

Moyens de levage et de manutention propres a ses travaux, plateformes de travail et
échafaudages / nacelle.

Moyens de sécurité et de protection de son personnel de chantier.

Scellements et calfeutrements sur les ouvrages voisins pour un parfait achévement des
travaux.

Intégration des crosses (fournis par les lots 04 — CVPS Désenfumage et 05 —
ELECTRICITE CFO Cfa) dans le complexe d’étanchéité + étanchéité

Intégration des potelets support photovoltaique (fourni par lot 06 - Photovoltaique) dans le
complexe d’étanchéité + étanchéité

L’entrepreneur aura a sa charge la montée aux différents niveaux des matériaux, machines,
outillages... nécessaires a la réalisation de leurs travaux.

L’ascenseur sera hors service durant toute la durée des travaux.

L’entrepreneur prévoira donc les moyens nécessaires : monte-charge, nacelle...
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

‘ 2.1 - DOCUMENTS DE REFERENCES, NORMES ET REGLEMENTATIONS

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du lot est supposé
connaitre les réglements en vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non énumérés.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent, aucune
dérogation aux normes et réeglements ne sera accordée aprés remise des propositions. Lors de textes
paraissant avant la date d'établissement de la soumission, les modifications des prestations sont a la
charge de I'Entrepreneur.

Dans le cadre de son marché, les travaux du présent lot comprennent, avec obligation de résultat, la
réalisation des prestations conformément a la réglementation en vigueur et notamment :

e Au CCAG applicable aux marchés des travaux.
e Aux Cahiers des charges DTU :

- DTU 43.1 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments
porteurs en magonnerie en climat de plaine.

- DTU 43.3 Mise en ceuvre des toitures en tbles d’aciers nervurés avec revétement
d’étanchéité.

- DTU 43.5 Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées.

-  DTU 43.6 Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits
hydrocarbonés.

- DTU NF 43.3 P1-1 Avril 2008 P 84-206-1-1 Travaux de batiment Mise en oeuvre des
toitures en tdles d’aciers nervurés avec revétement d'étanchéité.

- DTU 20.12: Gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d’étanchéité.

- DTU 60.11: Régles de calcul des installations de plomberie sanitaires et d’eaux
pluviales.

e Aux normes frangaises :

- NF P 84-301 chape souple de bitume armé a armature en toile de jute (TJ).

- NF P 84-303 chape souple de bitume armé a armature en tissu de verre (TV).

- NF P 84-311chape souple de bitume armé a double armature en tissu et voile de
verre (40 TV-W).

- NF P 84-312 chape souple de bitume armé a haute résistance a double armature en
tissu et voile de verre (50 TV-W-HR).

- NF P 84-316 chape souple de bitume armé a armature en tissu de verre auto
protégé par feuille métallique thermostable (TV-th).

- NF P 84-302 feutres bitumés a armature en carton feutre (CF), type 36 S au moins.

- NF P 84-313 feutres bitumés a armature en voile de verre a haute résistance (36 S
VV-HR).

- NF P 84-315 feutres bitumés a double armatures en polyester et voile de verre (36 S
PY-VV).
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Aux régles de calculs :

- RéglesBAEL.
- Reégles NV 65-67 compris annexes et additifs.

e Cahier 3542 - Guide technique UEAtc pour I'agrément des systémes d'étanchéité de toiture
en feuilles de bitume polymére polypropyléne atactique (APP) ou styréne-butadiene-
styréne (SBS) armées.

e Aux réglements de sécurité contre les risques d’incendie.

e Aux arréts préfectoraux propres a la région, département ou communes.

e Aux reglements et servitudes des services publics.

2.2 - CONDITIONS CLIMATIQUES

Aucun travail d'étanchéité extérieure ne pourra étre entrepris ou poursuivi lorsqu'il y aura
humidification des supports (pluie - neige, etc.) ou quand la température sera susceptible d'influer
défavorablement sur les produits et matériaux et leur mise en ceuvre.

2.3 - PRESCRIPTIONS DIVERSES

Les matériaux destinés a étre appliqués a I'état de fusion ne doivent pas étre chauffés a une
température susceptible d'en altérer les propriétés et le temps de chauffe doit étre réduit au minimum
pour permettre l'application du produit dans des conditions normales.

Il convient d'éviter les coups de feu ainsi que les élévations permanentes de température, dépassant
les maximas prévus a cet effet, les appareils servant a réchauffer les produits destinés a étre
appliqués a I'état de fusion, doivent étre congus de telle sorte que la surchauffe soit évitée et les
moyens de contrble de température existants en permanence.

La température a ne pas dépasser en tout point de la masse de fusion pour les enduits d'application a
chaud, a base de bitume (multicouche en bitume armé ou feutre bituminé) est de 180 ° C.

Les joints de deux couches successives ne doivent jamais se superposer, la distance entre les deux
joints paralleles sera le quotient de la largeur des feuilles par le nombre de couches (voir avis
technique de la membrane).

Les bords des feuilles supérieures et inférieures d'un complexe collé devront étre recouverts d'une
couche de matiére étanche, de telle sorte que I'armature des feuilles d'étanchéité soit protégée sur
toutes les faces.

2.4 - ETANCHEITE DU BATIMENT PENDANT LES TRAVAUX

L'entrepreneur devra toujours assurer I'étanchéité du batiment pendant la durée des travaux.
Il devra a cet effet mettre en place toutes baches, films polyéthyléne ou autre le cas échéant.

De méme, il devra assurer I'évacuation des eaux pluviales en phase provisoire.
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2.5 - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

2.5.1 - MATERIAUX D’ETANCHEITE

Les matériaux d’étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des DTU.
Les matériaux élastoméres et assimilés devront étre titulaires d’un avis technique.
Les produits d’étanchéité tels que membranes bitumineuses, ou autres doivent provenir d’usine ou

d’'unités dont le systéme qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002 par
'AFAQ.

2.5.2 - ISOLANTS

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour
le type de toiture et le systéeme d'étanchéité concernés. Sauf spécifications contraires ci-apres, les
isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur. lls devront étre également titulaires du certificat
ACERMI

2.5.3 - PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARTICLES EN METAL FERREUX

Tous les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ci-
aprés au présent CCTP.

2.5.4 - METAUX POUR ACCESSOIRES DIVERS

Il'y aura lieu de se reporter a chacun des documents suivants :

Zinc : Cahier des Charges DTU 40.41.

Aluminium : Cahier des Charges DTU 40.42.

Acier galvanisé : Cahier des Charges DTU 40.43.

Acier inoxydable : Cahier des Charges DTU 40.44.

Plomb: norme NF A 55-401 (tables), A 55-402 (bandes), A 55-41 1 (tuyaux).

Matériaux spéciaux pour bandes de pontage. Bandes métal-bitume constituées d'une grille métallique
incorporée dans une chape bitumée avec autoprotection métallique.

Matériaux pour joints de dilatation :

e Plomb. Feuille de 2,5 mm.
o Autres matériaux. On se référera aux Avis Techniques.

2.6 - PONTAGE DES JOINTS

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera
implicitement a la charge du présent lot.
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2.7 - TRAVAUX D’ETANCHEITE, RELEVES ET PROTECTION

Les complexes et systémes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions
précisées par les DTU.

Les complexes et systémes élastomeéres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur avis
technique.

Aucun travail d’application d’étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d’étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous
les cas de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d’évacuation d’eau et des
hauteurs d’acrotéres.

Les rives d’étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres.
Lors des travaux préparatoires (enduit d’'imprégnation par exemple) et de la mise en ceuvre des
différentes couches d’étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter toutes bavures ou

coulures sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes.

En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

2.8 - ENGRAVURES ET SOLINS

L’entreprise aura implicitement a sa charge, partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au
mortier, solins, calfeutrements nécessaires a une parfaite étanchéité. L’entreprise pourra proposer a
I'approbation du maitre d’'ouvrage des solins métalliques justifiant obligatoirement d’un avis technique
le certifiant apte a cet usage.

Tous les accessoires, conformément aux avis techniques devront étre mis en ceuvre (fourreau d’angle
sortant, rentrant, de jonction et embout...). Etanchéité complétée en téte par réalisation d’'un chanfrein
au mastic silicone de 1ére catégorie. (Tous les accessoires seront également posés et renforcés avec
un mastic silicone de 1ére catégorie).

2.9 - GARDE CORPS PROVISOIRES

Les garde-corps provisoires seront composés de potelets métalliques, dépassant I'acrotére de 1,00ml
minimum, avec lisse supérieure, lisse intermédiaire et facon de plinthe. Tous les garde-corps seront
doublés de filet de sécurité maille 10x10 conforme a la réglementation NF EN 1263-1. Les filets seront
fixés tous les 1,00 sur lisse haute, intermédiaire et basse. Une attention particuliére sera portée sur la
continuité des garde-corps. Leur mode de fixation dépendra des supports et reliefs. La fixation
(pince...) ne devra en aucun cas porter atteinte aux ouvrages finis et I'entreprise devra prendre toutes
les mesures nécessaires (fourreaux incorporés aux gros ceuvre...) pour assurer leur mise en place et
maintien pendant toute la durée des travaux.
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2.10 - ESSAIS

Les essais d’étanchéité seront réalisés selon les prescriptions du DTU 43-1 avec notamment les
mises en eau. Le niveau d'eau devra atteindre 0,05 m au-dessus de la partie supérieure du point le
plus bas des relevés.

Ce niveau sera maintenu pendant 48 heures. L'obstruction des entrées d'eaux pluviales doit se faire
par un systéme permettant d'évacuer les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu (par suite d'une
pluie soudaine par exemple).

La vidange d'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes
d'évacuation.

Aucune fuite ne doit apparaitre, tant en sous-face des supports que sur un mur, une cloison ou méme
en facades.

En cas d'ambiguité sur la provenance d'humidité, il conviendra de refaire I'essai avec de I'eau teintée
ou tout autre moyen jusqu’a connaitre l'origine du désordre. A la demande de la MOE, il pourra
également étre réalisé dans le cadre du marché du présent lot autant de tests a la fumée que
nécessaire.

2.11 - ETUDE D’EXECUTION ET DOE

2.11.1 - ETUDE D’EXECUTION ET FRAIS DIVERS

L’Entreprise du présent lot doit la réalisation des prestations et ouvrages suivants, sans que cette liste
soit limitative :

e |’étude détaillée des installations accompagnées de :
o Plans d’exécution complets de tous les ouvrages proposeés,
Synoptiques de tous les ouvrages proposés,
Plans d’atelier et de chantier,
Plan de repérage/d’implantation des gardes corps...

O O O

e La présentation de la liste des matériels installés avec documents techniques et références
constructeur ;

e La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, et la pose du matériel, y compris la
fourniture d’échantillons ;

e |’amenée, I'établissement et I'enlévement de tous engins de levage ;
e Les rebouchages aux normes des trous et des percements exécutés de son fait ;

e Le nettoyage courant ainsi que le nettoyage de fin de chantier...
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2.11.2 - DOCUMENTS REMIS APRES L’EXECUTION

L'entreprise devra a la fin de ces travaux réaliser et transmettre en un_exemplaire papier + 1 clef
USB les documents suivants :

e Les piéces écrites seront sur clef USB, compatibles avec les logiciels Word et Excel sous
PC.

e Plans et détails d’exécution et de recollement en DWG et sous format PDF

e L’ensemble du dossier technique.

e Un document indiquant les interventions et les moyens d’entretien des produits mis en
ceuvre,

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur doit fournir a la Maitrise d'Ouvrage I'ensemble des
plans réellement exécutés avec la mention DOE.
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3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

| 3.1 - PROTECTION COLLECTIVE ANTI-CHUTE |

L’entreprise devra assurer la sécurité collective en périphérie des toitures par mise en place de garde-
corps, filets de protections ou tous autres systémes de protection antichute afin d’assurer la sécurité
durant toute la durée des interventions. Compris entretien réparation et/ou remplacement dés que
nécessaire.

e Compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

3.2 - PREPARATION DU SUPPORT

3.2.1 - DEPOSE ET EVACUATION

L’entreprise titulaire du lot devra la dépose et I'évacuation de I'étanchéité sur la totalité de la toiture y
compris relevés, la dépose et I'évacuation de l'isolant en place ainsi que la dépose des gravillons qui
seront nettoyés et réemployés sur la nouvelle étanchéité.

Toutes les déposes, rebouchages, condamnation, reprises... nécessaires a la bonne exécution
des travaux seront comprises dans l'offre de I'entreprise (Naissances EP, sorties d’évent,
anciennes Crosses...).

Localisation : Selon plan architecte, Repérage état des lieux

3.2.2 - NETTOYAGE DU SUPPORT

L’entreprise titulaire du lot devra le nettoyage de la toiture nécessaire a la bonne exécution des
travaux.

Localisation : Selon plan architecte, Repérage état des lieux

3.2.3 - NETTOYAGE DE LA TOITURE CONSERVEE

L’entreprise titulaire du lot devra le nettoyage complet de la toiture existante déja rénovée et
conservée, comprenant notamment et I'évacuation de la mousse sur la toiture existante déja rénovée
et conservée, le nettoyage de la toiture sur la cage d’escalier, le débouchage de la barbacane...

Localisation : Selon plan architecte, Repérage état des lieux
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3.3 - COMPLEXE D’ETANCHEITE

3.3.1 - PARTIE COURANTE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité, sur support
béton existant, composé de :

Un pare vapeur : feuille d’étanchéité type ELASTOPHENE 25 recouvert par un Enduit
d’Imprégnation a Froid type SOPRADERE ou techniquement équivalent.

Un isolant support d’étanchéité : Panneau isolant rigide type Panel PIR AK ou
techniquement équivalent composé de mousse polyisocyanurate (PIR). L’isolant sera de
120mm d'épaisseur et de résistance thermique de 5.5 m2 K/W. Il bénéficiera d'un Avis
Technique.

Un complexe d'étanchéité bicouche élastomeére :

La premiére couche du revétement d’étanchéité est assurée par une feuille d’étanchéité
soudable, constituée d’'une armature en composite polyester / verre et de bitume
élastomere, type STYREBASE STICK ou techniquement équivalent.

La deuxiéme couche est assurée par une feuille d’étanchéité soudable, constituée d’'une
armature en voile de verre et de bitume élastomére, type ELASTOPHENE FLAM 25 ou
techniqguement équivalent.

Une finition et protection de I'étanchéité qui sera assurée par un recouvrement avec les
gravillons existants.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte, Repérage état des lieux et notamment en toiture, sur
I'avancée des entrées, principale et APPL, au RDC.

3.3.2 - RELEVES D’ACROTERES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation de relevés d’étanchéité, en continuité de
I’étanchéité courante, composés de :

Un enduit d'Imprégnation a Froid (EIF) type SOPRADERE ou techniquement équivalent.

Un isolant de 50mm d’épaisseur support d’étanchéité mis en ceuvre contre le relevé :
Panneau isolant composé de mousse polyisocyanurate type Panel PIR AK ou
techniquement équivalent.

Une feuille d’étanchéité auto-adhésive par bandes discontinues constituée d’'une armature
composite polyester / verre et de bitume élastomére type SOPRASTICK Sl ou
techniquement équivalent.

Une équerre de renfort de type SOPRALENE ou techniquement équivalent, soudée.

Une feuille d’étanchéité soudable, constituée d’'une armature en voile de verre et de bitume
élastomere, type ELASTOPHENE FLAM 25 ou techniquement équivalent.

Une chape souple de bitume élastomeére armée par grille de verre — voile de verre, soudée,
type CHAPE ATLAS AR ou techniquement équivalent, en relevé sur I'acrotére.
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Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte, Repérage état des lieux — pour I'ensemble des
relevés béton.

3.3.3 - JOINT DE DILATATION PARTIE COURANTE

En continuité de I'étanchéité courante, I'entreprise titulaire du présent lot devra le traitement des joints
de dilatation, composés de :

e Une équerre de renfort de type SOPRALENE ou techniquement équivalent, soudée.

e Une bande de laine minérale en couche de support type BANDE LAINE MINERALE
SOPRAJOINT ou techniquement équivalent.

e Une membrane d’étanchéité type SOPRAJOINT ou techniquement équivalent, soudée.
e Un écran d’indépendance type SOPRAVOILE 100 ou techniquement équivalent.

e Une chape souple de bitume élastomére armée par grille de verre — voile de verre, soudée,
type CHAPE ATLAS AR ou techniquement équivalent.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte.

3.3.4 - JOINT DE DILATATION CONTRE MUR

En continuité de I'étanchéité courante, I'entreprise titulaire du présent lot devra le traitement des joints
de dilatation, composés de :

e Une équerre de renfort de type SOPRALENE ou techniquement équivalent, soudée.
e Une chape souple de bitume élastomére armée par grille de verre — voile de verre, soudée,
type CHAPE ATLAS AR ou techniquement équivalent.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte.

3.3.5 - CHEMINEMENT ET INSTALLATIONS TECHNIQUES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation d’'un cheminement technique, selon plan de
repérage architecte. Aussi, 'entreprise devra la fourniture et pose, sur I'étanchéité courante, de dalles
de dimension 40x40x4 type BALDOSA ou techniqguement équivalent.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte.
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3.3.6 - ETANCHEITE DES SKYDOMES

L’entreprise titulaire du présent lot devra la reprise de I'étanchéité des skydomes, remplacés par le lot
03 — Menuiseries Extérieures.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte, Repérage état des lieux.

3.4 - REPRISE D’ETANCHEITE — TOITURE CONSERVEE

L’entreprise titulaire du présent lot devra des reprises de I'étanchéité, au niveau de la toiture existante
déja rénovée et conservée, pour toutes nouvelles sorties en toiture ou modifications de sorties
existantes.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre type renfort, platine, reprise
d’étanchéité...

Localisation : Selon plan de repérage architecte, Repérage état des lieux.

3.5 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

3.5.1 - NAISSANCE D’EAUX PLUVIALES

Fourniture et pose de naissances pour chute en fonte S.M.U. Naissances largement dimensionnées
pour permettre I'écoulement des eaux en provenance de la toiture. Avaloir de sol fonte a grille
amovible mais verrouillable avec panier ramasse feuilles en acier inoxydable.

Epaisseur 2,5 mm, a plat ou en pied d'acrotére comprenant :

1 platine largeur 0,12 ml minimum au pourtour du moignon.

1 moignon cylindrique soudé sur la platine, ayant une saillie sous dalle de 0,15m minimum.
Collage, y compris interposition d'une feuille supplémentaire d'étanchéité.

Crapaudine garde gréve en zinc ajouré, couvercle amovible, hauteur 80 mm.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte.
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3.6 - GARDE-CORPS EN TOITURE

L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et la pose de garde-corps type Barial conformes aux
normes EN ISO 14122-3 et NF E85-015, pour toitures-terrasses inaccessibles au public.

Le systéme de garde-corps sera congu entiérement en aluminium et exempt de toute soudure.
Garde-corps en aluminium laqué a barreaudage vertical

Fixation sur relevé d’acrotére

Compris étanchéité pour traverse acrotére

Le systéme comportera un sabot type sabot ZD fixation 2x HUS4-H M10-80 ou techniquement
équivalent ixé mécaniquement a son support et compensera des isolants dont les épaisseurs
seront comprises entre 50 et 120 mm.

o Finition laquée, coloris du laquage : noir

e La mise en ceuvre comprendra toutes fournitures, fagcons et accessoires pour assurer une
bonne stabilité et finition de I'ouvrage

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte, Repérage état des lieux.

3.7 - AUVENT ONDULEUR PV

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des onduleurs photovoltaiques qui
seront situés en extérieur, fixé contre le mur de I'édicule du local machinerie ascenseur coté Nord et
Sud en toiture du batiment USN 3.

Des auvents du type bac acier seront prévus a la charge du présent lot afin de protéger les onduleurs
et le TG Photovoltaique des intempéries et des rayonnements du soleil.

Localisation du matériel a protéger implanté sur le plan ELO2 du lot 05 — ELECTRICITE CFO Cfa.

Toiture c6té NORD = Largeur 3ml, profondeur 1,5ml
Toiture cé6té SUD = Largeur 2ml, profondeur 1,5ml
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3.8 - COUVERTINE

L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et la pose de couvertines en acier 75/100° laquées
noires sur les rehausses d’acrotére et en recouvrement de I'lTE, avec une pente vers la toiture.

L’entreprise devra également la fourniture et pose de couvertines sur les voiles béton de la machine
ascenseur en toiture, apres nettoyage haute pression et enduit réalisé par le lot 02 — ITE Ravalement.

Teinte au choix de I'architecte.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan de repérage architecte, Repérage état des lieux, et notamment sur
I'ensemble des acroteres en périphérie de la toiture, sur les voiles de I'édicule du local machine
ascenseur...

3.9 - SORTIE EN TOITURE : CROSSES ET VENTILATION PRIMAIRE

L’entreprise titulaire du lot devra :

e La reprise d’étanchéité et I'adaptation des sorties en toiture existante pour leur mise en
conformité.

e |’étanchéité des nouvelles sorties en toitures, notamment des trémies de désenfumage.

e La fourniture et la pose des crosses de sortie pour les canalisations électriques ou autres en
tubes galvanisés, coudés pour les installations des lots 04 « CVPS », 05 « Electricité —
CFO/CFA » et 06 « Photovoltaique », y compris toutes sujétions d’étanchéité et de finitions.
L'entreprise prévoira des crosses de sortie de cables de diamétre 100mm pour chaque
passage.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre type renfort, platine, reprise
d’étanchéité...

Localisation : A chaque sortie de cable électrique, de ventilation primaire, de naissance EP... en
toiture.

3.10 - INSTALLATIONS TECHNIQUES

L’entreprise titulaire du lot devrala fourniture et la mise en ceuvre des différentes installations
nécessaires a la pose des équipements techniques type platine, dalle de cheminement béton
40x40x4, résilient type XPS (30mm), fourreau métallique, ... compris toutes sujétions d’étanchéité et
de finitions, résine d’étanchéité type ALSAN FLASHING ou équivalent...

Localisation : Selon indications et plans lots 04 — CVPS Désenfumage, 05 — Electricité CFO Cfa et 06
— Photovoltaiques
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‘ 3.11 - SUPPORTS CTA

L’entreprise titulaire du lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de points d’ancrage structurel (6 par
CTA) type ODCO SUPCO standard hauteur 500 ou techniquement équivalent.

Localisation : Selon indications et plans lot 04 — CVPS Désenfumage

3.12 - POTELETS DE SUPPORTAGE

L’entreprise titulaire du lot devra la pose des potelets pour permettre la fixation des rails support des
panneaux photovoltaiques.

Les plots et le plan pour leur implantation seront fournis par le lot 06 — Photovoltaique (entraxe de
pose des potelets).

e Soudage thermocollé des potelets sur le complexe d’étanchéité
e Pour information: structure porteuse du type SOPRASOLAR Fix Evo TILT ou
techniqguement équivalent.

Compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre type renfort, platine, reprise
d’étanchéité...

Localisation : Selon indications et plans lot 06 — Photovoltaiques
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