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1 - GENERALITES

1.1 - OBJET

Le présent document a pour objet de décrire les ouvrages et prestations prévues au Lot 10 « VRD »
nécessaires a la Réhabilitation du batiment USN3 du CH Plaisir (78).

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres concernent 'ensemble des
travaux de :

Les travaux préparatoires.

Les travaux de terrassements généraux.
Les travaux de voirie.

Les travaux d’assainissement EP.

Les travaux de réseaux secs.

1.2 - RAPPEL IMPORTANT

Les études et travaux devront étre réalisés en conformité avec les régles, réglements et normes en
vigueur le jour de la soumission.

L'ensemble des travaux décrits ou non décrits au présent corps d’état et nécessaire au total et parfait
achévement de l'ouvrage, devra étre prévu, aucune plus-value en cours de chantier ne pouvant étre
prise en considération.

1.3 - PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX TRAVAUX DE VRD

1.3.1 - NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux devront étre conduits dans le respect des régles et normes en vigueur a la date du marché.

Les documents évoqués sont les suivants :

1.3.1.1 - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé publique et réglement sanitaire départemental.
- Code de l'urbanisme.

- Code du Travail
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- Code de la Construction et de I'Habitation

- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété : Réglement d'administration publique pour
I'exécution des dispositions du livre 1l du Code du travail en ce qui concerne les mesures
particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute
des travaux du batiment, des travaux publics, et tous autres travaux concernant les immeubles.

- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour I'exécution des dispositions du livre Il
du Code du Travail : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques.

- Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 : Exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

- Arrété du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret n° 91-1147 du 14
octobre 1991 : Exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution.

- Décret n° 95-607 du 6 mai 1995 : Liste des prescriptions Réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur
un chantier de batiment ou de génie civil.

- Circulaire du 10 avril 1996 : Coordination sur les chantiers de batiment et de génie civil.

- Décret n® 96-1136 du 18 décembre 1996 : Prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives
de jeux.

- Circulaire du 15 février 2000 : Planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et
des travaux publics.

- Arrété d'alignement éventuel.

1.3.1.2 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

. . . Référence de la
Fascicule numéro Titre .
publication

2 Terrassements Généraux BO n°s : 2003-2

3 Fourniture de liants hydrauliques. BO n°s : 95-3

4 Fourniture d'acier et autres métaux :

4 titre | Armatures pour béton armé. retiré

23 Granulats routiers. BO n°s : 97-2T.O.

24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la|BO n°s : 86-5 bis
construction et a I'entretien des chaussées nouveau BO a paraitre

(arrété du 25/08/04)

25 Exécution des corps de chaussées. BO n°s : 96-2T.O.

26 Exécution des enduits superficiels. BO n°s : 96-3

27 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés. BO n°s : 96-4

28 Chaussées en béton de ciment. BO n°s : 2003-3

29 Construction et entretien des voies, places et espaces |BO n°s : 92-12
publics pavés et dallés en béton ou pierres naturelles

31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et |BO n°s : 83-42 bis
dispositif de retenue en béton.

32 Construction de trottoirs. BO n°s : 70-91 bis
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. . . Référence de la
Fascicule numéro Titre .
publication
33 Guide pour les marchés d'études ou de travaux |BO n°s : 81-13 bis
nécessaires a la réalisation des opérations comprenant
des voiries et réseaux divers (guide VRD)
. e g . Editions Berger-Levrault,
36 Réseau d'éclairage public. Modéle 10087
50 Travaux topographiques, Plans a grandes échelles. BO n°s : 85-29bis
62 titre | sect | Regles techniques de conception et de calcul des |BO n°s: 99-8
BAEL ouvrages et constructions en béton armé, suivant la
méthode des états limites.
62 titre V Regles techniques de conception et de calcul des |BO n°s: 93-3
fondations des ouvrages de génie civil.
63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, | Brochure n°1362 des J.O
confection des mortiers.
64 Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil. BO n°s : 82-24 bis
65 A Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou |[BO n°s : 2000-3 T.O.
précontraint.
65B Exécution des ouvrages en béton de faible importance BOn°s : 95-4T.0.
67 titre | Etanchéité des ouvrages d'art. Support en béton de |[BO n°s : 85-32 bis
ciment.
67 titre IlI Etanchéité des ouvrages souterrains. BO n°s : 92-5
68 Exécution des travaux de fondation d'ouvrages. BO n°s : 93-7
69 Travaux en souterrains. BO n°s : 82-25 bis
70 Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes BO n°s : 2003-10
71 Fourniture et pose de conduites d'adduction et de |[BO n°s: 2003-4
distribution d'eau

1.3.1.3 - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

1999).

Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état.
P 94-201 (DTU 11.1) : Sondage des sols de fondation (décembre 1968).
P 11-201 (DTU 12) : Terrassement pour le batiment (juin 1964).

P 11-211 (DTU 13.11) : Exécution des fondations superficielles (mars 1998).

P 18-201 (NF DTU 21) : Exécution des travaux en béton (janvier 2001).

dans la confection des coulis, mortiers et bétons (octobre 1977).

aérienne (janvier 1999).

RESAH — GROUPE CETAB

P 74-203 (NF DTU 59.3) : Peinture de sols (octobre 2000).

Lot 10 - VRD

P 11-711 (DTU 13.12) : Régles pour le calcul des fondations superficielles (hovembre 1988).
P 11-212 (NF DTU 13.2) : Fondations profondes pour le batiment (septembre 1992).

P 10-202 (DTU 20.1) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs (décembre

P 18-203 (DTU 21.4) : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures

P 15-201 (NF DTU 26.1) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux
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1.3.1.4 - NORMES
1.3.1.4.1 - Acces piétons

- NF P 91-201 : Constructions — Handicapés physiques.
- Norme P 91-202 : Handicapés physiques — Approche et accés aux moyens de transports collectifs.

- Norme P 98-350 — Insertion des handicapés — Cheminement piétonnier urbain — Conditions de
conception et d’aménagement de cheminements pour l'insertion des personnes handicapées.

- NF P 98-351 — Cheminements — Insertion des personnes handicapées — Eveil de vigilance —

Caractéristiques et essais des dispositifs au sol d’éveil de vigilance a I'usage des personnes
aveugles ou malvoyantes.

1.3.1.4.2 - Chaussée

- NF P 11-300 : Exécution des terrassements — Classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres.

- Norme P 18-101 : Granulats — Vocabulaire — Définitions et classification.

- NF P 98-082: Chaussée — Terrassements — Dimensionnement des chaussées routieres —
Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussée.

- NF P 98-115: Assises de chaussées — Exécution des corps de chaussées — Constituants,
composition des mélanges et formulation, exécution et contrdle.

- NF P 98-130 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement et couches de liaison : bétons
bitumineux semi-grenus — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-132: Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement et couches de liaison : bétons
bitumineux minces — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-136 : Enrobés hydrocarbonés — Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées
souples a faible trafic — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-137 : Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement : bétons bitumineux minces —
Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-138: Enrobés hydrocarbonés — Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de
roulement de chaussées — Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-145: Enrobés hydrocarbonés — Couches de roulement : bétons bitumineux minces —
Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en ceuvre.

- NF P 98-150 : Enrobés hydrocarbonés — Exécution des corps de chaussées, couches de liaison et
couches de roulement — Constituants, composition des mélanges, exécution et contrdle.

- NF P 98-331 — Chaussées et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection,
septembre 1994.

- Norme P 98-336 : Chaussées urbaines — Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés
en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle.
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1.3.1.4.3 - Réseaux humides

- NF A 48-720 : Tuyaux et raccords salubres en fonte sans pression.

- NF A 48-730: Tuyaux et piéces accessoires en fonte sans pression pour branchement
d’assainissement.

- NF P 16-100 : Canalisations — Aptitude a 'emploi des tuyaux circulaires.

- NF P 16-304 : Canalisations en amiante — ciment pour réseaux d’assainissement a écoulement
gravitaire — Tuyaux joints et accessoires.

- NF P 16-305: Canalisations, drainage, égouts — Eléments de regard en amiante-ciment pour
réseaux d’assainissement a écoulement gravitaire.

- NF P 16-341 : Evacuations, assainissement — Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour
canalisations d’assainissement — Définitions, spécifications, méthodes d’essais, marquage,
conditions de réception.

- NF P 16-343 : Evacuations, assainissement — Eléments préfabriqués en usine pour boites de
branchement en béton sur canalisation d’assainissement — Définitions, spécifications, méthodes
d’essais, marquage, conditions de réception.

- NF P 16-352 : Canalisations, assainissement, égouts — Eléments de canalisation en polychlores de
vinyle non plastifié pour 'assainissement.

- NF P 16-220 : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eaux vannes
— CCT.

- NF P 41-221 : Canalisations en cuivre, distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuations
d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique — CCT.

- NF P 41-211 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression —
Cahier des charges.

- NF P 41-212 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales
— Cahier des charges.

- NF P 41.213 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d’eaux usées et
d’eaux vannes - Cahier des charges.

- NF P 98-331 : Chaussée et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

- Norme P 16-603 : Dispositif d’'assainissement autonome — CCT.
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1.3.1.4.4 - Réseaux secs

- NF C 11-201 : Travaux d’électrification en zone rurale.

- NF C 13-100 : Postes d’abonnés établis a I'intérieur d’'un batiment et raccordés a un réseau de
distribution de deuxiéme catégorie — Régles de construction et d’installation.

- NF C 13-200 : Installations électriques de haute tension.

- NF C 14-100 : Installations de branchement de premiére catégorie comprises entre le réseau de
distribution et I'origine de l'installation intérieure.

- NF C 15-100 : Installations électriques de basse tension.
- NF C 33-209 : Conducteurs isolés assemblés en faisceau pour réseaux et branchements aériens.

- NF C 33-210: Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en
polychlorure de vinyle.

1.4 - NATURE DES TERRAINS ET CONTRAINTES ADMISSIBLES DU SOL

Voir étude géotechnique.

1.5 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de
tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ; en particulier,
I'entreprise est tenue de faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes
les sujétions en résultant.

1.5.1 - CONSTAT D’HUISSIER

L'entrepreneur doit avant démarrage des travaux faire faire un constat d’huissier avec photos des
abords du chantier (cloétures avoisinantes, voies d’accés au chantier sur 250 m depuis I'entrée du
chantier...) et qui sera diffusé a la maitrise d’'ouvrage, a la maitrise d’ceuvre, aux concessionnaires et
aux services techniques de la ville.

1.5.2 - DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux qu'il n'est pas susceptible de causer un
préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc..). Il devra toutes les protections
nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.

L'entrepreneur devra avoir I'accord des Services municipaux pour toute exécution d'ouvrage en bordure
de la voie publique.
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1.5.3 - RESEAUX EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le titulaire du présent corps d’état devra faire un recensement des
réseaux existants sur le site. La réfection de tous dégats occasionnés sur un réseau sera a la charge
du titulaire du présent corps d’état.

1.6 - CIRCULATIONS DES VEHICULES

1.6.1 - DISPOSITIONS DE POLICE

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire toutes les démarches
préalables auprés des Administrations concernées pour ne pas perturber la circulation, en accord avec
les Services de Police. Toutes les demandes de I'Administration en la matiére, ainsi que les taxes
éventuelles pour occupation de voirie sont a la charge de I'entreprise. L'entrepreneur sera responsable
des contraventions qu'il pourrait encourir du fait de la non-observation des reglements de voirie.

1.6.2 - MAINTENANCE EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne
pas salir ou détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en
cas de fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de
reprendre son ftravail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée. Ces dispositions s’appliquent
particulierement au droit de I'école présente a I'entrée du site.

L'entreprise doit l'installation a la sortie du chantier d'un poste d'eau avec lance pour nettoyage des
pneus des camions et engins.

1.7 - TERRASSEMENT

1.7.1 - FOUILLES EN PLEINE MASSE
1.7.1.1 - EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE

Les travaux du présent corps d'état seront tous ceux de terrassement nécessaire a la réalisation de
I'ouvrage tels qu'ils sont décrits dans la partie PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, notamment :

e Nettoyage, débroussaillage, dessouchage et abattage des arbres nécessaires.

e Les arbres conservés seront protégés, au présent corps d'état, par un encoffrement en
planches jointives sur ossature (aucun clouage dans le tronc ne sera toléré). Hauteur de
protection=2,00m. L'entretien et les réparations de ces protections resteront a la charge de
I'entrepreneur du présent corps d'état pendant la durée du chantier.

e Décapage de la terre végétale sur la surface nécessaire a la réalisation des constructions
projetées et pour création de plateformes utiles aux installations de chantier et aux voies de
circulation propres au chantier. Cette terre sera stockée sur le chantier aux emplacements
désignés par l'architecte.
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e  Fouilles comprenant I'excavation de terrains de toute nature. Les poches de terrain de qualité
inférieure seront purgées et remplies de sable. Les terrassements seront effectués par des
moyens mécaniques ou manuels dont le choix est laissé a I'entrepreneur sous réserve de
ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le forfait est
basé sur les cotes et niveaux figurés aux plans. L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements
de terre en fonction des plans remis et d'un examen du terrain.

Mise en dépdt des terres nécessaires aux remblaiements.
Enlévement, aux décharges publiques, quels que soient la distance et les droits de
décharge, des remblais excédentaires non nécessaires aux remblais.

1.7.1.2 - RAMPE DE CHANTIER

L'entreprise prévoira une rampe d'acces au fond de fouille avec les éventuels déplacements par phase
d'avancement.

Cette rampe, dont la pente sera au plus égale a 15%, doit permettre une circulation aisée des camions,
et doit comporter un talus suffisant pour assurer sa stabilité.

1.7.1.3 - REGLAGE DES PLATEFORMES

L'entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plateformes au fond
de fouille dont les niveaux sont définis sur les plans.

La tolérance d'altitude est £ 5cm. En cas de terrassement excessif, I'entrepreneur sera tenu de
recharger I'excavation a ses frais, en remblais de la nature prescrite jusqu'aux cotes théoriques.

Tolérance d'exécution pour talus : 10cm en plus ou en moins mesurés perpendiculairement au profil
théorique moyen quelle que soit la pente.

Tolérance d'exécution pour crétes et pieds de talus : 5cm en plus ou en moins par rapport aux cotes
théoriques définies par le plan d'exécution de la fouille.

1.7.1.4 - EVACUATION DES EAUX

L'entrepreneur assurera I'évacuation des eaux par détournement, pompage ou autres procédés pour
éviter I'accumulation d'eau dans les fouilles, et ce, pendant I'exécution des travaux de gros-ceuvre en
infrastructure.

1.7.1.5 - DISPOSITIFS DE SECURITE

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou
de la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. |l sera responsable de toutes
les modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité
nécessaires sans qu'il puisse prétendre a un supplément.

RESAH — GROUPE CETAB Lot 10 - VRD DCE (A) — 04/2026



2202-04 — Centre Hospitalier de PLAISIR — Réhabilitation du batiment USN 3 12 sur 49

1.7.2 - FOUILLES EN RIGOLES OU EN TRANCHEES

1.7.2.1 - CARACTERISTIQUES DES TRANCHEES EN FONCTION DE LEUR DESTINATION

Les tranchées seront de dimensions nécessaires pour respecter les profondeurs et écartements
réglementaires entre les diverses canalisations, avec banquettes, selon les directives des fascicules 80
et 71 du C.C.T.G. et de la Note Inter service ELECTRICITE DE FRANCE, GAZ DE FRANCE et PTT :

EAUX USEES, profondeur minimum 1,00m : remblai en tout-venant sous voirie et en terre
fine sous espaces verts.

EAUX PLUVIALES, profondeur minimum 80cm (et 1,00m pour D>=40cm) : remblai en tout-
venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

ELECTRICITE HAUTE TENSION, profondeur minimum 80cm : fourreau de protection sous
chaussée, remblai en sablon sur 20cm de hauteur ; grillage avertisseur de coloris rouge ;
remblaiement complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

ELECTRICITE BASSE TENSION, profondeur minimum 80cm : fourreau de protection sous
chaussée, remblai en sablon sur 20cm de hauteur ; grillage avertisseur de coloris rouge ;
remblaiement complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

ECLAIRAGE PUBLIC, profondeur minimum 80cm, ramenée a 60cm sous ftrottoirs et
espaces verts : fourreau de protection, remblai en sablon sur 20cm de hauteur ; grillage
avertisseur de coloris rouge ; remblaiement complémentaire en tout-venant sous voirie et en
terre fine sous espaces verts.

TELEPHONE, profondeur minimum 60cm : remblai de protection en sablon sur 20cm au-
dessus de la génératrice la plus haute ; grillage avertisseur de coloris vert ; remblaiement
complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

FIBRE OPTIQUE, profondeur minimum 60cm : remblai de protection en sablon sur 20cm
au-dessus de la génératrice la plus haute ; grillage avertisseur de coloris vert ; remblaiement
complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

EAU POTABLE, profondeur minimum 80cm : remblai de protection en sablon sur 20cm au-
dessus de la génératrice la plus haute ; grillage avertisseur de coloris bleu ; remblaiement
complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

GAZ, profondeur minimum 1,00m pour les canalisations principales et 80cm pour les
branchements : remblai de protection en sablon sur 10cm au-dessus de la génératrice la
plus haute ; grillage avertisseur de coloris jaune a 40cm du sol fini ; remblaiement
complémentaire en tout-venant sous voirie et en terre fine sous espaces verts.

1.7.2.2 - CANALISATIONS DE NATURE DIFFERENTE

Si des canalisations de natures différentes sont placées dans une méme tranchée, elles le seront
conformément a la Note Technique Inter Service (ELECTRICITE DE FRANCE, GAZ DE FRANCE,
PTT), qui prévoit, entre autres :

Distance minimale de 20cm entre les canalisations électriques B.T. sous gaine isolante et
les canalisations d'eau, de gaz, de vapeur et de télécommunication, en réseaux paralléles
ou croisés.

Cette distance minimale est portée a 50 cm pour les cables H.T.
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1.7.2.3 - EXECUTION DES RIGOLES OU TRANCHEES

Les fouilles seront exécutées mécaniquement ou a la main.

Au cas ou la fouille serait exécutée dans un terrain sensible a I'action de I'air ou de I'eau, il sera exécuté
un bétonnage ou une chape au mortier dans les heures qui suivront I'ouverture de celle-ci.

1.7.2.4 - PAROIS ET FONDS DE FOUILLE

Lorsque les fouilles sont exécutées mécaniquement, I'arasement aux cotes prévues, tant pour ce qui
concerne les fonds que les parois, sera exécuté soit a la main, soit par tout autre moyen évitant
'ameublissement des terrains.

Les parois des fouilles devront étre stables, un Iéger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un
étaiement ou blindage. Les fonds de fouille seront dressés horizontalement sauf dans le cas ou un
assainissement s’avérera nécessaire, lequel sera facilité par une pente de 2 a 5%.

En cas de terrassement excessif, I'entrepreneur sera tenu de recharger I'excavation a ses frais, en béton

maigre ou en remblai de qualité au moins équivalente a celle du terrain en place et compacté jusqu'aux
cotes théoriques.

1.7.2.5 - SURCHARGES A PROXIMITE DES FOUILLES

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain a proximité des fouilles
doivent étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la
stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

1.7.2.6 - ETAIEMENTS ET BLINDAGES

Les étais reposeront sur des semelles de répartition ancrées de telle sorte que tout enfoncement ou
glissement soit évité. Aucun flambement ne sera toléré, toutes les dispositions nécessaires devront étre
prises a cet effet.

L'entrepreneur sera responsable de ['étaiement ou du blindage des fouilles. Sa responsabilité

contractuelle demeure pleine et entiére, méme en 'absence d'objection de I'architecte sur les conditions
d'exécution des travaux.
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1.8 - OUVRAGES RENCONTRES A L'OCCASION DES TERRASSEMENTS

1.8.1 - DEMOLITIONS D’OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES

Au cours du terrassement, l'entrepreneur peut étre amené a démolir des ouvrages enterrés (cuve,
magonnerie, ovoides, rochers, etc.). Avant de procéder a leur enlévement, il doit s'assurer de leur non-
utilisation et prévenir la maitrise d’ceuvre. Les cuves devront étre vidangées et dégazées.

Le montant de démolition de ces ouvrages inconnus est réputé compris dans le prix de terrassement
fourni par I'entreprise.

1.8.2 - RESEAUX EXISTANTS

L'entrepreneur signalera au maitre d'ceuvre les canalisations et réseaux de toutes natures rencontrés
lors du terrassement. Un relevé contradictoire sera établi. Les conduites en service ne doivent pas étre
dévoyées (sauf éventuellement l'assainissement en provisoire et sauf mentions contraires dans le
chapitre 2 Descriptions des travaux).

1.9 - REMBLAIS

1.9.1 - CONSTITUTION DES REMBLAIS

Les remblais employés seront constitués de matériaux homogénes. Les remblais seront exempts de
platras, gravier hétérogéne, tourbe, vase, terre fluente ou argile. Les matériaux gelés ou susceptibles
d'étre altérés par le gel ne pourront étre utilisés. Les blocs rocheux et les déblais de carriére seront
autorisés sous réserve que les vides soient remplis par un remblai de bonne nature.

Seules les couches supérieures pourront étre composées par des terres légéres, tufeuses ou
graveleuses extraites des fouilles.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur indiquera la nature et la provenance des matériaux qu'il
propose de mettre en ceuvre et fournira les résultats des essais de convenance exécutés dans un
laboratoire agréé (Classement au GTR).

Les déblais provenant des fouilles serviront aux remblais, aprés nettoyage (élimination des gravois, des
cailloux et des pierres les plus volumineuses), et a condition qu'ils soient de qualité requise.

Les remblais au contact des batiments seront constitués par des matériaux assurant le drainage au

voisinage des fondations : leur mise en place s'effectuera de telle sorte que les fondations, sous-sols
ou murs de souténement ne subissent aucun dommage.
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1.9.2 - REMBLAIS EN GRAVE RECYCLEE

Utilisation de remblais complémentaires en grave recyclée pour les tranchées, couches de forme et
assises de chaussée.

Les remblais en grave recyclée ne devront pas étre mis en ceuvre au contact des ouvrages en béton
ni de sols traités.

Les graves recyclées pourront étre utilisées sous dallage sous réserve de la mise en ceuvre d’une
couche sus-jacente d’interposition en GNT 0/80 ou 0/31.5 d’épaisseur minimale de 10 cm, et de la
vérification de la teneur en sulfate.

Description Matériaux pour remblais Granulats pnur.assises
et couches de forme de chaussees
NE P 11-300 NF EN 1;?51-3':‘:4';5“ 13285
Dénomination GRO GR1 GR2 GR3 GR4
Granularité maximale [mm) 0/150 0/80 0/31.5 0/20 0/20
[Ch‘indrz ?aFrfgé]r?si?gues intrinséques) e S e
Caracteristiques de fabrication des gravillons
ggﬂi ‘:g;ﬁ‘f;ﬁ%“g% Code IV Codelll | Codelll
Caractéristiques de fabrication des sables et des graves
Code de labricaten. Code ¢ Codeb | Codeb
Proprete VBS =0,2
Caractéristiques intrinséques
LA =45 =45 =40 =35
MDE =45 =45 =35 =30
LA+MDE =80 =65 =55
Autres caractéristiques
Identification des origines Rcug 70
des materiaux selon X1
NF EN 933-11 FL5

Tableau 1 : Classification des graves de recyclage
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Les caractéristiques des graves recyclées et les conditions de mise en ceuvre sont définies par le GTR.

Matériau pour REMBLAIS

Matériau pour COUCHE DE FORME

Type d'essai Fréquence Seuil Fréquence Seuil
Parametres indispensables

o Bi (1<i <6)C,B; Dy, Dyy, Dy
2’;?;: gsrzn“'omemq”e 1/2000 m? C,B(1<i<6)  |1/1000m*  |Bs,

C,A; GA (1i<4) C,B3;, C;B3y

Proprete 1/2000 m? De(1<k<3)  11/1000m®  |vBS<0,2
NF P 94-068
Sulfates solubles dans
I'eau 1/2000 m® |Voir Tableau 3 1/1000m®  |<0,7% @
NF P 94-068
Caractéristiques
intrinséques : LA <45
- Los Angeles et
NF EN 1097-2 s |MPE<45
- Micro Deval 1/5000m
NF EN 1097-1 ou
- Friabilité des sables FS <60 (pour Dy4)
NF P 18-576
Détermination des
constituants 1/5000 m3 ! [Reug 70
NF EN 933-11
Parametres recommandés en cas de doute
Matériau flottant en
volume 1/ lot FLg 1/ lot FLs
NF EN 933-11
wateraworganiaves Lo eyl [

W sjle lot est inférieur a 5000 m?3, il convient de réaliser au minimum un essai

2 . . A
@ pour les couches de forme contigués aux ouvrages d'art, la teneur en sulfates solubles dans |"eau doit étre nulle

Tableau 2 : Caractérisation des matériaux recyclés pour remblais et couches de forme

Matériau pour REMBLAIS

Matériau pour COUCHE DE FORME

Type d'essai Fréquence Utilisation Seuil Fréquence Seuil
<1,3% (si contact
avec matériau traité
Remblais courants [au liant 1/1000 m? 50,7%(2)

Sulfates solubles dans
l'eau
NF P 94-068

1/2000 m?

hydraulique, <
0,7%)

Remblais sous

<0,2% et
recouvrement de
10cm minimum par

batiment
de lagrave
naturelle
Remblais de <0,7% et objectif de
tranchées densification q4

Tableau 3 : Taux de sulfates solubles dans I'eau en fonction du type de remblai
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1.9.3 - EXECUTION DES REMBLAIS

Les remblais seront exécutés par couches successives, horizontales ou si nécessaire en légére pente
vers l'extérieur, d'une épaisseur de 20cm au maximum avant tassement.

Le compactage sera effectué de fagon soignée par pilonnage, arrosage immersion, rouleau vibrant, etc.

1.9.4 - ESSAIS PROCTOR

Le compactage réalisé devra permettre d'atteindre au moins :

e 90% de la densité séche du Maximum Proctor Modifié lorsque le remblai n'est pas porteur.
e  95% de la densité séche du Maximum Proctor Modifié lorsque le remblai constitue I'assise
de fondation d'un ouvrage.

Il sera fait un essai Proctor par tranche d’au moins par 500m? de terres mises en place, une mesure de
la teneur en eau sur place par tranche de 250m3 et une mesure de la densité séche par tranche de
250m3. Les essais seront effectués par I'entreprise ou par un laboratoire agréé par I'architecte, mais
aux frais de I'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments nécessaires.

La MOE pourra prescrire d'autres essais ou une modification de la fréquence des essais et s'il le juge
nécessaire, il pourra faire exécuter des essais de contrdle contradictoires par un laboratoire spécialisé
de son choix.

1.10 - ASSAINISSEMENT

1.10.1 - MISE EN CEUVRE DES CANALISATIONS
1.10.1.1 - GENERALITES

Les tuyaux d'assainissement seront conformes aux normes AFNOR en vigueur, de marque agréée et
de premiére qualité. Leur paroi intérieure sera parfaitement lisse, leur épaisseur, compacité et
homogénéité constantes. Tous tuyaux ébréchés ou d'un aspect douteux seront systématiquement
écartes.

La catégorie des tuyaux en béton armé et non armeé sera déterminée par I'entrepreneur en fonction des
charges normalement prévisibles.

1.10.1.2 - DIMENSIONNEMENT ET TRACE DES RESEAUX

Les différentes sections sont portées sur les documents établis par le maitre d’ceuvre. Le tracé des
canalisations EU, EV et EP sera effectué conformément aux plans.

L'entrepreneur sera tenu de vérifier ces différentes sections pour s'assurer qu'elles sont conformes aux
régles de I'art et aux normes. Il apportera toutes modifications s'il y a lieu et pourra proposer un autre
tracé qu'il estimera plus judicieux ou plus économique, sous réserve de I'accord du maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur doit effectuer, sous son entiére responsabilité, les calculs nécessaires pour déterminer
les différentes sections suivant les régles de I'art et les normes. Les plans sont a faire approuver par le
maitre d’'ceuvre.

L'entrepreneur prendra contact avec le concessionnaire pour le raccordement aux réseaux
d’assainissement et se conformera a ses directives.
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1.10.1.3 - APPROVISIONNEMENT SUR CHANTIER

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour le transport, le déchargement et le stockage des
canalisations.

1.10.1.4 - POSE DES CANALISATIONS

Les terrassements et remblais des tranchées sont décrits au chapitre TERRASSEMENTS.

L'ouverture des tranchées, la pose des canalisations et la construction des regards devront étre
effectuées simultanément afin de permettre les essais de canalisations et, immédiatement aprés, le
remblai. Les tranchées ne devront pas rester ouvertes plus de 15 jours. Passé ce délai, I'entreprise
supportera toutes les conséquences de son retard, quelle qu'en soit la nature. Les travaux devront
commencer au point bas afin d'éviter les venues d'eau et les épuisements qui seraient alors a la charge
de I'entrepreneur.

Sur la couche de sable de 10cm minimum étalée en fond de fouille et réglée a la pente définitive, les
tuyaux reposeront sur toute leur longueur, un empochement étant réalisé a I'endroit des collets
éventuels. L'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se
prolongent parfaitement, sans ressaut au droit des joints.

Les branchements et dérivations devront se raccorder sur les tuyaux sous un angle inférieur a 75°. Les
joints, branchements, dérivations, raccordements, seront parfaitement étanches. Les branchements
non visitables ne sont pas admis.

Dans le cas ou les charges dépasseraient la résistance normale du tuyau, celui-ci sera enrobé de béton
sur une épaisseur au moins égale au quart du diameétre (avec un minimum de 5¢cm) sur le dessus et le
dessous, et sur une épaisseur au moins égale a la moitié du diamétre de chaque cété.

1.10.2 - CONSTITUTION ET DIMENSIONNEMENT DES REGARDS
1.10.2.1 - REGARDS EAUX USEES — EAUX VANNES

Les regards seront placés de telle sorte que la canalisation puisse étre visitée ou tringlée sur tout son
parcours.

La fondation des regards fabriqués sur place sera réalisée par un radier en béton armé. L'étanchéité
des parois sera assurée par un enduit au ciment lissé de 2cm d'épaisseur, angles arrondis a la bouteille.
Une feuillure sera prévue pour I'encastrement de la dalle de couverture.

Selon les indications du titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, il pourra étre utilisé des regards
préfabriqués, qui seront mis en place sur un radier en béton armé.
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1.10.2.2 - DIMENSIONS MINIMUMS DES REGARDS

En tous cas, les dimensions horizontales des regards resteront supérieures a celles figurant dans le
tableau ci-dessous :

Profondeur du regard (cm) Dimensions minimums
<40 30x30
50 40 x 40
60 50 x 50
80 60 x 60
150 80 x 80
200 100 x 100

1.10.3 - ESSAIS DES CANALISATIONS

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre des essais d'étanchéité et du bon écoulement prévus au
fascicule C.C.T.G. n° 70. Les épreuves des réseaux seront réalisées conformément a la circulaire
interministérielle du 16 mars 1984.

Sur place, il sera vérifié, aprés mise en place, le bon état des abouts et leur propreté avant confection
du joint.

Chaque section de canalisation sera vérifiée avant remblai par essai, a une hauteur d'eau
correspondant au remplissage complet du regard pendant une heure ; le niveau devra se maintenir
constant. Toutes les canalisations du réseau eaux usées seront soumises a cet essai et 20% du réseau
eaux pluviales. Dans le cas de fuites dans ce dernier, il pourra étre exigé l'essai de la totalité du linéaire.
Un essai de passage a la boule sera également réalisé sur 10% de la longueur du réseau.

Les joints non étanches seront dégagés et refaits.

1.10.4 - EPUISEMENTS

Les épuisements des venues d'eau sont a la charge de I'entreprise et inclus dans son forfait jusqu'a
concurrence d'un débit de 25m?3/h.

L'entrepreneur devra avoir en permanence sur le chantier le matériel pour réaliser cet épuisement.
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1.11 - CHAUSSEES

1.11.1 - MATERIAUX POUR CHAUSSEE

Les matériaux pour chaussée (grave, ciment, laitier, matériaux bitumeux) sont définis dans les directives
du SETRA (CT, mai 1971). Il y aura un contréle sur les matériaux par tranche de 500 m? utilisés.

Les travaux comprennent la confection des encaissements et le compactage du fond de forme. On se

rapportera pour les modalités d'exécution aux directives du SETRA (mars 1969, février 1983) et au
Cahier des Charges des Ponts et Chaussées.

1.11.2 - TOLERANCES D’EXECUTION

Les tolérances par rapport aux niveaux théoriques sont les suivantes :
¢  Flache maximum sous une régle de 3,00m :
- Couches de fondation : 20 mm en plus ou en moins.
- Couches de base : 10 mm.
- Couches de roulement : 5 mm.

Au-dela de ces valeurs, la zone concernée sera refaite.

Il ne sera compté aucune plus-value pour surépaisseur ou sur largeur éventuelle dues a l'imprécision
des fouilles ou aux erreurs de dimensionnement.

Les essais de contrOle seront réalisés suivant les modes définis par le LCPC.

1.12 - ECHANTILLON, PLANCHE DE REFERENCE

Pour chaque type de revétement de sol a mettre en ceuvre, I'entrepreneur réalisera une planche de
référence, qui sera soumise aux validations du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage.

Cette planche de référence constituera la référence qualité a atteindre pour des différents ouvrages vus.
Elle devra étre au minimum de 1 m? pour les différents revétements de voirie et de 2 ml pour les
bordures, sauf stipulation contraire au paragraphe 2 Description des travaux.

1.13 - ESSAIS ET VERIFICATIONS

L'entrepreneur devra faire exécuter a ses frais, par un laboratoire agréé :

Avant toute exécution des travaux, les analyses et les contrdles de qualité des matériaux et produits
utilisés.

En cours et aprés exécution des travaux, les essais et épreuves prouvant la conformité avec le C.C.T.P.
(essais a la plaque, etc....).
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1.14 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement sur reproductible soigneusement mis a jour 15 jours
au plus tard aprés la réception des travaux ; toutes les canalisations enterrées seront soigneusement
repérées en utilisant les symboles réglementaires

Il sera fourni :

e Plan d'exécution mis a jour, sur lesquels seront portés clairement tous les ouvrages et les
organes de manceuvre (vannes et robinets d'arrét, robinets de vidange, purges, etc.).
¢ Une notice détaillée spécifiant :

- Lamarque, le type et les caractéristiques des différents appareils et matériels installés.
- L'adresse compléte des fournisseurs.

- Le fonctionnement sommaire des installations.

- L'entretien.

- Les consignes en cas d'incident.

e Les PV des essais réalisés.
e 5 exemplaires de ces documents seront fournis et un exemplaire reproductible format
informatique.

1.15 - RESPONSABILITES DE L'ENTREPRISE

1.15.1 - SECURITE DU PERSONNEL

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles.
Les étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du
pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous I'action des intempéries.

1.15.2 - SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

Les camions ou engins effectuant les transports de matériaux ne devront provoquer aucun dommage
aux plateformes ou aux fondations, ni aux béatiments ou installations voisines, ni a la végétation
conservée. Toute détérioration sera imputée a l'entreprise reconnue responsable et les réparations
seront effectuées a ses frais.

L'entrepreneur sera entiérement responsable des accidents causés par le non-respect de ces
prescriptions ; de plus, en cas de carence de I'entreprise, l'architecte (et de maniére générale la MOE)
pourra faire procéder d'office et aux frais de Il'entreprise défaillante aux nettoyages et réfections
indispensables a la sécurité des tiers.

1.15.3 - RESPONSABILITE SUR L’'IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages devra étre approuvée par I'architecte avant le commencement des travaux.
Mais cette approbation n'engage en rien la responsabilité du maftre d'ceuvre ni celle du maitre de
l'ouvrage. L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en
supportera les conséquences, quelles qu'en soient I'importance et I'époque de leur découverte.
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1.15.4 - RESPONSABILITE POUR DETERIORATIONS AUX EXISTANTS ET RESPONSABILITE
CIVILE

Il est précisé que l'entrepreneur sera toujours responsable des éboulements et tassements qui
pourraient se produire du fait de ses terrassements, quelle qu'en soit la cause. Par conséquent, il sera
également responsable des dommages de toute nature, aux biens ou aux personnes, qui pourraient
résulter de ces éboulements ou tassements.

L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est également responsable des détériorations
éventuelles qu'il pourrait occasionner aux réseaux d'eau, d'électricité ou de téléphone existants.

1.16 - GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui
se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, par application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

RESAH — GROUPE CETAB Lot 10 - VRD DCE (A) — 04/2026



2202-04 — Centre Hospitalier de PLAISIR — Réhabilitation du batiment USN 3 23 sur 49

2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER — SIGNALISATION

L’installation de chantier devra étre suivant PGC et SPS et conforme a la réglementation en cours.

Le lot VRD interviendra en totale autonomie vis-a-vis de la base vie, avec une roulotte de chantier
entierement équipée en vestiaires, sanitaires et réfectoire.

Le plan d’installation de chantier devra étre fourni au Maitre d’ceuvre afin de déterminer les acces, la
position des clotures, les stockages de matériaux, I'emplacement des bungalows, etc.

L’installation de chantier comprendra les pistes d’acces aux engins.

La signalisation du chantier et en particulier les accés devront étre réalisés en accord avec le Maitre
d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

2.1.2 - RESEAUX EXISTANTS - OUVRAGES EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le titulaire du présent corps d’état devra faire un recensement des
réseaux existants sur le site (en particulier : le réseau d'assainissement, EP, EU, EV, I'alimentation en
eau potable, en électricité, PTT, éclairage extérieur, gaz). A cet effet, I'entreprise réalisera les DICT et
transmettra une copie de la demande a la MOE.

2.1.2.1 - SONDAGES

Avant tout commencement de travaux et de sondage de réseaux, le titulaire du présent corps d’état
convoquera les différents concessionnaires et le service technique du CH Plaisir. Tout dévoiement de
réseaux existants sera a la charge du titulaire du présent lot.

L'Entrepreneur procédera a divers sondages sur le Site pour déterminer I'emplacement exact des
réseaux non clairement positionnés sur les plans afin de maintenir en état de fonctionnement les
batiments existants. Tous les ouvrages existants non conservés seront condamnés et bouchonnés.

L’entreprise fournira pour approbation MOE un plan de localisation de sondages a réaliser. Ce prix
rémuneére tous les sondages sur le site nécessaires pour déterminer I'emplacement exact des réseaux
non clairement positionnés. Tous les ouvrages existants non conservés seront condamnés et
bouchonnés.

La réfection de tous dégats occasionnés sur un réseau sera a la charge du titulaire du présent lot.
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2.1.2.2 - LOCALISATION DES OUVRAGES EXISTANTS ENTERRES PAR DES TECHNIQUES INTRUSIVES OU NON
INTRUSIVES

En paralléle des sondages réalisés, I'entrepreneur procédera a une série de sondages non intrusifs
permettant de préciser le positionnement des réseaux secs et humides dans I'emprise de I'opération.

L’entrepreneur est autorisé a proposer une méthodologie non intrusive de type :
e Détection par radar géologique.
e Détection par méthode électromagnétique.
e Détection par sonde.

L’entreprise fournira pour approbation MOE un plan de localisation des investigations a réaliser.

L’entreprise se rapprochera des services techniques ou du gestionnaire du site et lui proposera des
mesures d’éclairage provisoire.

2.1.3 - PIQUETAGE — NIVELLEMENT

L’entrepreneur procédera au piquetage des voies qu’il fera exécuter par un géomeétre agréé.

Par ailleurs, en dehors des zones de travaux, il fera mettre en place par un géométre agréé, un repere
de nivellement raccordé au NGF et qui servira de repére pour 'ensemble des travaux. Ce repére sera
maintenu en parfait état de conservation et pourra étre réutilisé par la suite.

L’ensemble devra étre solidement fixé et résistant au choc, et ce durant la totalité des travaux.

L’implantation des espaces a créer fera I'objet d’'une validation par le MOE avant démarrage des
travaux.

La topographie du terrain en son état actuel figure sur les documents graphiques du dossier.

2.1.4 - REMISE EN ETAT DE GRILLES DE VENTILATION

Nettoyage préalable des fonds de regard, remplacement des grilles de ventilation dégradées par grille
galvanisée similaire a I'existant y compris réfection de macgonnerie si nécessaire et toutes sujétions de
scellement du cadre.

Localisation : Voir plan état des lieux.

2.1.5 - SUPPRESSION DE GRILLES DE VENTILATION

Nettoyage préalable des fonds de regard, comblement du regard de ventilation au béton y compris
toutes sujétions de coffrage nécessaire et finition au mortier.

Localisation : Voir plan état des lieux.
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2.1.6 - REMPLACEMENT DE COUVERCLES BETON DE LA CHAMBRE TELECOM

Dépose des couvercles béton et fourniture et pose d’'un ensemble cadre galva et couvercles fonte de
classe 250KN sous voirie Iégére ou 400KN sous voirie lourde. Y compris toutes sujétions de démolition
partielle et réfection de magonnerie si nécessaire pour scellement du cadre et mise a la cote définitive.

Localisation : Voir plan état des lieux.

2.1.7 - COUVERTURE DE REGARD EXISTANT

Fourniture et pose d'un couvercle fonte ou grille fonte adapté :125KN pour espaces verts, 250KN pour
voirie légéere, 400KN pour voirie lourde, avec cadre y compris toutes sujétions de mise a la cote et
scellement au mortier.

Localisation : Voir plan état des lieux.

2.1.8 - PLANS D'EXECUTIONS ET DOE

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra fournir tous les plans d’exécutions des voiries et
des différents réseaux. Plans réalisés par DAO, format DWG. Ces plans seront fournis en 2 exemplaires
papiers et un CD a la maitrise d’'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

Une fois les travaux terminés, I'entrepreneur devra fournir un dossier de tous les ouvrages exécutés au
présent lot : voiries, assainissement et réseaux divers comprenant 'ensemble des plans, PV des essais
et constats, fiches techniques, mode d’emploi des matériels spécifiques, etc...

Selon prescription des piéces générales du marché, et a défaut selon prescription suivante, les dossiers
de récolement pour les voiries et les réseaux divers devront étre constitués en 5 exemplaires.

Le dossier comportera a minima les informations suivantes pour I'assainissement et les voiries :

¢ Notes de calculs de toutes les canalisations, ou dimensions et cotes altimétriques bassin.

e Plan d'implantation général du projet au 1/200™e et profil en long général des travaux
réalisés.

e Plan de repérage des ouvrages en coordonnées RGF93 et NGF établi par un géométre
expert (4 tirages + 2 CD format DXF ou DWG) dans 'ordre des données suivantes :

- X, Y, Ztampons, Z fils d’eau, cotes en amont, cotes en aval.
- Nivellement des fils d’eau et tampons en NGF.
- Diameétres et natures des canalisations.

e Procés-verbal des essais et contrble d’étanchéité du collecteur d’eaux usées.
Croquis des branchements particuliers en profils et en travers.
Le titulaire du lot VRD aura a sa charge linspection télévisée par une entreprise
indépendante agrée par la MOA et la MO.

e L’original du rapport d’inspection sera remis au MO.
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Le dossier comportera a minima les informations suivantes pour les autres réseaux :

Plan d’implantation général du projet au 1/200%me,

Plan d’'implantation des ouvrages type chambre, coffret, bouche a clef...
Procés-verbal de réception des réseaux rédigé par le concessionnaire concerné.
Coupe type sur les ouvrages pour les tranchées et les fourreaux.

Rapports d’essais et de potabilité (pour 'assainissement).

2.1.9 - CONSTAT D’HUISSIER

L’entreprise devra faire réaliser avant démarrage des travaux et a sa charge un constat d’huissier avec
photo relatant I'état des voiries, clétures et toutes sujétions des abords du chantier. Ce constat sera
réalisé en présence de la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre, des concessionnaires ainsi que des
services techniques de la ville. Il sera diffusé a la maitrise d’'ouvrage et a la maitrise d’ceuvre ainsi qu’aux
services techniques de la ville et a toute partie prenante au constat.

2.1.10 - PROTECTION DES VEGETAUX CONSERVES

L'entrepreneur veillera a la protection et préservation des arbres et arbustes existants, implantés a
intérieur du périmétre d’intervention, mais également au-dela de ce périmétre.

Les moyens de protection sont les suivants :

e Eviter tout remblai de terre, méme de moins de 20 cm car cela endommage le systéme
racinaire et condamne parfois certaines espéces sensibles comme les hétres ou les cedres.
(Schéma A)

e Entourer le tronc sur une hauteur de 2 m, qui servira a éviter les frottements et les impacts.
(Voir schéma ci-dessous) => Protection via un fourreau de @90 entouré autour des troncs
des arbres en périphérie du chantier.

e Relever temporairement les branches génantes par un systéme de madriers et de cordes
isolées par du caoutchouc ou, en cas d'impossibilité, effectuer une taille douce.

e Canaliser les accés des engins de chantier hors de la zone de développement racinaire, qui
correspond a la projection de la couronne au sol, augmentée de 2 m. (Schéma B)

e Poser un enclos autour de 'arbre ou des arbres a protéger. Il sera constitué d’une cléture
type « grillage @ moutons d’'une hauteur de minimum 1.60 métres (Schéma C).

e Mettre des affiches visibles par les passants pour expliquer les mesures de protection d’'un
tel espace naturel.

La mise en place des systémes de protection des végétaux conservés sera soumise a la
validation du maitre d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage, avant tout commencement des travaux
et sera maintenue durant toute la durée du chantier.

Tout végétal abattu sans autorisation ou détérioré en cours de chantier engagera la responsabilité de
I'entrepreneur. En réparation des préjudices occasionnés par I'abattage non autorisé ou l'arrachage et
la détérioration, il sera pourvu au remplacement par un végétal du méme volume dans une essence
choisie par le Maitre d'CEuvre aux frais et charges de I'entrepreneur et soumis aux pénalités définies au
CCAP.
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Schéma de principe de protection d’'une masse boisée : Schéma A :

|

Protection du tronc

Schéma B :

. A L Schéma C :
Largeur du houppier = systeme racinaire

Zone de protection =
Projection du houppier au sol augmenté
de 2m=> cléture de 2m de hauteur

VIVLUIT UT 1.UVII UG 1IauLsul

2.2 - TERRASSEMENT

Le descriptif ci-dessous est établi sous réserve d’une étude de sol de type G2 PRO permettant
le dimensionnement des voiries et murs de souténement.
La prestation comprend :

e L'’intégralité des besoins en remblais par apport de grave extérieur (GNT) ou autres
matériaux validés par la maitrise d’ceuvre.

e L'’intégralité de I'évacuation des déblais excédentaires.

e L'’intégralité de I'évacuation des déblais liés au décapage (y compris s'il s’agit de « terre
végétale ») et des déchets verts (défrichage, arbres, souches,...).

e Le réemploi de terres ou grave du site ne pourra étre envisagé que sur accord du Maitre
d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.

e Sile niveau de la nappe s’avére trop haut la prestation comprendra également le rabattement
de nappe. (voir étude géotechnique).

2.2.1 - TERRASSEMENT DE LA TERRE VEGETALE
2.2.1.1 - DECAPAGE

Sur toutes les surfaces des travaux de terrassement pour voirie, il est procédé au préalable au décapage
de la terre végétale comme défini a l'article 11 du fascicule 2.

Les zones de remblais pour mouvements de terre doivent également étre décapées.

L'épaisseur moyenne de décapage estde : 0.30 m
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2.2.1.2 - STOCKAGE POUR REEMPLOI

Les terres végétales seront stockées en partie sur site afin de favoriser la reprise en fin d’opération pour
les espaces verts. L’'excédent sera évacué en filiere agrée et appropriée.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.2.1.3 - EVACUATION DES TERRES DECAPEES

L’excédent de décapage de la terre végétale est évacué, par le titulaire du présent lot, hors chantier
vers la filiére de revalorisation appropriée.

2.2.2 - DEMOLITION DES CHAUSSEES EXISTANTES

L’entrepreneur devra procéder a la démolition des différentes couches de chaussée jusqu'a — 0,20 m
sous la couche de roulement, y compris dépose des bordures béton.

Au droit des raccordements avec le réseau routier conservé, les chaussées a démolir doivent étre
préalablement découpées en redans avec précaution, sur toute |'épaisseur de la chaussée actuelle, soit
par sciage, soit par outils pneumatiques ou hydrauliques. Les matériaux provenant des démolitions de
chaussée seront évacués en dépdt provisoire ou définitif, selon prescriptions du Maitre d’CEuvre.

Tout procédé de démolition conduisant a des épaufrements des bords de chaussée ou a des désordres
dans les différentes couches de chaussée est prohibé.

Y compris démolition des ouvrages enterrés

Les ouvrages a démolir comprennent :

e Les massifs de supports,
e Les chambres de tirage existantes non conservées.

Cette démolition ne pourra s'effectuer qu'aprés validation par la maitrise d’ceuvre et le concessionnaire
concerné.

La prestation comprend :

e La démolition au marteau piqueur de I'ouvrage,
e L'évacuation des gravats en décharge,

Dans le cas de démolition des massifs supports de candélabres, ou signalisation lumineuse, le titulaire
devra prendre toutes précautions au niveau des arrivées de cables. Avant d’entreprendre tout travail de
démolition, le titulaire devra s’assurer que les branchements ou canalisations auront été mis hors
services.
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2.2.2.1 - DEPOSE DE MOBILIER URBAIN

L’entreprise aura en charge la dépose de tout mobilier urbain présent sur le site avant le démarrage des
terrassements, notamment panneaux de signalisation ou signalétique, mats d’éclairage, bancs, etc....

Pour 'éclairage, la prestation comprendra toutes sujétions de coupure et remise en service en relation
avec les services techniques du site.

Les différents matériaux seront triés en fonction de leur destination et évacués vers les filieres de
traitement appropriées.

La prestation comprend également la dépose des massifs enterrés, le remblaiement et le compactage
par couches successives des excavations réalisées.

2.2.2.2 - DEPOSE DE RESEAUX ABANDONNES

A Tlissue des sondages complémentaires et aprés avoir confirmé la consignation des réseaux
abandonnés auprés du maitre d’ouvrage et des concessionnaires, I'entreprise procédera a la dépose
des réseaux abandonnés.

Les différents matériaux seront triés en fonction de leur destination et évacués vers les filieres de
traitement appropriées.

La prestation comprend le remblaiement et le compactage par couches successives des excavations
réalisées.

2.2.3 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Le descriptif ci-dessous est établi sous réserve d’une étude de sol de type G2 PRO permettant
le dimensionnement des voiries et murs de souténement.

Les travaux comprennent les terrassements en terrain de toutes natures, pour mise a niveau et
modelage du terrain comprenant les pentes pour I'éloignement des eaux des ouvrages ainsi que les
noues supprimant toute stagnation d'eau.

Il conviendra de respecter un angle de talus provisoire de 1H/1V maximum, a adapter lors des
terrassements si cela s’avere nécessaire et de 3H/2V en phase définitive.

Les terres excédentaires ainsi que celles dont la nature ne permet pas un réemploi en remblai, les
rochers et gravois, sont évacuées vers la filiere de gestion appropriée.

La tolérance en altitude doit étre de deux centimétres (0,02 m) aussi bien au-dessus qu'en dessous des
cotes prescrites.

Y compris remodelage de terrain autour des batiments apreés les travaux de G.O.

Niveau altimétrique des plateformes :

. Sous chaussée : suivant les différents revétements de sols
e Sous espace vert : -0.20 par rapport au niveau fini.

Les altimétries des plateformes batiments devront étre confirmées au présent lot par le lot GO durant la
période de préparation de chantier.
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Niveau de portance des plateformes voiries :

Valeur minimale a obtenir :

EV2 =z 50 Mpa
K=EV2/EV1<2

soit une portance PF2.

La prestation comprend la réalisation d’essais a la plaque sur les fonds de forme des voiries aprés
compactage soigné (1 essai pour 250m? de plateforme).

Si les résultats des essais sont inférieurs aux objectifs fixés, I'entreprise devra reprendre la plateforme
pour les rendre favorables.

2.2.3.1 - TERRASSEMENT EN DEBLAIS

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement et si besoin au BRH :

e Terrassements en déblai pour obtenir les plateformes des voiries et des batiments.

Pente des talus déterminée par I'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous
les incidents découlant d'un manque de précautions ; Protection nécessaire des talus.
Confection de rampes d'accés et enlévement en fin de travaux.

Enlévement des débris de masse inférieure a 0,5m?3 compris dans le forfait.

Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant.

Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous les relevages
nécessaires.

Manutention des terres excavées et mises en dépét sur la parcelle.

e Evacuation des terres excavées vers la filiere de gestion appropriée.

2.2.3.2 - TERRASSEMENT EN REMBLAI

Réalisation des plateformes :

Terrassements en remblai pour obtenir les niveaux des plateformes.

Purge soignée des poches de mauvaises terres.

Rampe d'accés en sol compacté, supprimée en fin de travaux.

Drainages si nécessaires.

Dressement, chargement et enlévement des excédents aux décharges.

Mise en ceuvre et compactage par couches successives de 20 cm maximum suivant
prescription du SETRA.
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2.2.3.3 - COUCHE DE FORME

Réalisation de la couche de forme par apport de grave naturelle (définie au présent CCTP). La mise en
ceuvre se fera conformément a I'article "Exécution des remblais” :

e Compactage et dressage de la plateforme supérieure de terrassement qui devra étre qualifié
PST/AR1 a minima.

e  Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile anti-contaminant non tissé classe V certification
ASQUAL.

e  Fourniture et mise en ceuvre d'un matériau granulaire insensible a I'eau et non friable
(exemple : 0/60, 0/80, D31, ou R21 ou R62).

e  Valeurs minimales exigées : EV2 2 50 Mpa et K= EV2/EV1 < 2,2.

e  Epaisseur suivant niveau de portance souhaité : 50cm minimum

e  Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Sauf prescription contraire, le critére de réception de la couche de forme sera I'essai a la plaque.

Localisation : sous I'ensemble des revétements de voiries.

2.2.3.4 - REMBLAIS D’APPORT

La prestation comprend I'apport de remblais sur le site. Le remblai sera de la grave non traitée (GNT)
ou bien un autre matériau validé par la Maitrise d’CEuvre.

Localisation: Complément de GNT en recharge sur la solution compensatoire jusqu’a I'assise des
couches de fondations.

2.3 - REVETEMENTS

2.3.1 - VOIRIE EN ENROBE (VL)
2.3.1.1 - COUCHE DE FONDATION

Mise en place de I'assise de chaussée :

e Compactage et dressage du fond de forme.

e  Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti-contaminant tissé classe V certification
ASQUAL.

e  Fourniture et mise en ceuvre d’'un matériau concassé 0/63 (LOS ANGELES < 25 - MICRO-
DEVAL < 20 - LOS ANGELES + MICRO-DEVAL < 35).
Epaisseur 15 cm.
Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Localisation : Suivant plan VRD.
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2.3.1.2 - COUCHE DE BASE

Mise en place de 'assise de chaussée :

Compactage et dressage du fond de forme.

Fourniture et mise en ceuvre d’'un concassé 0/31.5 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial a chargement répété),
Epaisseur 10 cm.

Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.3.1.3 - COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE

Réalisation de la couche de roulement de la chaussée :

Fourniture et mise en place d’une couche d’'imprégnation a I'’émulsion de bitume 1kg/m? et
d’un cloutage 6/10 a raison de 5 L/m?2.

Fourniture et mise en place d’'un béton bitumineux semi-grenus 0/10 a 120 kg/m? selon la
norme NFP 98-130. Utiliser BBSG de classe 2 (classe 3 pour une voirie circulée par les BUS
et zone a forte giration).

(les bons de tonnage des livraisons d’enrobés seront a remettre a la maitrise d’ceuvre).
Compactage suivant prescription du SETRA.

Epaisseur 5 cm.

Raccordement propre de I'enrobé du projet contre les revétements existants.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.3.2 - STATIONNEMENT EN ENROBE

2.3.2.1 - COUCHE DE FONDATION ET BASE

Mise en place de 'assise de chaussée :

Compactage et dressage du fond de forme suivant prescription du SETRA.

Fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile anti-contaminant tissé classe V certification
ASQUAL.

Fourniture et mise en ceuvre d’'un concassé 0/31.5 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial a chargement répété),
Epaisseur 20 cm.

Compactage par couches de 20 cm maximum.

Localisation : Suivant plan VRD.
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2.3.2.2 - COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE

Réalisation de la couche de roulement de la chaussée :

Fourniture et mise en place d’une couche d’'imprégnation a I'’émulsion de bitume 1kg/m? et
d’un cloutage 6/10 a raison de 5 L/m?2.

Fourniture et mise en place d’'un béton bitumineux semi-grenus 0/6 a 120 kg/m? selon la
norme NFP 98-130. Utiliser BBSG de classe 2 (classe 3 pour une voirie circulée par les BUS
et zone a forte giration).

(les bons de tonnage des livraisons d’enrobés seront a remettre a la maitrise d’ceuvre).
Compactage suivant prescription du SETRA.

Epaisseur 5 cm.

Raccordement propre de I'enrobé projet contre les revétements existants.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.3.3 - STATIONNEMENTS EN DALLES ALVEOLAIRES BETON REMPLISSAGE GRAVILLONS

2.3.3.1 - COUCHE DE FONDATION ET BASE

Mise en place de 'assise de chaussée :

Compactage et dressage de la couche de forme

Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti-contaminant non tissé classe V certification
ASQUAL. (dans le cas ou il n’y a pas de couche de forme)

Fourniture et mise en ceuvre d’'un concassé 31,5/50 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial a chargement répété),
Epaisseur 20 cm (aprés compactage)

Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.3.3.2 - COUCHE DE ROULEMENT EN DALLE BETON + REMPLISSAGE GRAVILLONS

Fourniture et mise en place des dalles béton Materrup (ou équivalent techniquement) avec
engazonnement :

Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile anti-contaminant tissé classe Il (90g/m?)
certification ASQUAL.

Fourniture et mise en ceuvre d’un lit de pose 0.05 m en gravillon concassé 2/4 ou 4/6.
Fourniture et mise en place de dalles alvéolaires béton de 0.08m d’épaisseur mini.
Fourniture et mise en ceuvre de gravillons 10/14 concassé, y compris réglage.

Le type de dalle alvéolaire sera a faire valider par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre
avant démarrage des travaux.

Localisation : Suivant plan VRDO02.
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2.3.4 - CHEMINEMENT EN ENROBE

2.3.4.1 - COUCHE DE FONDATION ET BASE

Mise en place de 'assise de chaussée :

Compactage et dressage du fond de forme suivant prescription du SETRA.

Fourniture et mise en ceuvre d’un concassé 0/31.5 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial a chargement répété),
Epaisseur 20 cm.

Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Localisation : Suivant plan VRD

2.3.4.2 - CHEMINEMENT EN ENROBE

Réalisation de la couche de roulement de la chaussée :

Fourniture et mise en place d’une couche d’'imprégnation a I'’émulsion de bitume 1kg/m? et
d’un cloutage 6/10 a raison de 5 L/m?2.

Fourniture et mise en place d’'un béton bitumineux semi-grenus 0/6 a 100 kg/m? selon la
norme NFP 98-130. Utiliser BBSG de classe 2 (classe 3 pour une voirie circulée par les BUS
et zone a forte giration).

(les bons de tonnage des livraisons d’enrobés seront a remettre a la maitrise d’ceuvre).
Compactage suivant prescription du SETRA.

Epaisseur 4 cm.

Raccordement propre de I'enrobé projet contre les revétements existants.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.3.5 - CHEMINEMENT EN BETON DESACTIVE

2.3.5.1 - COUCHE DE FONDATION ET BASE

Mise en place de I'assise de chaussée :

Compactage et dressage du fond de forme suivant prescription du SETRA.

Fourniture et mise en ceuvre d’un concassé 0/31.5 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial a chargement répété),
Epaisseur 15 cm.

Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Localisation : Suivant plan VRD
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2.3.5.2 - CHEMINEMENT EN BETON DESACTIVE

La prestation comprend :

Fourniture et mise en ceuvre de coffrages bois a retirer aprés séchage des bétons.
Fourniture et mise en ceuvre d’un polyane 150 microns.

Fourniture et mise en ceuvre d’'un Béton C30/37 XF2.

Dallage d’épaisseur mini 12 cm.

Armature treillis soudé ou acier HA ou fibre.

Compris joint d’isolement, de retrait S<25m? et L/I<1.5, et joint de dilatation 40<S<60 m?2,
avec diagonale <10ml.

e Désactivation du béton et nettoyage au jet haute pression selon préconisation centrale et
planche d’essai.

Finition : Désactivée, couleur du ciment et caractéristique des granulats au choix architecte
Localisation : Suivant plan VRD

Echantillon a proposer a I'architecte pour validation.

2.3.6 - BORDURES ET CANIVEAUX

Aprés les terrassements, il sera exécuté une fondation de 15 cm minimum d’épaisseur et dépassant la
bordure de 0.20m de chaque c6té en béton maigre dosé a 350 k/m? de C.P.J.35 sur fond de tranchée
compactée.

Avant séchage de la fondation béton, il sera exécuté un solin en béton de 20 cm de large remontant
jusqu’a -5 cm sous le niveau des diverses finitions. Les bordures et caniveaux seront ensuite posés a
« bain de mortier » jointoyés.

Le joint présentera un creux de quelques millimétres par rapport au nu de la bordure afin de cacher la
fissure en cas de tassement ou déplacement de la bordure.

Eléments préfabriqués de béton, de dimensions normalisées, chaque élément devant comporter un
signe distinctif désignant le fabricant, et indiquant la date de fabrication ; ils seront de classe A conforme
a la norme NFP 98 302.

Coupes en biseau pour pose en arc de cercle avec éléments de 0,30m a 0,50 maxi. Les angles seront
réalisés par des éléments d’angles préfabriqués ou sciés en biseau.

Les coupes de bordures ne seront pas faites par éclatement, mais par sciage a la disqueuse ou a la
scie mobile de chantier, de fagon a obtenir une régularité de coupe parfaite.

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés.
Les bordures et caniveaux devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du revétement

de surfaces ; toutes bordures tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le Maitre
d’ceuvre seront obligatoirement remplacées aux frais de I'entrepreneur.
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Joints d'un centimétre d'épaisseur garnis au mortier 450 kg/m>.
e Bordure type T2 vue de 14cm
e Bordure type P3 arasée
e Bordure type P1

Localisation : Suivant plan VRD.

2.3.7 - BANDE DE GUIDAGE PMR

Il est prévu la mise en place d’un guide canne permettant le guidage des PMR depuis les stationnements
PMR jusqu’aux entrées des logements.

Description :
e Bande sans semelle.
e  Matériaux : résine,

e  Caractéristiques dimensionnelles des bandes : h=5mm, L=150mm,

Description du matériau résine pépite :

Planches de référence : rappel

En phase préparatoire de chantier, une planche de référence sera exécutée par I’entreprise.
La validation des échantillons et de la planche d’essai est préalable a tout type de commande et
mise en ceuvre. Les planches d’essais seront réalisées jusqu’a validation du maitre d’ceuvre.

L’emplacement de la planche d’essai sera défini en accord avec le donneur d’ordre afin d’étre conservé
jusqu’a la derniére phase de déroulement du chantier. La réalisation de ces planches d’essai est
comprise dans le prix au metre carré de la résine et doit étre prévue par I'entreprise.

Le support en enrobé devra étre propre, sec et lisse.

Une période d’1 mois devra étre respectée entre la réalisation de I'enrobé et I'application de la résine.
Fourniture et mise en ceuvre de :

e  Fourniture d'une note technique (composition, caractéristiques de résistances et procédures
de mise en ceuvre) de référence a la réglementation et aux normes en vigueur pour la
catégorie du produit proposé a l'agrément du maitre d'ceuvre.

Balayage de I'enrobé préalablement réalisé.
Application de la résine sur le support et le répandage des granulats, tels que définis dans
la note technique, y compris toutes contraintes liées a la mise en ceuvre.

e Toutes contraintes de masquages, de protection des ouvrages environnants et d'élimination
des rejets éventuels.

RESAH — GROUPE CETAB Lot 10 - VRD DCE (A) — 04/2026



2202-04 — Centre Hospitalier de PLAISIR — Réhabilitation du batiment USN 3 37 sur 49

e Le nettoyage des abords.
e Le choix du granulat sera retenu par le maitre d’ceuvre en phase de préparation de chantier
suite a la réalisation de planches d’essai.

Localisation : Voir plan VRD.

2.3.8 - SIGNALISATION ROUTIERE HORIZONTALE

Peinture routiére pour bandes :

e Brossage.
e Nettoyage.
¢ Une couche de peinture routiére, coloris blanc, agréée Ponts et Chaussées.

Les caractéristiques géométriques des marquages sont définies dans le livre 1 — Septiéme Partie —
Marquage des Chaussées — de I'Instruction Inter Ministérielle sur la Signalisation Routiere.
Dans tous les cas, I'entreprise devra appliquer cette réglementation.

e Marquage de parking.
e Marquage de place handicapé.
e Marquage des places IRVE

La signalisation devra dans tous les cas répondre parfaitement a la réglementation interministérielle sur
la signalisation routiére.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.3.9 - SIGNALISATION ROUTIERE VERTICALE

Fourniture et pose de panneaux réglementaires fixés au sol compris :

Implantation.

Terrassement.

Massif de Fondation pour ancrage suivant prescription du fournisseur.
Fourniture et pose d’'un mat a 2.30 m sections 80 x 40 RAL 9005.

Au niveau des places handicapées : Panneau signalisation interdiction place handicapés type B6d +
M6h dimension 650.

Au niveau des places recharge véhicules électriques : Panneau recharge véhicule type CE15i
dimension 500

La signalisation devra dans tous les cas répondre parfaitement a la réglementation interministérielle sur
la signalisation routiére.
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2.3.10 - BANDE STERILE DRAINANTE

La prestation comprend :

Terrassement y/c évacuation des déblais.

Fourniture et mise en ceuvre d’un géotextile en fond de fouille.

Fourniture et mise en ceuvre d’un drain routier DN125, raccordé sur le réseau EP

Remplissage en gravillons de type roulé lavé 10/20 (teinte et couleur au choix de

I'architecte).

e  Fourniture et mise en ceuvre d’'une volige en bois de hauteur 200mm et épaisseur 20mm
permettant de délimiter la bande stérile et espace vert.

e Largeur en fond de la bande stérile : 0.20 m.

e  Toute sujétion de mise en ceuvre.

NOTA : La bande stérile devra toujours étre a -0.25 m par rapport aux niveaux finis intérieurs
des batiments

Localisation : En pied de fagade des batiments

2.3.11 - MUR DE SOUTENEMENT EN L

Réalisation de murs de souténement suivant hypothése :

e Sol en place : voir étude géotechnique.
e  Ouvrage préfabriqué : béton C35/45
e Remblai d’apport derriere les murs : Masse volumique > 18 KN/m3, insensible a I'eau.

La prestation comprend :

e Reéalisation des fouilles y compris évacuation a la décharge des matériaux en excédent.
e  Fourniture et mise en ceuvre de muret de souténement type :

- Hauteur hors sol : de 1.00 m maximum,

- Longueur des éléments préfabriqués : de 1.00m a 6.00m.
- Longueur totale : suivant plan.

- Epaisseur en téte : 0.15m.

- Dimensions semelles : selon hauteur.

- Lasemelle devra avoir un débord (selon profil).

e Assise en béton de propreté épaisseur 15 cm, et couche de réglage fin en sable de ciment
épaisseur 2 cm d'épaisseur max. (Insensible a la ségrégation).
e Réalisation d'un drainage derriere le mur de souténement :

- Fourniture et mise en place d'un feutre non tissé type géotextile entourant le drainage.

- Lit de gravier 5/10 de 5cm dressé et compacté.

- Pose d'un drain strié et perforé en PVC DN100.

- Raccordement au réseau EP.

- Fourniture et mise en ceuvre d’'un pare-fines (textile non tissé ou une membrane) sur
la face intérieure des souténements préfabriqués. Le pare-fine aura pour but de retenir
les fines contre les souténements au niveau des jonctions.

- Remblaiement par couche de 20 cm (le mode opératoire de remblais est décrit dans
le poste terrassement en remblais).

e Les soutenements seront de type T15 de PBM ou équivalent techniquement.
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2.3.12 - MISE A LA COTE DES EMERGENCES

La prestation comprend le rehaussement ou I'abaissement des regards, chambres et trappes existantes
y compris toute sujétion d’exécution dans I'emprise de 'opération.

Localisation : Suivant plan projet au droit des ouvrages et émergences.

2.3.13 - NETTOYAGE DES VOIRIES

Avant réception, il sera procédé au nettoyage haute pression des voiries et trottoirs ainsi que le balayage
des caniveaux de I'ensemble du chantier.

2.4 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

Le descriptif ci-dessous est établi sous réserve de remise d’un plan des réseaux existants
permettant de définir les points de raccordement du projet.

La prestation comprend :

e L'’intégralité des réseaux d’eaux pluviales depuis les sorties batiment créées par le lot gros
ceuvre, jusqu’au raccordement sur le réseau existant.

e L’ensemble des notes de calcul de dimensionnement de réseau.

e L’ensemble des notes de calcul de dimensionnement de la solution compensatoire.

e L’ensemble des démarches administratives nécessaires au raccordement sur le réseau
public y compris la réfection de la chaussée si nécessaire.

e Sile niveau de la nappe s’avére trop haut la prestation comprendra également le rabattement
de nappe (voir étude géotechnique).

2.4.1 - SOLUTION COMPENSATOIRE : STRUCTURE RESERVOIR EN DIORITE

Mise en place de la structure réservoir :

Réalisation des déblais y compris évacuation.
Compactage et dressage du fond de forme.

e  Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti-contaminant tissé classe V certification
ASQUAL.

e  Fourniture et mise en ceuvre d’un matériau concassé 40/70 (LOS ANGELES < 25 - MICRO-
DEVAL < 20 - LOS ANGELES + MICRO-DEVAL < 35).
Epaisseur selon les volumes & stocker.
Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA.

Localisation : Suivant plan VRD.
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2.4.2 - OUVRAGE DE REGULATION DE TYPE 1

Fourniture et mise en ceuvre d’un ouvrage de régulation type 1 dans un regard béton diamétre 1000
idem au regard de visite fermeture par tampon fonte sur cadre fonte.
La classe de résistance sera la suivante :

e  Sous voirie accessible véhicule D400.
e  Sous voirie accessible piétons C 250.
e  Sous espace vert B125.

Systéme anti-retour

Fento calibrée de

section rapézoidale
dispositil de fermeture # bords vifs
Plaque amovible {cf page 12)
duralinox (AG4)
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2.4.3 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

e Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
'emprise de la fouille.

e  Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec

blindage des fouilles.

Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux.

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de |la génératrice supérieure.

Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base

des structures voiries et allées piétonnes.

e Reéfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.4.4 - CANALISATIONS EP PVC/BETON

Les canalisations, culottes, manchons seront en P.V.C type série C.R.8.

Pour des recouvrements inférieurs a 0.80 m sous chaussée enrobé et 0.60 m sous espaces verts, les
canalisations seront protégées par un enrobage en béton dosé a 350 kg/m?®.

e Canalisations de diamétres jusqu’a 300 mm inclus, les canalisations seront réalisées en
P.V.C type série C.R.8.

e Canalisations de diamétre supérieur 300 mm, les canalisations seront réalisées en béton
135A.

Dimensionnement des canalisations primaires : & 300 mm intérieurs (Note de calcul a fournir par
I'entreprise de VRD).

Dimensionnement des canalisations secondaires : & 200 mm intérieurs (Note de calcul a fournir par
I'entreprise de VRD).

Localisation : Suivant plan VRD.
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2.4.5 - DRAINS EP

Fourniture et pose de drain type polyéthyléne annelé (PEHD) double paroi, perforé sur la totalité de la
circonférence (3/3), dans massif drainant.

Les canalisations, culottes, manchons seront en P.V.C type série C.R.8.

Dimensionnement des drains :

e (200 mm intérieurs (pour les solutions compensatoires).

Localisation : Suivant plan VRD.

2.4.6 - REGARD DE VISITE EP

Le principe retenu pour le choix des diamétres des regards de visite est le suivant :

e  Sur des canalisations de diamétres jusqu’a 300 mm inclus, les regards auront un diamétre
intérieur de 800 mm.

e Sur des canalisations de diametre supérieur 300 mm, les regards auront un diamétre
intérieur de 1.000 mm.

Les regards de visite seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3) comprenant
élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou seront coulés sur
place. Crosse et échelons compris. Les regards auront une décantation de 0.50 minimum.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte. Leur classe de résistance sera la
suivante conformément aux prescriptions de la Norme NF P 98.312 (Norme Européenne EN 124) :

e  Sous voirie accessible véhicule D400.
e  Sous voirie accessible piétons C 250.
e  Sous espace vert B125.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.4.7 - REGARD AVALOIR 500 X 500

Les regards avaloirs 500 X 500 intérieurs seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400
kg/m?3) comprenant élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre
ou seront coulés sur place.

Leur fermeture sera assurée par une grille plate ou concave fonte sur cadre fonte ou acier. Leur classe
de résistance sera la suivante :

e  Sous voirie accessible véhicule D400.
e  Sous voirie accessible piétons C 250.
e  Sous espace vert B125.

Leur fermeture sera assurée par une grille correspondant aux recommandations des
associations d’handicapés concernant I’écartement maximal des barreaux de grilles. Celui-ci
étant dans tous les cas inférieur a 19 millimétres.

Localisation : Suivant plan VRD.

RESAH — GROUPE CETAB Lot 10 - VRD DCE (A) — 04/2026



2202-04 — Centre Hospitalier de PLAISIR — Réhabilitation du batiment USN 3 43 sur 49

2.4.8 - GRILLE DE SEUIL PMR

Fourniture et mise en ceuvre de grilles en résine largeur extérieure 130 mm, longueur selon plan. La
grille devra étre équipée d’un systéme d’inviolabilite.

Les travaux comprendront :
e Le piquetage suivant plan aménagement.
e Lapose, le réglage, le scellement dans la dalle béton y compris toutes sujétions d’exécution.
e Le nettoyage du caniveau.
Nota : Les caniveaux seront raccordés sur la bande stérile et le drain périphérique.
Leur fermeture sera assurée par une grille correspondant aux recommandations des
associations d’handicapés concernant I’écartement maximal des barreaux de grilles. Celui-ci

étant dans tous les cas inférieur a 19 millimétres.

Localisation : Devant chacune des portes d’accés des logements et devant les portes des séjours
(voir plan VRD)

2.4.9 - CONTROLE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES
2.4.9.1 - ESSAIS D’ETANCHEITE

Tous les ouvrages, canalisations, regards et raccordements devront étre étanches. Ces essais
d’étanchéité par mise en charge de trongons compris entre 2 regards seront effectués par remplissage
du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne devront pas dépasser, en 24 heures, le
centiéme du volume de la canalisation et des regards. Les résultats de ces essais seront a communiquer
au Maitre d’ceuvre.

2.4.9.2 - PASSAGE CAMERA

Une visite des réseaux posés sera effectuée par caméra vidéo. Tout réseau non conforme sera repris
aux frais de I'entrepreneur.

Il sera réalisé 3 exemplaires du rapport d’inspection vidéo.

2.4.9.3 - HYDROCURAGE - NETTOYAGE DES RESEAUX

A la fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot réalisera un hydrocurage.
Tous les déchets et matériaux présents dans les canalisations seront enlevés.

L’hydrocurage sera réalisé sur I'ensemble des réseaux posés par le présent lot et sur les dérivations
posées par le lot gros ceuvre.
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2.5 - RESEAUX SECS

2.5.1 - BASSE TENSION

Le descriptif ci-dessous est établi sous réserve de remise d’un plan des réseaux existants
permettant de définir les points de raccordement du projet.

La prestation VRD comprend :
e Laréalisation de I'ouverture des tranchées extérieures, ainsi que la réalisation des rembilais,
compris mise en ceuvre du grillage avertisseur, le compactage et la réfection des surfaces.
e Lafourniture et la pose de 'ensemble des fourreaux aiguillés.
e Lafourniture et la pose de 'ensemble des chambres de tirage/regard de tirage.
La prestation électricité CFo, CFa :
e Lafourniture et la pose des cables sous fourreaux

e Lafourniture et la pose des bornes IRVE
e Les essais, conformité et mise en service des ouvrages.

2.5.1.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

e Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans

'emprise de la fouille.

Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec

blindage des fouilles.

Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux.

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Mise en place d’'un grillage avertisseur de couleur conventionnel.

Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base

des structures voiries et allées piétonnes.

e Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation : Suivant plan VRD.
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2.5.1.2 - FOURREAU TPC

Fourniture et pose de fourreaux en polyéthyléne basse densité de premiére fusion conforme a la norme
68 171 du 20 février 1988. lls seront tous aiguillés avec un cordon imputrescible.
La mise en ceuvre devra étre conforme aux spécifications EDF HN 11 S 01.

e TPC annelé D = 160 mm de couleur rouge.
e TPC annelé D = 90 mm de couleur rouge.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.5.1.3 - CHAMBRE DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambres de tirage préfabriquées :

e Terrassements nécessaires.

e Béton de propreté de 5cm.

e Regard préfabriqué en béton L1T, L2T ou L3T suivant plan, conforme aux normes
applicables.

e Les masques devront étre réalisés proprement, les fourreaux devront étre arasés aux parois.

e Nettoyage des fonds de chambre.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte ou acier. Leur classe de résistance
sera la suivante :

e  Sous voirie accessible véhicule D 400.
e  Sous voirie accessible piétons C 250.
e  Sous espace vert B125.

Localisation : Suivant plan VRD.

2.5.1.4 - MASSIF BETON DE BORNE DE RECHAGE

Fourniture et pose d’un massif béton support de la borne (massif dimensionné suivant les préconisations
du fournisseur)

Terrassement en fouille isolée. Evacuation des excédents aux décharges publiques.
Les massifs seront préfabriqués.

La partie supérieure du socle sera arasée a 10 cm au-dessous de la cote finale du trottoir de maniére a
incorporer les écrous de fixation dans le revétement.

Les parties hors massifs des tiges de scellement sont soigneusement protégées afin d'éviter la
détérioration des filetages pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur sera responsable du maintien
de cette protection jusqu'a l'intervention de pose des bornes de recharge.

Localisation : Voir plan VRD
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2.6 - ESPACES VERTS

2.6.1 - APPORT ET MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE COMPRIS AMENDEMENT

Le titulaire du lot devra au préalable réaliser les terrassements complémentaires des massifs et fosses
de plantation des arbres et arbustes.

Apport de terre végétale provenant de I'extérieur aprés acceptation des échantillons par le maitre
d'ceuvre :

Avant emploi, la terre sera purgée de tous détritus.

Mise en remblai de cette terre végétale compris comblement des fouilles de plantations.
Nivellement et ratissage.

Analyses en laboratoire, agréées pour la campagne 1990-1991, aux frais de I'entrepreneur,
d'échantillons prélevés en divers endroit du terrain, a différentes profondeurs

e Propositions de produits fertilisants appropriés a la nature du sol et a la végétation a mettre
en place

Obtention de I'accord du maitre d'ceuvre

Fourniture et mise en ceuvre de I'engrais et des amendements

Apres approbation par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’osuvre, il pourra étre envisagé de réutiliser
la terre végétale du site suivant 'amendement proposé.

Localisation : Suivant plan masse

2.6.2 - FOURNITURE ET PLANTATION D’ARBRES

Le choix des arbres s’effectuera en pépiniere avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.
Fourniture, transport et déchargement d'arbres et arbustes :
e Recherche en pépiniére des sujets au choix maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre.
e Conditionnement selon stipulations.
e Chargement, transport et déchargement des végétaux.

Les arbres seront sélectionnés dans des essences de type :

. Erables 14/16.
e Charmes 14/16.
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Plantation d'arbres selon les régles particulieres a chaque espéce :

Réalisation des encaissements.

Plantation des arbres.

Facon de cuvette au pied de chaque arbre et arbustes.

Fourniture et mise en place d’ancrage de motte a sangle de type "Duckbill" ou similaire.

e  Premier arrosage.
e La mise en place de la terre végétale avec engrais et amendement.

Localisation : Suivant plan VRD
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2.6.3 - TUTEURAGE

Fourniture et mise en ceuvre d'un tuteurage tripode pour les arbres supérieur a 30/35 sinon deux tuteurs
suffiront :

e  Fourniture et pose des tuteurs en chataignier 2,50m de hauteur, enfoncés de 60 cm en sol,
suivant une distance permettant de ne pas toucher aux mottes.

e Le pied des tuteurs sera afflté, légérement carbonisé (ou goudronné ou passé au sulfate de
fer).

e Les tuteurs seront reliés entre eux a leur sommet et a mi-hauteur par des lisses en bois
(Chéne, chataignier ou pin traité en autoclave) d'égale longueur.

e Les tuteurs seront reliés aux arbres par des bracelets de caoutchouc, a maintenir et
éventuellement remplacer pendant deux ou trois ans.

Localisation : Suivant plan VRD
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2.6.4 - TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT

1 - Le nettoyage préliminaire des terres stockées
2 - Le modelage
3 - L'engazonnement de tous les espaces verts comprenant :

L'épierrage.

Le nivellement.

Fourniture, épandage et enfouissement des graines.

Roulage, re-semis des manques.

Fournitures et épandage d'engrais complets.

Entretien jusqu'a la deuxieme coupe du gazon (y compris tonte).

et notamment :

Préparation des sols

Décompactage du terrain naturel et des zones remblayées.

Il sera effectué a la pelle mécanique ou a la pioche, sur une profondeur de 0,10m a 0,20m,
sur toute la surface a planter ou a semer. Ce compactage ne devra pas entrainer cependant
la détérioration des grosses racines des végétaux a préserver. Ce décompactage sera suivi
d'un réglage préliminaire des terres.

Purge des cailloux et autres éléments.

Evacuation a la décharge.

Semis de qualité

Fourniture d'engrais : engrais organique : 200kg/Ha ou engrais ternaire : 600 kg/Ha.
Fourniture d'un mélange de graminées adapté au sol (40% de Ray-grass maximum, ou
similaire, a raison de 40gr/m3).

Epandage et enfouissement des graines et de I'engrais.

Roulage sur toute la surface garantie de levée avec végétation réguliére et bien fournie,
premiére et deuxiéme tonte incluses.

Localisation : Suivant plan VRD
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