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Objet du présent cahier

Le présent marché a pour objet le remplacement des volets fortement dégradés du pavillon DRIE du campus du Saulcy.

L’ensemble des quantités, plans, photographies et documents nécessaires a la bonne compréhension des prestations
figure dans le CDPGF a compléter ainsi que dans le carnet graphique associé.

1.1 Installation de chantier (forfait)

L’entreprise aura a sa charge l'installation de chantier, qui comprend :

» La préparation du chantier : Reconnaissance des lieux et des acces.

» La fourniture, la pose, I'entretien et la dépose de tous les moyens d’accés ou de levage nécessaires a la
réalisation des travaux (nacelle, échafaudage ou autre), garantissant la sécurité des intervenants et des usagers.

» Lasécurisation de la zone d’intervention, incluant la signalisation temporaire, les barriéres de chantier et toute
protection nécessaire pour assurer la sécurité des usagers et du site.

L’acces au batiment ne devra pas étre perturbé.

Les réfectoires, sanitaires ainsi que les alimentations en eau et en électricité nécessaires au chantier seront mis a
disposition par le site. Des locaux comprenant des sanitaires seront mis a disposition de I'entreprise a titre de base vie.
L'aménagement de ces locaux sera a la charge exclusive de I'entreprise. Les clés seront remises par le responsable du
service technique du site contre récépissé.

A compter de la remise des clés et pendant toute la durée d’occupation, I'entreprise sera responsable de la propreté des
locaux mis a disposition. Elle devra également en assurer la sécurisation et la fermeture en dehors des périodes de présence
sur site.

L’entreprise sera tenue pour responsable de toutes les dégradations occasionnées par son intervention sur les installations
existantes. Cette responsabilité s’étend aux équipements publics, a la voirie, aux espaces verts, aux installations privées
ainsi qu’a tout autre élément existant a proximité du chantier. Avant tout commencement des travaux et des lors qu’elle
intervient depuis l'intérieur des batiments, I'entreprise devra, a ses frais, mettre en place des protections efficaces des sols
et des murs. Ces protections devront préserver notamment les revétements de sol, les éléments de quincaillerie, les
ouvrages de vitrerie et miroiterie, le mobilier et tout élément susceptible d’étre détérioré.

En fin de travaux, I'entreprise devra procéder a la dépose de I'ensemble des protections mises en place et réaliser un
nettoyage soigné de toutes les surfaces apparentes, qu’elles aient ou non été protégées.

1.2 Dépose des volets en bois dégradés

La présente prestation comprend la dépose compléte des volets battants existants en bois, y compris toutes sujétions
nécessaires a une exécution conforme aux reégles de I'art.

A ce titre, I'entreprise devra notamment :
e Ladépose soignée des vantaux, pentures, gonds, arréts et de I'ensemble des accessoires existants
e Ladépose de tous éléments de fixation scellés ou vissés
e La protection des abords (menuiseries, fagades, sols, espaces verts, etc.)

e Letri, 'évacuation et le traitement des volets déposés et des déchets en filiere agréée

L’entreprise prendra toutes dispositions pour éviter toute dégradation des supports conservés.
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1.3 Fourniture et pose de nouveaux volets en bois

La présente prestation comprend la fourniture et la pose de volets battants neufs, y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Caractéristiques :

e Volets battants en bois, adaptés aux dimensions des baies existantes
e  Fabrication sur mesure si nécessaire

e Finitions identiques a I'existant, peinture blanche, RAAL exacte a prendre sur PLACE et a valider par le maitre
d’ouvrage.
e Quincaillerie compléte : pentures, gonds, arréts, espagnolettes ou systemes de fermeture adaptés

Volets de type 1 : Volets bois a barres et écharpes

Dimensions : Largeur 1100 mm x 2215 mm de haut, épaisseur 27mm

¥

o

u

L ]
Volets de type 2 : Volets persiennes

Dimensions : Largeur 1100 mm x 2120 mm de haut
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Mise en ceuvre :

e Les volets battants devront étre conformes a la norme NF EN 13659 relative aux fermetures extérieures. La mise
en ceuvre devra étre réalisée conformément aux régles professionnelles en vigueur et aux prescriptions des
fabricants.

e  Vérification et adaptation des supports existants

e Réglage des ouvrants (aplomb, niveau, bon fonctionnement)

Essais et réception :

e  Vérification du bon fonctionnement de chaque volet
e Réglages finaux avant réception

Reprises ponctuelles des supports (si nécessaire)
e Rebouchage des anciens scellements

e Petites reprises d’enduits (teintes identiques a I'existant) ou de magonnerie nécessaire a la pose des nouveaux
volets

1.4 Replis de chantier (forfait)

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
» Le repli des installations de chantier.
» Toutes suggestions pour parfaite finition

L'entreprise s’engage a débarrasser, enlever et évacuer tout le matériel propre a ses prestations une fois les travaux
terminés.

Tous les matériaux résiduels et les emballages propres a ses prestations lui sont dévolus. Elle en doit I'enlevement et
I’évacuation a la décharge publique, en temps opportun afin de ne pas procurer de la géne aux occupants et, dans tous les
cas, avant la réception des travaux.

L'abandon ou I'enfouissement des déchets sur site est formellement interdit (y compris les déchets produits lors des
périodes de repas).

1.5 Nettoyage de fin de chantier (forfait)

L'entrepreneur doit les nettoyages généraux et trés soignés apres achévement de travaux. L'entreprise devra prévoir un
nettoyage général pour effacement de toutes les traces de chantier avant la réception.

Aprés nettoyage |'entrepreneur restera responsable de la propreté des locaux dont il a eu acces (Il devra en assurer la
fermeture, les clés lui seront remises par les Service Technique) ainsi que des ouvrages jusqu'a la réception.

1.6 Dossier des ouvrages exécutés

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
» Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CGA et sur la base du
dossier d’exécution mis a jour en fin de travaux y compris :
e Fiches techniques des produits utilisés et mis en ceuvre
e  Garantie fabricant
e Garantie de pose entreprise
» Laremise du DOE au maitre d’ouvrage 5 jours avant la réception pour VISA. La remise de la version définitive pour
la réception des travaux.
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. Organisation et protection du chantier :

L’entreprise a la charge de la protection des personnes et de ses employés aux abords de ses ouvrages dans
les conditions fixées par les reglementations en vigueur. Ces mesures ainsi que les dépenses prévues au CCAP, seront
comprises dans |'entreprise sans rémunération supplémentaire. Un plan de prévention sera établi avec le responsable
du service technique de site.

> Documents a fournir avant le commencement de travaux :

o Méthodologie des travaux.
o Planning des travaux.

2.2. Réseaux & voirie

> Autorisations et DICT :

Il appartient a I'entreprise, d'effectuer en temps utiles, toutes démarches auprés des services locaux, pour obtenir
toutes autorisations, instructions, accords etc., nécessaires a la réalisation de leurs travaux ou a I'ouverture du chantier.
Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans l'accord du service responsable. Copies de toute
correspondance relative a ces démarches, seront a transmettre au Maitre d'ouvrage pour parfaite information.

L'université de Lorraine, sera en charge de fournir les DT.

La déclaration préalable de travaux (DP) a d’ores et déja été déposée aupres du service de I'urbanisme et a fait I'objet d’un
avis favorable, I'Arrété de non-opposition, sera transmis au titulaire du marché.

> Permission de voirie :

Les démarches administratives relatives a I'occupation de la voirie ne sont pas requises, les travaux étant réalisés sur une
parcelle privée appartenant a I’'Université de Lorraine. Aucune partie de cette parcelle ne reléve du domaine public de la
Ville de Metz.

3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

3.1. Mise en ceuvre

Les travaux devront étre réalisés en journée, selon les plages horaires définies par le Maitre d’Ouvrage.
Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires a la bonne exécution des prestations, notamment
en procédant a la vérification sur site des dimensions, contraintes d’accés et particularités du batiment.

Aucun recours ne pourra étre admis au motif d’'une méconnaissance des lieux ou des conditions d’exécution.

3.2. Réception des supports

Le titulaire est responsable de la réception de la qualité des supports. La mise en ceuvre des ouvrages implique que les
supports sont acceptés par lui et qu'ils sont conformes en tout point aux regles de I'art.
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3.3. Echafaudages

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront étre conformes aux réglementations en vigueur
(décret du 8 janvier 1965, code du travail) et de I'article R 233-13-31 du code du travail mais également aux exigences de
la recommandation R 408 de la CNANTS (caisse nationale de I'assurance maladie des travailleurs salariés), et notamment

concernant :

» Leur classe d’utilisation, (Classe 2 et 3, pour les présents travaux) ;
» Lutilisation d'échafaudages couverts par la norme et la marque NF (disposant de garde-corps de montage de
sécurité et d'exploitation devant étre mis en place a partir du niveau exécuté et avant mise en ceuvre du

plancher supérieur) ; -

» Compétence des opérateurs lors de la conception des échafaudages, du montage, et de leur exploitation,
également conformes aux recommandations du Coordonnateur SPS, de I'inspection du travail et de la CRAM.

3.5 Intempéries

En vue de I'application éventuelle du deuxieme alinéa de I'article 18.2.2 du C.C.A.G. : le délai d'exécution des travaux de
chaque chantier sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels

ci-aprés dépassera son intensité limite.

Nature du phénomene

Intensité limite

PLUIE
NEIGE
TEMPERATURE MINI SOUS ABRI
TEMPERATURE MAX SOUS ABRI
VENT

10 mm par jour
5 cm par jour
0°C

+35°C

20 m/s

Station de référence pour la constatation des intensités des phénomeénes naturels : Station Météo France de Metz-

Frescaty.
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