TECSOL

Chap. FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA Prescripteur : TECSOL ANTILLES

Objet | ESTIMATION Meétreur : TECSOL ANTILLES

Phase DCE Révision chapitre : 4

N° dod D23-1-029_PEC-DCE-CFO-ES Date révision chapitre : 24/03/26
N° DESIGNATION Prix totaux

RECAPITULATIF

Courant fort
Courant faible(sans option)
Courant faible(avec option)

ALEAS & IMPREVUS 5%

MONTANT TOTAL HT

TVA (8,5%)

MONTANT TOTAL TTC

MONTANT TOTAL HT( avec option)
TVA (8,5%)

MONTANT TOTAL TTC( avec option)
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TECSOL

Chap. FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA Prescripteur : TECSOL ANTILLES
Objet DPGF Meétreur : TECSOL ANTILLES
Phase DCE Révision chapitre : 5
N° dod D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP Date révision chapitre : 24/03/26
N° DESIGNATION | u |Qtés BET|Qtés ENTI Prix Unit. Prix Tot.
0 |PRESTATIONS GENERALES
Démarches et interfaces
EDF, FT, Bureau de contréle, Consuel,... Ens 1
Sous-total :
Etudes d'exécution
Notes de calculs, plans, schémas,... Ens 1
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Ens 1
Dossier de maintenance (DIUO) Ens 1
Sous-total :
Essais et mise en service
Essais et vérifications des installations Ens 1
Sous-total :
Sous-Total 0
1 |INSTALLATION DE CHANTIER
TGBT de chantier
TGBT fourniture et pose Ens 1
Sous-total :
Coffret de chantier mobile
Installation de chantier, coffret de prises Ens 1
Sous-total :
Eclairage provisoire
Luminaires, lampes, boites de dérivation, raccordements Ens 1
Sous-total :
Cablage provisoire
Cable Ens 1
Sous-total :
Sous-Total 1
2 |TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
TGBT y compris comptage et monitoring Ens 1
Sous-Total 2
3 |ONDULEUR
Onduleur - 10kVA-20 min Ens 1
Onduleur - 4kVA Ens 2
Module de communication GTB - Onduleur Ens 1
TDO (tableau divisionnaire ondulé) Ens 1
Sous-Total 3
4 |TABLEAUX DIVISIONNAIRES Y compris sous-comptage/monitoring
TD1 - RDC 1
TD2 - R+1 1
Sous-Total 4
5 |CHEMINEMENTS
Chemin de cables treillis GR-Magic 55 FT ou techniquement équivalent ml 240
Accessoires divers
Sous-total :
Fourreaux
Gaine ICTA ens 1
Gaine ICTA D20 (vidéosurveillance) ml 40
Gaine ICTA D20 (contréle d'acces) ml 136
Gaine ICTA D20 ( Bouton d'alarme) ml 144
Sous-total :
Distribution apparente
Plinthe PVC 3 compartiments 165/50 y compris accessoire de finition ml 60
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TECSOL

Chap. FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA Prescripteur : TECSOL ANTILLES
Objet DPGF Métreur : TECSOL ANTILLES
Phase DCE Révision chapitre : 5
N° dod D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP Date révision chapitre : 24/03/26
N° DESIGNATION U |Qtés BET|Qtés ENT]| Prix Unit. Prix Tot.
Tube IRL y compris accessoire de finition ml 80
Sous-total :
Calfeutrement
Calfeutrement des réservations Ens 1
Sous-total :
Sous-Total 5
6 |ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PARTICULIERES
Alimentation Normale du TGBT (depuis ECP2D)
Alimentation U1000 AR2V 3X50? (sous reserve de la note de calcul) ml 20
Alimentations issues du TGBT:
TD1 - RDC ml 35
TD2 - R+1 ml 25
Prises de courant ml 800
Eclairage ml 600
monosplit 2,5 KWf ml 10
vidéoprojécteur ml 15
DRV ml 20
CTA ml 15
Supresseur pompe AEP ml 32
Caisson VMC toiture ml 17
Sous-total :
Alimentations issues du TDO:
Prises de courant ondulé ml 1200
Baie VDI ml 6
sous repartiteur Baie VDI ml 20
Armoire GTB ml 4
Sous-total :
Alimentations issues du TD 1 (RDC)
Prises de courant ml 650
Eclairage ml 500
seche mains ml 30
Fontaine d'eau ml 15
Sous-total :
Alimentations issues du TD 2 (R+1)
Prises de courant ml 700
Eclairage ml 500
seche mains ml 15
Fontaine d'eau ml 3
Sous-total :
Sous-Total 6
7 |RESEAU DE TERRE
Cablette fond de fouilles Cuivre nu 252, y compris toutes les remontées
de boucles nécessaires ml 110
Borne principale de terre u 1
Barrette de mesure u 1
Liaisons équipotentielles supplémentaires 2,5mm? Ens 1
Liaisons équipoptentielles générales Ens 1
Sous-Total 7
8 |ECLAIRAGE NORMAL
Luminaires fourniture et pose:
REF 01 - Dalles 600 LED THORN Beta Cell réf 96222744 u 95
REF 02 - Réglettes étanches 1.2m LED THORN Aquaforce réf 96636061 u 11
REF 03: Hublots LED détéction THORN Katona réf 96631745 u 9
REF 04: Downlights THORN CHALICE 96108666 u 31
Sous-total :
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TECSOL

Chap. FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA Prescripteur : TECSOL ANTILLES
Objet DPGF Meétreur : TECSOL ANTILLES
Phase DCE Révision chapitre : 5
N° dod D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP Date révision chapitre : 24/03/26
N° DESIGNATION | U ]ates BET|atés ENT Prix Unit. Prix Tot.
9 |ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES d'évacuation 45 Im 26
BAES d'ambiance 360 Im 2
BAPI 1
Accessoires éclairage de sécurité ens 1
Sous-Total 9
10 |(APPAREILLAGE
Appareillages fourniture et pose:
Interrupteurs simple allumage u 10
Interrupteurs va et vient u 36
Prises de courant 2P+T u 315
Prise de courant étanches 2P+T u 8
Boites de sol 8/12 modules y compris ( Boites encast auto-ajustable, kit
support hauetur reglable ,couvercle revétement inox, plaque de finition| wu 10
inox)
Bouton d'arrét d'urgence u 3
Sous-total :
Détecteurs :
Détecteurs de présence 360° u 32
Sous-total :
Sous-Total 10
11 |CROSSE D'ETANCHEITE
Crosse d'étanchéité en toiture pour passage des cables u 5

Sous-Total 11

RECAPITULATIF

PRESTATIONS GENERALES

INSTALLATION DE CHANTIER

TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
ONDULEUR

TABLEAUX DIVISIONNAIRES Y compris sous-comptage/monitoring
CHEMINEMENTS

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PARTICULIERES
RESEAU DE TERRE

ECLAIRAGE NORMAL

ECLAIRAGE DE SECURITE

APPAREILLAGE

CROSSE D'ETANCHEITE

ALEAS & IMPREVUS 5%
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MONTANT TOTAL HT
TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC

0,00
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TECSOL

Chap. : FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA Prescripteur : TECSOL ANTILLES
Objet : DPGF Métreur : TECSOL ANTILLES
Phase : DCE Révision chapitre : 5
N°doc : D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP Date révision chapitre : 24/03/26
N° DESIGNATION U Qtés BET Qtés ENT Prix Unit. Prix Tot.
1 RESEAU VDI
Coffret
Répartiteur Général Baie VDI u
Sous Répartiteur VDI u 1
Distribution terminale
Cordon de brassage SFTP u 82
Cables SFTP catbA y compris fourreautage ens 1
Prises RJ45 u 82
Recette cuivre ens 82
Sous-Total 1
2 ATTENTES AUDIO VISUELS
Liaison HDMI + 2x prises HDMI ens
Cordon HDMI 5m u
Sous-Total 2
3 SSI
Boitiers autonomes d’alarme de type 4
intégre a piles (comprend un déclencheur u 8
manuel intégré, une siréne acoustique ).
Essais mise en service et programmation ens
Extincteur a Eau pulvérisée + additif de 6 kg u
Extincteur a CO2 de 2 kg u 3
Plan d'intervention 600 x 400 sous cadre alu u 2
Sous-Total 3
4 GTB
PC de supervision avec écran 23" y compris Ens 1
Logiciel et accessoires
Centralisateur GTB en baie de brassage y
compris raccordement u !
Cablage des informations sur les TD, GTB et
DRV/CTA/VMC Ens 14
Etudes d'installation u 1
Mise en service des équipements et
paramétrage interface équipements et WEB u 1
Formation Ens 1
Sous-Total 4
5 Option: WIFI
Etude de couverture ens 1
Point d'acces Wifi u 11
Cablage FTP 4p ens 1
Sous-Total 5
RECAPITULATIF
1 RESEAU VDI
2 ATTENTES AUDIO VISUELS
3 SSI
4 GTB
5 Option: WIFI
7 ALEAS & IMPREVUS 5%
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TECSOL

Chap. : FRANCE TRAVAIL - LOT ELECTRICITE - CFO/CFA Prescripteur : TECSOL ANTILLES

Objet : DPGF Métreur : TECSOL ANTILLES

Phase : DCE Révision chapitre : 5

N°doc : D23-1-029_PEC-DCE-CFO-DP Date révision chapitre : 24/03/26
N° DESIGNATION | u | awesBer | atésEnt Prix Unit. Prix Tot.

MONTANT TOTAL HT (sans option)

TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC (sans option)

MONTANT TOTAL HT (avec option)

TVA (8,5%)
MONTANT TOTAL TTC (avec option)
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