

CAHIER 3

Elévations et cour du cloître

(Maçonneries / Sculpture / Statues / Sols)




Sous-cahier 3a - Élévations et sols - Généralités

Planches graphiques

SC-EI A	Avant-Corps, Grande Sacristie et Aile basse : élévation Nord
SC-EI B	Galerie Ouest & Aile basse : élévation Ouest
SC-EI C	Aile basse & Avant-corps : élévation Sud
SC-EI D	Cloître & Grande sacristie : élévation Ouest
SC-EI E	Grande sacristie : élévation Sud
SC-EI F	Grande sacristie – Galerie Est : élévation Est
SC-EI G	Avant-corps : élévation Sud (partie Est) et élévation Est
SC-EI H	Cloître : élévation Est
SC-EI I	Avant-corps, galerie Ouest et tourelle d'escalier : élévation Ouest
SC-EI J	Repérage des chaînages métalliques
SC-EI K	Cour et escaliers extérieurs






Galerie Ouest - Elévation Ouest

Aile basse - Elévation Ouest

Grande Sacristie

LOCALISATION



GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

■ Eléments dégradés à remplacer

■ Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose / fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

- Parements sculptés : taille

■ Eléments sculptés à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, consolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, gougeonnage, etc.

Collecte des eaux pluviales

Lot 09sc - Couverture en plomb

E1 Exutoire en métal obsolète > à supprimer

■ Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction
- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

0 1 2m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Galerie Ouest & Aile basse

Elévation Ouest


Etat actuel et interventions

SC_EI
B




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e
Février 2026



LOCALISATION



GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

■ Eléments dégradés à remplacer

■ Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

Parements sculptés : taille

■ Eléments sculptés à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, gougeonnage, etc.

Collecte des eaux pluviales

Lot 09sc - Couverture en plomb

E1 Exutoire en métal obsolète > à supprimer

CP Chemisage en plomb du chéneau en pierre

■ Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction
- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

GC Elément de garde-corps déposé suite à la mise en place de la passerelle d'accès provisoire liaisomant la sacristie avec la base-vie affectataire.

A récupérer/nettoyer/restaurer et reposer par le lot 04sc - Maçonnerie/Pierre de taille après dépose de la base-vie affectataire

0 1 2m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Aile basse et avant-corps : élévation Sud
Etat actuel et interventions


SC_EI
C



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e

Février 2026



LOCALISATION

GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

Eléments dégradés à remplacer

Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

Parements sculptés : taille

Statues en mauvais état de conservation à remplacer par des copies

Eléments sculptés / Statues à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, gougeonnage, etc.

Collecte des eaux pluviales

Lot 09sc - Couverture en plomb

CP Remplacement de l'habillage en plomb du chéneau, en mauvais état de conservation

Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction

- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

H

Fourniture et pose de herse au droit de tous les soupiraux de la cour, sur le modèle de celles existantes au droit de l'aile basse

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

012m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Cloître - Grande Sacristie : Elévation Ouest

Etat actuel et interventions

SC_EI


D

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT


ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e

Février 2026



LOCALISATION



GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

Eléments dégradés à remplacer

Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

Parements sculptés : taille

Statues en mauvais état de conservation à remplacer par des copies

Eléments sculptés / Statues à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, gougeonnage, etc.

Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction
- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

0 1 2m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Grande Sacristie : élévation Sud
Etat actuel et interventions


SC_EI
E




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e

Février 2026



LOCALISATION



GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

Eléments dégradés à remplacer

Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

Parements sculptés : taille

Eléments sculptés / Statues à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, goudage, etc.

Collecte des eaux pluviales

Lot 09sc - Couverture en plomb

Remplacement de l'habillage en plomb du chéneau, en mauvais état de conservation

Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction
- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

0 1 2m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie


Grande Sacristie - Galerie Est : Élévation Est
Etat actuel et interventions


SC_EI
F



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e
Février 2026



LOCALISATION

GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

Eléments dégradés à remplacer

Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

Parements sculptés : taille

Eléments sculptés / Statues à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, goudage, etc.

Collecte des eaux pluviales

Lot 09sc - Couverture en plomb

Remplacement de l'habillage en plomb du chéneau, en mauvais état de conservation

Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction

- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

0 1 2m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Grande Sacristie - Galerie Est : Élévation Est


Etat actuel et interventions




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

SC_EI
F

1/100^e
Février 2026



LOCALISATION



GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

■ Eléments dégradés à remplacer

■ Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

Parements sculptés : taille

■ Eléments sculptés à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, gougeonnage, etc.

■ Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction
- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

0 1 2m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Avant-corps: élévation Sud (partie Est) et Est
Etat actuel et interventions


SC_EI
G




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e

Février 2026



LOCALISATION



GENERALITES

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires
- Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm

LEGENDE

■ Eléments dégradés à remplacer

■ Eléments lacunaires à restituer

Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

- Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose
- Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot 05sc

Lot 05sc - Sculpture

Parements sculptés : taille

■ Statues en mauvais état de conservation à remplacer par des copies

■ Eléments sculptés / Statues à restaurer

Lot 06sc - Restauration de sculpture

- Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, gougeonnage, etc.

Collecte des eaux pluviales

Lot 09sc - Couverture en plomb

CP Remplacement de l'habillage en plomb du chéneau, en mauvais état de conservation

■ Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction
- Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées

H Fourniture et pose de herse au droit de tous les soupiraux de la cour, sur le modèle de celles existantes au droit de l'aile basse
Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille

0 1 2m

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie


Cloître : élévation Est
Etat actuel et interventions


SC_EI
H




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES


1/100^e
Février 2026




LOCALISATION	
	
GENERALITES	
Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille - Nettoyage de l'ensemble des parements unis et moulurés, nettoyage complémentaire par micro-abrasion pour suppression des croûtes noires - Rejointoiement des parements à 100% au mortier de chaux, compris purge des joints existants sur une profondeur de 10cm	
LEGENDE	
Eléments dégradés à remplacer Eléments lacunaires à restituer Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille - Parement uni et mouluré : dépose /fourniture / taille / pose - Parements sculptés : fourniture, épannelage et pose pour lot lot 05sc Lot 05sc - Sculpture - Parements sculptés : taille Statues en mauvais état de conservation à remplacer par des copies Eléments sculptés / Statues à restaurer Lot 06sc - Restauration de sculpture - Pré-consolidation, nettoyage, condolidation par injection PLM, application de silicate d'éthyle, gougeonnage, etc. Collecte des eaux pluviales Lot 09sc - Couverture en plomb CP Remplacement de l'habillage en plomb du chéneau, en mauvais état de conservation CP Chemisage en plomb du chéneau en pierre Zone déjà restaurée dans le cadre de la Phase 2 - Reconstruction - Intervention limitée au nettoyage des parements unis et moulurés (Lot 04sc) et sculptés (Lot 06sc), ainsi qu'au changement des pierres des bases et/ou chapiteaux et aux ragréages sur les zones altérées A Restitution de la toiture originelle de l'aile basse, compris : - Dépose en démolition de la toiture (dalles avec joints amianté et structure) - Lot 04sc ; - Fourniture et pose d'une charpente mixte métal/bois - Lot 08sc ; - Façon de couverture en plomb Lot 09sc ; - Fourniture et pose d'un système de détection incendie au droit des combles de la nouvelle toiture de l'aile basse - Lot 23sc. B Dépose en démolition de la terrasse en dalles de béton gravillonné située au-dessus de l'extrémité Sud la galerie Ouest et reprise de parements - Lot 04 sc	
NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.	
75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS	
Phase 3 - Travaux post-2024	
DCE - Restauration extérieure de la sacristie	
Galerie Ouest & Avant-corps	
Elévation Ouest	
Etat actuel et interventions	
 PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	
SC_EI I	
1/100 ^e	
Février 2026	




Chaînage métallique au droit de l'avant-corps et de la tourelle d'escalier
(niveau de l'assise dite "Dix-neuvième assise")
Extrait du plan d'archive conservé à la Médiathèque du Patrimoine
Plan de la dix-neuvième assise de la première section. Att. n°7 de 1848
(MAP F-1996-083 tir 92 poch 35 n°55588 (7) - 04R06597)




Chaînage métallique au droit de la Grande Sacristie du Chapitre
(niveau de l'assise dite "Vingtième assise")
Extrait du plan d'archive conservé à la Médiathèque du Patrimoine
Plan de la vingtième assise de la première section. Att. n°8 de 1848
(MAP F-1996-083 tir 92 poch 35 n°55588 (8) - 04R06598)




Elévation Sud de la Sacristie



Elévation Est de la Sacristie



Chaînage métallique au droit de l'escalier droit
(niveau de l'assise des gargouilles dite "Dixième assise")
Extrait du plan d'archive conservé à la Médiathèque du Patrimoine
Plan de la dixième assise de la deuxième section. Att. n° 20 de 1847
(MAP F-1996-083 tir 90 poch 34 n°55586 (20) - 04R06577)



Chainages métalliques au droit des galeries Est et Ouest
(niveau de l'assise des gargouilles dite "Treizième assise")
Extrait du plan d'archive conservé à la Médiathèque du Patrimoine
Plan de la treizième assise, deuxième section. Att. n° 28 de 1847
(MAP F-1996-083 tir 90 poch 34 n°55586 (28) - 04R06585)

 Assises de pierre correspondant à l'altimétrie des chaînages métalliques


 Chaînages métalliques

 Au droit des baies, barrelière au niveau des chapiteaux faisant office de chaînage métallique, dans la continuité de celui noyé dans les maçonneries / épaisseurs du mur


Nota : Ne sont repérés que les éléments apparaissant dans les documents d'archives connus à ce jour.




NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.	
75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS	
Phase 3 - Travaux post-2024	
DCE - Restauration extérieure de la sacristie	
Repérage des chaînages métalliques	SC-EI J
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	1/250 ^e Février 2026



Vue en plan de la cour, zoom 1 (Echelle : 1/100)




Vue en plan de l'escalier Est, zoom 2
(Echelle : 1/100)



Récupération du garde-corps, nettoyage et restauration, conditionnement, transport, repose sur site (conditionné à la dépose de la base-vie Affectataire)

Vue en plan de l'escalier Sud, zoom 3
(Echelle : 1/100)




Vue en élévation de la partie inférieure de la face Sud de la fontaine
Détail du robinet disparu (Echelle : 1/10)

Document d'Archive "Encyclopédie d'architecture et des arts qui s'y rattachent" sous la direction de Victor Calliat - Dessin d'Anatole de Baudot

LEGENDE

- ① Emmarchements et dallages en pierre de taille**
- Colonisation biologique > Traitement biocide, nettoyage, rejointoiement ponctuel
 - 2 dalles avec trou pour évacuation de l'eau, cassées > Remplacement
- ② Fontaine de la cour du cloître**
- Nettoyage des parements unis et moulurés, rejointoiement ponctuel
 - Nettoyage et restauration des sculptures
 - Restitution d'un fleuron et du bras de croix Est manquants, remplacement de la sculpture de la Vierge très dégradée sur la face Sud
 - Restitution du robinet manquant (sans remise en fonctionnement)
 - Révision du portillon en bois
- Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille
- Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille
- Lot 06sc - Restauration de sculpture
- Lot 05sc - Sculpture
- Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille
- Lot 13sc - Maçonnerie / Pierre de taille

LOCALISATION



NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Cour et escaliers extérieurs
Interventions projetées

SC-EI
K



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

-
Février 2026

Sous-cahier 3b – Rapport photographique

Planches photographiques

SC-El Photo A	Aile Basse & Elévation Ouest de la galerie Ouest – Elévations – Présentation générale
SC-El Photo B	Aile Basse– Elévations – Principaux désordres
SC-El Photo C	Tourelle et Avant-corps – Elévations – Présentation générale
SC-El Photo D	Tourelle et Avant-corps – Elévations – Principaux désordres
SC-El Photo E	Grande Sacristie du chapitre – Elévations – Présentation générale
SC-El Photo F	Grande Sacristie du chapitre – Elévations – Principaux désordres
SC-El Photo G	Grande Sacristie du chapitre – Elévation Ouest - Sculptures
SC-El Photo H	Grande Sacristie du chapitre – Elévation Sud - Sculptures
SC-El Photo I	Grande Sacristie du chapitre – Elévation Est – Sculptures
SC-El Photo J	Escalier droit – Elévations – Présentation générale
SC-El Photo K	Cour – Elévations des galeries Est et Ouest – Présentation générale et statues
SC-El Photo L	Cour – Elévations des galeries Est et Ouest – Sculptures et principaux désordres 1/2
SC-El Photo M	Cour – Elévations des galeries Est et Ouest – Sculptures et principaux désordres 2/2
SC-El Photo N	Cour – Elévation de l'avant-corps et fontaine – Présentation générale et statues
SC-El Photo O	Cour – Fontaine – Détails





Elévations Ouest



Elévation Ouest de la galerie Ouest



Angle Sud-Ouest

Photographies prises avant incendie (2019)

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique
Aile basse - 1

Restauration extérieure de la sacristie - DCE

SC_EI
Photo A

Fév. 2026



Elévation Nord

Photographies prises en juillet 2024



Elévation Sud

Photographies prises en juillet 2024



Baie 08



Baie 10



Baie 10



Baie 10



Baie 12



Baie 08



Baie 08



Baie 10



Baie 10

Photographies 2023-2024

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Rapport photographique
Aile basse - 2

Restauration extérieure de la sacristie - DCE

SC_EI
Photo B

Fév. 2026



Elévation Sud-Ouest



Elévation Sud-Ouest



Elévation Sud-Est



Elévation Sud-Ouest



Elévation Est



Elévation Nord



Elévation Nord

Photographies 2023-2024

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024		Rapport photographique Avant-corps - 1	SC_EI Photo C
 PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES			



Partie sommitale de la tourelle d'escalier

Photographie 2021




Angle Sud-Est



Angle Nord-Ouest du garde-corps



Elévation Sud-Est



Elévation Sud-Ouest



Elévation Sud-Est

Photographies 2023-2024

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024 PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	Rapport photographique Avant-corps - 2 Restauration extérieure de la sacristie - DCE	SC_EI Photo D Fév. 2026
--	---	--



Elévation Ouest



Elévation Sud




Elévation Nord

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024  PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	Rapport photographique Grande sacristie du chapitre - 1 Restauration extérieure de la sacristie - DCE	SC_EI Photo E Fév. 2026
--	---	--



Elévation Ouest - Baie 002



Elévation Ouest - Pinnacle P09, gargouilles G12 et G13



Angle Sud-Ouest - Pinacles P10 et P11, gargouilles G14 et G15



Elévation Sud - Pinacles P12 et P13, gargouille G18



Angle Sud-Ouest



Elévation Sud - Décor R34



Elévation Est



Statue GS-O-1 - Saint-Louis



Statue GS-O-2 - Sainte-Clotilde



Décor R27, petite gargouille et culot D22



Elévation Ouest - Baie 002



Elévation Ouest - Baie 002



Elévation Ouest - Baie 002



Photographies 2023-2024

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024	Rapport photographique Grande sacristie du chapitre - 4	SC_EI Photo H
 PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	Restauration extérieure de la sacristie - DCE	Fév. 2026



Photographies 2023-2024



Partie sommitale de la tourelle d'escalier



Elévation Sud-Est

Photographies prise avant incendie (2019)



Gargouille G29



Gargouilles G30 et 31

Photographies 2023-2024

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS		Rapport photographique Escalier droit	SC_EI Photo J
TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024			
PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES		Restauration extérieure de la sacristie - DCE	Fév. 2026




Statue PE-1



Statue PE-2



Statue PE-3



Façade Ouest de la galerie Est - Côté Cathédrale



Façade Est de la galerie Ouest - Côté Avant-Corps



Façade Est de la galerie Ouest - Côté Cathédrale



Statue PO-1



Statue PO-2



Statue PO-3

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS		Rapport photographique Cour du cloître - 1	SC_EI Photo K
TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024			
 PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	Restauration extérieure de la sacristie - DCE		Fév. 2026



Gargouille G41



Gargouille G46



Emmarchement de la cour



Gargouille G44



Gargouille G45



Gargouille G46

Photographies 2023-2024

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024		Rapport photographique Cour du cloître - 2	SC_EI Photo L
 PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES			
		Restauration extérieure de la sacristie - DCE	Fév. 2026



Gargouille G41



Gargouille G43



Gargouille G42



Culot de la gargouille G42



Vue générale de l'élévation de l'avant-corps donnant sur la cour

Photographies prise avant incendie (2019)



Statue PS-1




Statue PS-2

Photographies 2023-2024

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024  PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	Rapport photographique Cour du cloître - 4 Restauration extérieure de la sacristie - DCE	SC_EI Photo N Fév. 2026
--	---	--



Etat juillet 2024



Etat juillet 2024



Etat juillet 2024




Etat actuel

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS TRAVAUX DE RESTAURATION POST-2024  PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	Rapport photographique Cour du cloître - 5 Restauration extérieure de la sacristie - DCE	SC_EI Photo O Sept. 2026
--	--	--

Sous-cahier 3c - Illustration des éléments sculptés

SC-Sculp A	Plan de synthèse des garde-corps et ornements situées en partie haute des élévations
SC-Sculp B	Galerie Ouest & Aile Basse - Élévation Nord
SC-Sculp C	Aile Basse – Élévation Ouest
SC-Sculp D	Aile Basse - Élévation Sud
SC-Sculp E	Grande sacristie - Élévations Ouest et Sud
SC-Sculp F	Grande sacristie – Élévation Sud
SC-Sculp G	Grande sacristie et Avant-Corps – Élévation Nord
SC-Sculp H	Avant corps et escalier – Élévation Est
SC-Sculp I	Modèles – Dessins Viollet le Duc
SC-Sculp J	Tourelle d'escalier et pinacles de l'aile Basse – Dessins Viollet le Duc
SC-Sculp K	Aile basse – Décors – Reportage photographique
SC-Sculp L	Grande Sacristie– Décors – Reportage photographique
SC-Sculp M	Avant-corps – Gargouilles – Reportage photographique





INTERVENTIONS PROJETEES

GARDE-CORPS

A remplacer à 100% (Lot 04sc - Maçonnerie / Pierre de taille)

- Dégradé > Réfection à neuf
- Manquant > Restitution

ORNEMENTS

Ne sont référencés dans cette planche graphique, que les ornements des parties hautes des élévations suivantes :

- F Fleurons
- P Pinacles
- Or Ornements des garde-corps

Les gargouilles sont traitées dans la planche graphique SC-Toit GEN B.

(Lot 05sc - Sculpture)

- Dégradé > Réfection à neuf
- Manquant > Restitution

Concernant les Ornements sculptés des garde-corps des toitures :

- A motif végétal
 - de types "fleurons" à 1 niveau de crochets
 - > Grande Sacristie : Or8, Or10 et Or11
 - > Avant-corps : Or13, Or15, Or17, Or 18, Or19, Or20 et Or21
 - de types "fleurons" à 2 niveaux de crochets
 - > Grande Sacristie : Or1 et Or9
- A motif animal
 - Aigles (9 unités)
 - > Grande Sacristie : Or2, Or3, Or4, Or5, Or6 et Or7
 - > Avant-corps : Or12, Or14 et Or16

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie



Plan de synthèse des garde-corps et
ornements situées en partie haute des élévations
Etat projeté

SC_
Sculp A




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Ech.: 1/150°
Février 2026




1893 - M. MIEUSEMENT - sacristie - façade Ouest
MAP Photothèque cl.14116

LOCALISATION



1893 - M. MIEUSEMENT - sacristie - façade Nord
MAP Photothèque album Notre-Dame de Paris MH014121



1893 - M. MIEUSEMENT - Sacristie, Façade Sud et clocher prise de la terrasse (MAP Photothèque, Album Notre-Dame de Paris)

REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS SCULPTÉS ET/OU MOULURÉS

- Restitution d'élément manquant
- Remplacement d'élément dégradé
- G2 Repérage éléments sculptés

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Galerie Ouest & Aile basse - Élévation Nord
Illustration des éléments sculptés


**SC_
Sculp B**




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e

Février 2026




LOCALISATION



REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS SCULPTÉS ET/OU MOULURÉS

- Restitution d'élément manquant
- Remplacement d'élément dégradé
- G2 Repérage éléments sculptés

1893 - M. MIEUSEMENT - sacristie - façade Ouest
MAP Photothèque cl.14116



NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Aile basse - Élévation Ouest
Illustration des éléments sculptés


**SC_
Sculp C**




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e

Février 2026




LOCALISATION




REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS SCULPTÉS ET/OU MOULURÉS


- Restitution d'élément manquant
- Remplacement d'élément dégradé
- G7** Repérage éléments sculptés



Fleurons des pignons des niches de l'aile basse - Médiathèque du Patrimoine NDP-S MH 1996-0083-0180 n°2088_0001



1854, Encyclopédie d'Architecture, T4 (Planches Sacristie)_Page_10



1893 - M. MIEUSEMENT - sacristie - façade Sud
MAP Photothèque cl.14041

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Aile basse - Elévation Sud
Illustration des éléments sculptés

SC_
Sculp D




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1/100^e

Février 2026



LOCALISATION



NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Grande Sacristie - Elévations Ouest & Sud
Illustration des éléments sculptés


SC_
Sculp E



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES


1/100^e

Février 2026



1853 - Extrait Monographie de Notre-Dame de Paris, et de la nouvelle sacristie de MM. Lassus et Viollet-Le-Duc - Archives NDP 29-2

LOCALISATION



NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Grande Sacristie - Elévations Ouest & Sud
Illustration des éléments sculptés


**SC_
Sculp F**




PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sans éch

Février 2026




M. 1853 - MIEUSEMENT - sacristie - façade Nord - Extrait (MAP Photothèque album Notre-Dame de Paris MH014121)



1849, Sacristie, Plan de la balustrade inférieure au-dessus des salles D et des galeries A et C. Attachement figuré
(MAP f-1996-083 tir 92 poch 36 n°55590 (2) - 04R06620)
Nota : reproduction représentée ici sans échelle

LOCALISATION



NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Grande Sacristie et Avant-corps

Élévations Nord

Illustration des éléments sculptés

SC_
Sculp G



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES


sans ech

Février 2026



début XXe - Sacristie, Façade Est et passage conduisant à la cathédrale (MAP Photothèque, cl. MH 02L04349)

LOCALISATION



NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Avant-corps & Escalier sous-sol
Élévation Est

Illustration des éléments sculptés

SC_
Sculp H



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

sans éch.

Février 2026



1849-1857 - Sacristie - décors sculptés
cliché de gauche : choux de couronnement des angles de la balustrade
ci-dessous : grande gargouille
cliché de droite : chou de couronnement de l'un des trois grands pignons



AVANT CORPS



1849 - Sacristie - décors sculptés
cliché de gauche : angle de la balustrade (sous Or12)
ci-dessus : choux des pignons des contreforts de l'avant corps
ci-contre à droite : chou de la balustrade de l'avant-corps



GRANDE SACRISTIE



1849 - Sacristie - décors sculptés
ci-contre à gauche :
couronnement des pilastres
triangulaires de la balustrade de la grande sacristie

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Modèles - Dessins Viollet le Duc


Illustration des éléments sculptés

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

SC_Sculp I

sans ech


Février 2026




Elévation, coupe et détail de la toiture de l'escalier en vis (NDP MAP F-1996-083-A18 N°38083)

AILE BASSE

Pinacles



a.



b.

Elévations cotées d'un pinacle de l'aile basse

- Document à gauche : NDP-S MH 1996-083-0016 n°38032_0004 - Extraits
- Document à droite : "Bibliothèque Direction Patrimoine" - Référence inconnue

Nota : Reproductions de l'ensemble des documents d'archives représentées ici sans échelle

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont données à titre indicatif, il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Phase 3 - Travaux post-2024

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Tourelle et pinacles - Dessins Viollet le Duc

Illustration des éléments sculptés


SC_Sculp J

sans ech

Février 2026

PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES


Elévation Nord



Elévation Ouest



Elévation Sud




Elévation Ouest



Elévation Sud



Elévation Est



Elévation Ouest



G40

Elévation Sud (Partie Ouest)



G10

Elévation Sud (Partie Est)



G11



G24



G25

Elévation Est



G26



G27

Elévation Nord



G28



G33



G35



G36



G37



G38



G39

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

Travaux post-2024 - Phase 3 - Sous-opération n° 3
DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Avant-corps - Gargouilles
Reportage photographique

SC_
Sculp M



PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

Février 2026


Sous-cahier 3d – Annexe – les installations anti-pigeons existantes à déposer

SC-AVO A	Dispositifs anti-volatiles – Elévation Nord
SC-AVO B	Dispositifs anti-volatiles – Elévations Est et Ouest
SC-AVO C	Dispositifs anti-volatiles – Rapport photographique






LOCALISATION



NOTA : Repérage non exhaustif, donné à titre indicatif sur quelques façades de la sacristie

LÉGENDE



Anti-volatiles existants

- Anti-volatiles par électro répulsion encore en place.
- Vestiges d'anti-volatiles par électro répulsion

NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

DCE - Restauration extérieure de la sacristie

Extérieur	Localisation : Sacristie	Travées : -
Dispositifs anti-volatiles		SC -AVO A
Elévation Nord		
Etat existant		
	PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT	Ech. : 1/500
	ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES	Fév. 2026



1




2



3



4



NOTA : Repérage non exhaustif, donné à titre indicatif sur quelques façades de la sacristie

LÉGENDE		
Anti-volatiles existants		
	Anti-volatiles par électro répulsion encore en place.	
	Vestiges d'anti-volatiles par électro répulsion	
NOTA : Les plans, coupes, élévations et quantités sont donnés à titre indicatif. Il appartiendra aux entreprises d'effectuer tous les relevés nécessaires à la réalisation de leurs travaux.		
75 - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS		
DCE - Restauration extérieure de la sacristie		
Extérieur	Localisation : Sacristie	Travées : -
Dispositifs anti-volatiles <i>Elévations Est et Ouest</i> <i>Etat existant</i>		SC -AVO B
 PHILIPPE VILLENEUVE - REMI FROMONT ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES		Ech. : - Fév. 2026