
 DCE Entretien des bassins d'assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements : CCAP 

Domaine Trx janvier 2019  08/06/2026 

     

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 

COMMUN A TOUS LES LOTS 

(CCAP) 

 

(CCAP N° DIR-UDP-25-507 du 8 juin 2026) 
 

L’acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage 
 

Etat - Ministère des Transports - D.I.R.O. 
 

 

 

Représentant du Maître d’ouvrage (RMO) 
 

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Ouest ayant reçu délégation de 

signature par arrêté préfectoral 
 

 

 

Objet du marché 
 

Entretien des bassins d'assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements 

 
 

 

 

 

 

 

Le présent CCAP comporte ____ annexe(s). 

  



 DCE Entretien des bassins d'assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements : CCAP 

 2/30  

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 

SOMMAIRE 
Pages 

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES ........................................... 4 

1-1. Objet du marché ....................................................................................................................... 4 

1-2. Décomposition en tranches et en lots ....................................................................................... 5 

1-3. Intervenants et forme des notifications .................................................................................... 5 

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données à caractère 

personnel .......................................................................................................................................... 8 

1-5. Contrôle des coûts de revient ................................................................................................... 9 

1-6. Dispositions générales .............................................................................................................. 9 

1-7. Clauses de réexamen du marché public ................................................................................. 13 

1-8 Ordres de service ..................................................................................................................... 14 

1-9. Propriété intellectuelle ............................................................................................................ 14 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .......................................................... 14 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS 

LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES ............................................................................... 14 

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)........................................................................................................ 14 

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes ............... 14 

3-3. Variation dans les prix ............................................................................................................ 16 

3-4. Modalités particulières de paiement ....................................................................................... 17 

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives ................ 18 

3-6. Augmentation du montant des travaux ................................................................................... 19 

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION - PENALITES, 

PRIMES ET RETENUES ................................................................................................................ 19 

4-1. Durée du marché et délais d'exécution ................................................................................... 19 

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots ............................................ 19 

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance .............................................................. 19 

4-4. Autres pénalités ...................................................................................................................... 20 

4-5. Interventions urgentes ............................................................................................................ 21 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ............................................... 21 

5-1. Retenue de garantie ................................................................................................................ 21 

5-2. Avances ................................................................................................................................... 22 

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 

MATERIAUX ET PRODUITS ....................................................................................................... 23 

6-1. Provenance des matériaux et produits. ................................................................................... 23 

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt ................................................................ 23 

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits .......... 23 

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits 

fournis par le maître de l'ouvrage. ................................................................................................. 23 

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET 



 DCE Entretien des bassins d'assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements : CCAP 

 3/30  

IMPLANTATION DES OUVRAGES ............................................................................................ 23 

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux ................................................................ 23 

7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) ............................................... 24 

7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux ..................................................................... 24 

7-4. Piquetage général ................................................................................................................... 24 

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ......................................................... 24 

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX .......... 25 

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ............................................... 25 

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages ............................................................................................ 25 

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procès-verbal d'agrément .............................................. 25 

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers .................................................. 25 

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé .......................................... 26 

8-6. Registre de chantier ................................................................................................................ 26 

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX .............................................. 26 

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en cours de 

travaux ........................................................................................................................................... 26 

9-2. Réception ................................................................................................................................ 27 

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage ................................ 27 

9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages .............................................. 27 

9-5. Documents fournis après exécution ....................................................................................... 27 

9-6. Délai de garantie ..................................................................................................................... 27 

9-7. Garanties particulières ............................................................................................................ 27 

ARTICLE 10. RESILIATION ........................................................................................................ 28 

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION .................................................................... 29 

11-1. Le nombre d’heures d’insertion à réaliser ............................................................................ 29 

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales ......................... 29 

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ......................................... 30 

 

 

 

  



 DCE Entretien des bassins d'assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements : CCAP 

 4/30  

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES 

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP. 

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES 

1-1. Objet du marché  

Les prestations, objet du présent marché, concernent : 

La réalisation de travaux d'entretien des bassins d’assainissement routiers de la DIR Ouest 

ainsi que leurs équipements. 

 

Les prestations ne concernent pas les opérations de création ou de requalification de 

bassins d’assainissement dans le cadre de la modernisation du réseau de la DIR Ouest. 

 

Il s'agit notamment : 

- de travaux préalables : débroussaillage, dépose de clôtures … 

- de travaux de mise en sécurité : clôtures, portails … 

- de travaux d'aménagement et d’équipement des bassins : terrassement, 

assainissement (canalisations, ouvrages ...), mise en œuvre de béton (rampes d’accès 

au fond de bassin, ...) 

- de travaux d'entretien : nettoyage des talus et équipements, curage et traitement des 

boues (évacuation, épandage ...) 

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : les bassins d'assainissement routier 

de la DIR Ouest, situés à proximité du réseau routier national dans les départements 35, 22, 

29, 56, 44, 53, 49. 

Les données de localisation des bassins existants, à titre indicatif, sont consultables au lien 

suivant : 

https://geobretagne.fr/datahub/dataset/9d528a1c-eb3b-407b-8285-83c85fcd6b83 

Les prestations font l'objet d'accords-cadres à bons de commande conformément aux dispositions 

des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du CCP. 

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par : 

Le Directeur de la DIR Ouest et ses représentants ayant reçu délégation. 

Elles sont passées dans les conditions suivantes : 

 

Les bons de commande pourront être adressés pendant les jours et heures ouvrables, par mail. Le 

titulaire devra accuser réception dans un délai maximum de 24h pour les prestations urgentes et 

72h pour les prestations normales. Dans le cas où le titulaire n'accuserait pas réception, une copie 

du courriel lui sera à nouveau adressée après vérification des adresses d’envoi, et il sera réputé 

l'avoir reçu dans un délai de 24h pour les prestations urgentes et de 72h pour les prestations 

normales après la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir 
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adjudicateur. 

 

Chaque bon de commande précise :  

• La référence du marché et le numéro de bon de commande ;  

• La durée et la date de commencement de la période de préparation (le cas échéant) ;  

• La désignation et la catégorie des prestations ;  

• La quantité commandée par catégorie ;  

• Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;  

• Le montant par catégorie de produits ;  

• Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;  

• Le lieu d'exécution ; 

• Le délai d'exécution des travaux ; 

• La ou les personnes assurant la maîtrise d’œuvre des travaux. 

 

L'acheteur confie au titulaire, pendant toute la durée de validité du marché précisée à l'article 3-1 

de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant 

commandes faites au fur et à mesure des besoins.  

Dans le cas où la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n'est pas de 

deux mois, il est dérogé à l'article 28.1 du CCAG.  

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, 

de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître 

d'ouvrage. 

1-2. Décomposition en tranches et en lots 

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches. 

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 5 lots désignés ci-après qui sont 

traités par marchés à lots séparés : 

Désignation des lots 

Lot 1 Travaux sur le District de Saint-Brieuc 

Lot 2 Travaux sur le District de Brest 

Lot 3 Travaux sur le District de Rennes 

Lot 4 Travaux sur le District de Nantes 

Lot 5 Travaux sur le District de Vannes 

1-3. Intervenants et forme des notifications 

1-3.1. Mandataire du maître d'ouvrage 

Sans objet. 

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché 

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont 

formulées dans le projet d'acte spécial. 

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, 

l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-6.3. ci-après. 
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1-3.3. Conduite d'opération 

Sans objet. 

1-3.4. Maîtrise d'œuvre 

La fonction de maîtrise d'œuvre est assurée par : 

Les services de la DIR Ouest ou tout maître d’œuvre désigné dans le bon de 

commande. 

1-3.5. Contrôle technique 

Sans objet. 

1-3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS) 

Sans objet. 

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) 

Sans objet. 

1-3.8. Autres intervenants 

Sans objet. 

1-3.9. Représentation du maître d’ouvrage 

Pour l'exécution du marché, le maître d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement 

ultérieur, par : 

 

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :  

• La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la 

demande.(CCAG art. 3.6.1.5)  

• La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article 

L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)  

• La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. 

(CCAG art. 3.6.2.6)  

• La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences 

du maître d'œuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)  

• L'information par le titulaire de l'absence de transmission de l'état d'acompte par le maître 

d'œuvre. (CCAG art. 12.2.2)  

• La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG 

art. 12.4.2)  

• La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)  

• La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 

27.3.1)  

• La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du 

code du travail. (CCAG art. 28.3)  

• La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables à la 

réception en cas de carence du maître d'œuvre. (CCAG art. 41.1.2)  

• La réalisation des opérations préalables à la réception en cas d'absence du maître d'œuvre. 

(CCAG art. 41.1.2)  
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1-3.10. Formes des notifications 

Conformément à l’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du 

mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées 

dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents 

lui font obligation de domicile en un autre lieu. 

 

En complément de l’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties 

veilleront tout au long de l’exécution du marché à ce que les adresses mails indiquées dans les 

documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels. 

 

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maître d'ouvrage et/ ou le maître 

d'œuvre procéderont à la notification de toutes les informations par voie électronique, par 

courriel ou via la messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le 

cas échéant au mandataire du groupement(destinataire). 

 

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir 

un délai, sera faite par échanges dématérialisés permettant de déterminer de façon certaine la 

date et, le cas échéant, l'heure de sa réception, dans les conditions suivantes : 

 

a) Échanges par courriels 

 

* Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours : 

Dans ce cas les délais commenceront à courir dès réception de l'accusé réception du titulaire dans 

les conditions définies à l'article 3.2 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement 

par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accuser 

réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas où le titulaire 

n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera à nouveau adressée après vérification 

des adresses d’envoi, et il sera réputé l'avoir reçu 24 heures après la date d'envoi figurant sur le 

courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur. 

* Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures : 

Dans ce cas les délais commenceront à courir dès réception de l'accusé réception du titulaire. Si 

cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce 

dernier devra adresser un courriel valant accuser réception dans un délai qui ne devra pas 

excéder 1 heure. Dans le cas où le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui 

sera à nouveau adressée après vérification des adresses d’envoi, et il sera réputé l'avoir reçu 1 

heure après la date et l’heure d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir 

adjudicateur. 

 

b) Échanges par la plate-forme de dématérialisation 

 

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la traçabilité, la sécurité, la confidentialité et 

l'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. 

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de façon 

certaine la date et l’heure de sa réception de l'information. 

 

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et l'heure de réception de la première 

consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui 

sont considérées comme celles de la notification. 

 

Conformément à l'article 3.1.2 du CCAG, à défaut de consultation de l'information sur PLACE 
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par le destinataire, dans les huit jours à compter de l'envoi de l'information (ou de la mise à 

disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés à l'issue de ce délai.  

Par dérogation à l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne 

pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent à courir dès l'accusé de réception par le titulaire 

et/ou le mandataire du groupement dans PLACE. 

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure 

suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai. 

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maître d'ouvrage et/ou le maître 

d'œuvre, ceux-ci veilleront à utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire 

de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant. 

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera à courir dans les 

mêmes conditions que celles décrites pour la notification par le maître d'ouvrage et / ou le maître 

d'œuvre. 

 

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données 

à caractère personnel 

1-4-1 Obligation de confidentialité 

 

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage à la plus grande discrétion 

concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maître d'ouvrage et 

s'interdit de les porter à la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier. 

La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application de la pénalité définie à l'article 4.4.7 

du présent CCAP 

1-4-2 Sites sensibles 

L'attention du titulaire est particulièrement attirée sur les points suivants concernant les lieux 

d'exécution des travaux : 

- Sites avec risque de noyade 

- Pour l'accès aux sites de réalisation des prestations, le titulaire se conformera aux 

prescriptions du CEI exploitant du bassin. 

1-4-3 RGPD (Règlement général sur la protection des données) 

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une façon générale le titulaire est responsable du 

traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage 

est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en 

assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat. 

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accès à des données 

personnelles détenues par le maître d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas 

prévu de dispositions particulières à cet effet. 

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles données ou 

en assurer le traitement, il devra en alerter le Maître d'ouvrage afin de convenir ensemble des 

mesures particulières nécessaires à la protection de ces données dans le respect des exigences du 

règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016. 

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité 

prévue à l'article 4.4.8 du présent CCAP. 
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1-5. Contrôle des coûts de revient 

Sans objet. 

1-6. Dispositions générales 

Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à 

la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur notamment prévues à 

l’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.  

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme 

en ligne mise à disposition, gratuitement, par les ministères chargés de l’environnement et du 

logement, à l’adresse suivante : https://www.e-attestations.com. 

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de 

la main d'œuvre et aux conditions du travail. 

Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même et ses sous-traitants quel que soit leur 

rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions 

fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail.  

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à 

l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants. 

En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à l'article 

50.3.1 du CCAG. 

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les 

six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. 

Dans le cas de groupement, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être 

assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 

titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie 

et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du 

Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le 

type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six 

mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché. 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du 

présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du 

Code du Travail. 

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés 

1-6.2.1. Intervenants étrangers 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls 

compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors 

TVA. 

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou 

domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du 

marché, les documents demandés par ledit article. 
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En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 

titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie 

et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux article L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. 

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le 

numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six 

mois, jusqu’à la fin de l'exécution du marché. 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du 

présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du 

Code du Travail. 

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de 

variation de change. 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-

traitance doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration 

du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français 

seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du 

........... ayant pour objet ............................ 

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités 

de l'article 3-4 du présent CCAP. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances 

relatives au marché sont rédigées en français." 

En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant 

procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la 

déclaration de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail. 

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales 

a/ Désignation d’un représentant du titulaire 

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché 

public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur 

le territoire français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute 

la durée du détachement. 

b/ Documents à produire 

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître 

d’ouvrage les documents suivants : 

⚫ Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale 

mentionnée à l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-

6-1 du code du travail, concernant : 

 les salariés détachés par ses soins, 

 les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la 

chaîne de sous-traitance, 

 ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de 

France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou ses 

sous-traitants quel que soit leur rang. 
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⚫ Une copie du document désignant le représentant susmentionné. 

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se 

conformer à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre 

en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux 

torts du titulaire dans les conditions définies à l’article 50.3 du CCAG. 

c/ Obligation d’affichage 

Dès la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte à la connaissance des 

salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R. 4534-139 du 

code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D. 1263-21 

du code du travail. 

L’affichage doit être traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États 

d’appartenance des salariés détachés sur le chantier. 

Le titulaire informe sans délai le maître d’ouvrage de cet affichage. 

A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité dans les conditions définies à l'article 4-

4.6. 

1-6.3. Responsabilités et Assurances 

1-6.3.1 Responsabilités 

D’une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des 

lois règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités 

et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 

du code civil.  

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun 

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police 

destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le 

maître d'ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et 

immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des 

travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés. 

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés 

aux parties anciennes du fait des travaux entrepris. 

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et après les travaux les minimums de 

garantie suivants, adaptés au risque de l’opération objet du marché : 

− dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ; 

− dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre. 

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale : 

Sans objet. 

1-6.3.4 Dispositions communes 

Par dérogation à l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s) 

attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché, 

émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants 

répondant aux mêmes conditions de garantie. Pendant toute la durée de l’exécution de son(leur) 

marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maître d'ouvrage dans le mois qui suit la 
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date d'expiration de la garantie antérieure. 

Sur simple demande du Maître d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour 

ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les 

garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune 

suspension ni résiliation. 

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des 

garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maître d'Ouvrage.   

Le(s) titulaire(s) mettant en œuvre des techniques non courantes s’engage(nt) à obtenir de 

son(leur) assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire. 

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de l’un de 

ses sous-traitants), le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription 

d'une assurance complémentaire dont le coût sera à sa charge. 

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entraîner la 

résiliation de plein droit du marché par le maître d'ouvrage. 

 

1-6.4. Réalisation de prestations similaires 

Sans objet. 

1-6.5. Clauses sociales et environnementales 

1-6.5.1. Clauses sociales pour le/les lot(s) n° 1, 2, 3, 4, 5 

Les conditions d’exécution du/des lot(s) n° 1, 2, 3, 4, 5 comportent des éléments à caractère 

social qui prennent en compte les objectifs de développement durable, en conciliant 

développement économique et progrès social. 

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite à l'article 11 ci-

après qui fait l'objet d'un article dans l'acte d'engagement.  

1-6.5.2. Clauses environnementales 

Conformément à l'article n °20.2 du CCAG, les pièces particulières du marché fixent des 

prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des 

déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux. 

Les conditions d’exécution des marchés comportent des éléments à caractère environnemental 

qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement 

économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. 

Ces conditions sont les suivantes : 

- demande d'un Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement (SOPAE) et d’un 

Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) dans le cadre de la remise de l’offre 

du candidat explicitant notamment : 

• la méthodologie de protection environnementale du candidat, 

• les dispositifs de protection contre la pollution des eaux, de l’air, sonores et les moyens 

pour protéger le milieu naturel, 

• les moyens de gestion des déchets et de lutte contre le mélange, 
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• les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers 

lesquels seront acheminés les différents déchets, 

• les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les 

travaux, 

• la gestion de la propreté du chantier. 

Ce document sera soumis à la notation via un sous-critère environnemental. 

Dans le cadre du Plan national pour des achats durables (PNAD) et la loi Climat et Résilience, 

l’acheteur veille à la réduction des impacts environnementaux de ses achats publics. A ce titre 

l’acheteur fixe les spécifications suivantes : 

-le titulaire s’engage à former ses collaborateurs aux enjeux environnementaux liés à l’objet du 

marché ; 

-les documents dématérialisés partagés par le titulaire seront compressés autant que possible tout 

en conservant leur lisibilité. 

Le candidat devra décrire les mesures qu’il compte mettre en œuvre dans le cadre de son offre 

pour la réduction des émissions de gaz à effets de serres et polluants atmosphériques, notamment 

sur les thématiques suivantes : 

• description de la stratégie et la politique de réduction des émissions, 

• utilisation des équipements et matériels à faible émission, 

• optimisation des déplacements, 

• recyclage et réutilisation de matériaux, 

• utilisation de produits et matériaux bas carbone, 

• suivi et évaluation et amélioration continue, 

Ce document sera soumis à la notation via un sous-critère environnemental. 

 

1-6.6. Autres dispositions générales 

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur 

ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force 

majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée à la preuve que les sommes 

réclamées n'ont fait l'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun règlement au titulaire par son ou 

ses assureurs. 

1-7. Clauses de réexamen du marché public 

Sans objet 
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1-8 Ordres de service 

 

L'ordre de service est la décision du maître d'œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les 

modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché. 

 

Les modalités de coopérations entre le Maître d’ouvrage et le Maître d’Œuvre seront formalisées 

au plus tard durant la période de préparation. 

1-9. Propriété intellectuelle 

 

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du 

chapitre 6 du CCAG s'appliquent. 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes : 

⚫ L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de 

sous-traitance (daté et signé par les représentants habilités des parties) ; 

⚫ Le présent CCAP et ses annexes éventuelles ; 

⚫ Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 30 mars 

2021 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; 

⚫ Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

⚫ Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics 

de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est 

défini à l'article 3-3.2 du présent CCAP ; 

⚫ L’offre technique du titulaire y compris SOGED/SOSED, SOPAE et SOPAQ ; 

⚫ Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à 

la notification du marché ; 

⚫  Le bordereau des prix relatif au lot concerné. 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES 

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 

3-1. Tranche(s) optionnelle(s) 

Sans objet. 

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des 

comptes 

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des 

prescriptions définies dans les pièces du marché : 

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des 

différents lots visés au 1-2 ci-dessus ; 
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- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-

2.7 ci-après ; 

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en 

application du 8-4.1 ci-après, le maître d'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre gratuit. 

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix 

unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix. 

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées à 

l’article 13 du CCAG. 

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG, 

le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un avenant 

ou un OS signé par le RMO dans les conditions de l’article 13 du CCAG. 

3-2.4. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : 

− Les projets de décompte sont présentés conformément au modèle qui est remis au titulaire lors 

de la notification du marché. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas 

d’un compte unique, les projets de décompte préciseront la répartition des sommes dues à 

chacun des cotraitants ; 

− Les comptes sont réglés mensuellement ou, par dérogation à l'article 12.1.1 du CCAG, à 

l'achèvement de chaque commande à condition que le délai d’exécution de celle-ci soit 

inférieur à 1 mois, et suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du CCAG. 

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus. 

Sous 10 jours à compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des 

révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai 

défini à l'article 3-2.5.2 du présent CCAP. 

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maître d’ouvrage de lui régler directement 

certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, 

en application des dispositions des articles L.2193-10 à L.2193-14 et R.2193-10 à R.2193-16 

du CCP, le représentant du maître d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui 

restent à payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. 

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maître d’ouvrage paie le 

sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence. 

3-2.5. Modalités de transmission et de paiement  

3-2.5.1 Modalités de transmission des pièces de paiement 

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte" 

Les factures sont transmises par voie dématérialisée. 

Conformément aux articles L.2192-1 à L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets 

de décompte sous forme électronique s'impose à tous les titulaires de marchés conclus avec 

l’Etat. 

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue après inscription sur le portail 

« Chorus Pro » depuis le lien suivant : 

https://chorus-pro.gouv.fr 

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien 
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suivant : 

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/ 

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues à l’article 

D.2192-2 du CCP ainsi que : 

 - Le numéro de marché 

 - Le numéro de SIRET du maître d'œuvre 

 - Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service 

ordonnateur suite à la notification du marché » 

 - Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur 

suite à la notification du marché ». 

 

3-2.5.2 Modalités de paiement  

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 

moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 à 

L.2192-14 et R.2192-31 à R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-

traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par 

la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en 

vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 100 euros. 

3-2.6. Approvisionnements 

Par dérogation à l’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des 

approvisionnements dans le versement des acomptes. 

3-2.7. Répartition des dépenses communes de chantier 

Les stipulations du CCAG sont applicables. 

3-3. Variation dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 

travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût 

des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4. 

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché 

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois précé-

dant la date limite de remise des offres, le 20/07/2026. 

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). 

3-3.3. Choix de l'index de référence 

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l'objet 
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de l'ensemble des lots est : 

TP03a : Grands terrassements 

Il est publié : 

− sur le site internet de l’INSEE. 

3-3.4. Modalités de révision des prix 

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule : 

Cn  =  In - 4 / Io  

La périodicité de la révision est de 12 mois. La première révision est effectuée au mois 

anniversaire de la notification avec : 

Io       Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ; 

In - 4  Par dérogation au 10.4.4 du CCAG, valeur de l'index de référence I prise au mois de 

la date fixée par la périodicité de mise en œuvre de la clause de révision moins 4 

mois. 

Pour chaque bon de commande émis, la clause de révision s'appliquera à la date d'émission 

du bon de commande, c’est à dire qu’un bon de commande notifié en période N sera réglé 

sur la base des prix de la période N. 

3-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés 

hors TVA. 

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait 

du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées 

hors du champ d'application de la TVA. 

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à 

la date du fait générateur de la TVA. 

Dans le cadre de la liquidation de la TVA, 

− le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas d'établissement 

en France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement, que la TVA est due par le 

maître d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impôts (article 283-1) 

justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ; 

− Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé 

d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impôts. 

Le maître d'ouvrage règle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA 

correspondante est versée au titulaire qui procède à son autoliquidation. Dans le cas particulier 

de l’avance versée à un sous-traitant à paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la 

TVA correspondante. 

3-4. Modalités particulières de paiement 

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le 

mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme à leur payer, 

compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant à l’annexe de l'acte 
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d'engagement. 

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes : 

 

− Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations 

relevant de son périmètre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai 

de 15 jours pour la traiter.  

− Dans le cadre des marchés de travaux, conformément à l’article 12.5.1 du CCAG Marchés 

de travaux, la maîtrise d’œuvre reçoit la demande de paiement du sous-traitant.  

− Chorus Pro notifie par courriel au titulaire l’émission d’une demande de paiement d’un sous-

traitant.  

− Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le 

délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée à la MOE. ; 

− Le maître d'œuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-

traitant ; 

− Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement 

fixé à l'article 3-2.6 ci-dessus, compté à partir de la réception par le maître d'ouvrage de 

l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai 

mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni 

aucun refus, ou encore de la réception par le maître de l'ouvrage de l'avis postal mentionné au 

troisième alinéa ; 

− Le maître d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ; 

− Dès lors que le montant total des sommes à payer à un sous-traitant, ramené aux conditions du 

mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé 

dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage 

une attestation par laquelle le sous-traitant reconnaît que les prestations qu'il a réalisées dans 

le cadre du marché sont payées en totalité ; 

− Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas être payé si le montant total des 

paiements effectués à son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent 

marché, empiète sur le montant sous-traité. 

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou 

modificatives 

 

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix 

fait l’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite à une 

consultation du titulaire par le Maître d’Œuvre et à un accord du Maître d’Ouvrage. 

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de l’OS, ces 

prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas l’objet d’un avenant. 
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3-6. Augmentation du montant des travaux 

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG, 

le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans notification 

d’un OS préalable du Maître d’œuvre pris avec accord du Maître d’Ouvrage. 

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.  

En application de l’article 14.5 le Maître d’œuvre fait part au titulaire de l'estimation 

prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai 

d’exécution du marché. 

Les travaux qui seront exécutés au-delà de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés. 

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS D'EXECUTION - 

PENALITES, PRIMES ET RETENUES 

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité. 

4-1. Durée du marché et délais d'exécution 

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement. 

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance 

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite à procédure contradictoire 

conformément à l’article 19.2.4 du CCAG. 

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées. 

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution 

Par dérogation à l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en retard dans l'achèvement des 

travaux par rapport au délai d’exécution mentionné dans le bon de commande, les pénalités 

forfaitaires et/ou journalières suivantes : 

Lot Pénalité 

 journalières 

1 400 € 

2 400 € 

3 400 € 

4 400 € 

5 400 € 

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts 

Sans objet. 

4-3.3. Primes d'avance 

Sans objet. 
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4-4. Autres pénalités 

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent à toutes les pénalités autres 

que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, à l’exception 

de l’article 4-4.5 qui fera l’objet d’une mise en demeure. 

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

4-4.2. Documents fournis après exécution 

Sans objet. 

4-4.3. Documents nécessaires à l'exécution du marché 

En cas de non-respect des délais fixés à l'article 8-1 ci-après, le titulaire encourt une pénalité 

journalière fixée à 200 €. 

4-4.4. Rendez-vous de chantier 

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. 

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre. 

En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 200 €. 

4-4.5. Clauses sociales concernant le/les lot(s) lots n° 1, 2, 3, 4, 5 

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion à réaliser pour 

chaque lot, imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 100 € par heure d’insertion non 

réalisée. 

En cas de non-respect des prescriptions fixées à l’article 20.1 du CCAG pour la production des 

renseignements relatifs à l’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de 

100 € par document et par jour, à compter de la mise en demeure par le maître d’ouvrage. 

4-4.6. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant les 

travailleurs détachés 

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies à l’article infra, il sera fait application 

d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut 

d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractère définitif. 

4-4.7. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité 

 

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 1-4 du CCAP, le 

titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 100 € 

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD 

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini à l’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une 

pénalité forfaitaire de 100 € 

4-4.9. Pénalités pour non-intervention à la date désignée 

Les conditions d’interventions sur réseau national demandent une préparation et une concertation 
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de la part de la maitrise d’ouvrage. A ce titre, une absence d’intervention de l’entreprise à la date 

programmée peut induire un retard non négligeable suite à une programmation ultérieure. A ce 

titre, en cas de non-intervention à la date prévue et validée par l’exploitant lors de la demande 

d’intervention, l’entreprise encourt une pénalité fixée à 100 € par jour d’absence. 

4-4.10. Infractions au SOPAQ 

Le strict respect des dispositions prévues par le SOPAQ est un impératif absolu. Une pénalité de 

500 € sera appliquée à chaque infraction sur simple constatation d’un représentant du maitre 

d’œuvre, sans préjudice de l’exclusion du chantier des personnels concernés. 

Ces pénalités pourront être appliquées journellement tant que l’infraction en cause persistera. 

4-4.11. Infractions au SOGED ou SOPAE 

Le strict respect des règles fixées au SOGED ou SOPAE est un impératif absolu. Une pénalité de 

500 € sera appliquée à chaque infraction sur simple constatation d’un représentant du maitre 

d’œuvre, sans préjudice de l’exclusion du chantier des personnels concernes. 

Ces pénalités pourront être appliquées journellement tant que l’infraction en cause persistera. 

4-4.12. Non-respect des normes applicables dans le CCTP 

Le strict respect des normes applicables prévues par le CCTP est un impératif absolu. Une 

pénalité de 500 € sera appliquée à chaque infraction au CCTP sur simple constatation d’un 

représentant du maitre d’œuvre, sans préjudice de l’exclusion du chantier des personnels 

concernés. 

 

Ces pénalités pourront être appliquées journellement tant que l’infraction en cause persistera. 

4-5. Interventions urgentes 

Les interventions urgentes seront effectuées par l’envoi de bon(s) de commande, par messagerie 

électronique ou sur simple appel téléphonique, confirmé par échange de mail par l'une des 

personnes, habilitées à signer les commandes visées à l'article 1 du présent CCAP, à l'une des 

personnes désignées à l'article 3-2 de l'acte d'engagement. 

Elles concernent les prestations suivantes : 

Pour les lots 1 à 5 :  

Dépollution d’un bassin (pompage, curage et évacuation des sédiments en cas de 

pollution accidentelle). 

Les interventions sont effectuées dans le délai maximal de 72h. 

 

Pour tous les lots, le délai commence à courir à partir de la notification du bon de commande par 

messagerie électronique.  

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

5-1. Retenue de garantie 

Sans objet. 
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5-2. Avances 

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG. 

Sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, une avance est accordée au titulaire lorsque le 

montant initial HT du bon de commande est supérieur à 50 000 € et sa durée d’exécution 

supérieure à deux mois. Elle n’est due que sur la base du montant des bons de commande 

diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement 

direct. 

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 

à R.2191-12 du CCP, à un pourcentage du montant initial TTC du bon de commande du lot si sa 

durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 

mois, à ce même pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. 

Le pourcentage est fixé à : 

Lot • 
1 25 % 

2 25 % 

3 25 % 

4 25 % 

5 25 % 
• % du montant initial TTC du bon de commande du lot. 

 

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 

3-2.6 ci-dessus compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement 

d'exécution du bon de commande du lot.  

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la 

commande publique, le taux de l’avance mentionné à l’article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un 

taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché. 

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n’est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code 

de la commande publique, le taux de l’avance est fixé par les documents particuliers du marché 

et, à défaut, au taux minimal prévu à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique pour 

les marchés ou par l’article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité. 

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 à R.2191-12 du CCP, le remboursement 

de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, 

commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande du lot 

atteint 65 % du montant initial TTC du bon de commande du lot. Il doit être terminé lorsque ce 

pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l’avance appliqué est supérieur ou égal à 30 %, le 

remboursement de l’avance intervient dès la première demande de paiement.  

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précèdent sont 

applicables à la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. 

Les modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors 

au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant. 

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-12 du CCP, dès lors que 

le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur 

demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant à une 

avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le RMO. Le montant de 

cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de 

cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que 

l'avance accordée au titulaire. 
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN 

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

6-1. Provenance des matériaux et produits. 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont 

le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du 

marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 

La norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit 

être respectée par les produits. 

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence à une norme ou à un label, le 

soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose 

respectent de manière équivalente cette spécification. 

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences 

fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme 

à des normes ou documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou 

exigences fonctionnelles exigées. 

Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être 

présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant 

tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement. 

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 

Sans objet. 

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et 

produits 

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du 

CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 

construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et 

épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de 

vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du 

titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux 

et produits fournis par le maître de l'ouvrage. 

Sans objet. 

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX 

ET IMPLANTATION DES OUVRAGES 

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux 

Le maître d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément à la réglementation en 

vigueur. 
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Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en 

compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les 

incertitudes de localisation indiquées. 

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage 

piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un 

point d’arrêt. Les parties évaluent l’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences 

contractuelles. 

Après analyse des écarts par le titulaire, le maître d’ouvrage l'informera avant le démarrage des 

travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du 

projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. 

Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments. 

Le titulaire doit adresser une DICT à chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un 

délai de dix jours (hors jours fériés) à compter de la date de démarrage de la période de 

préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours 

fériés) à compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant à 

nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas où un délai de plus de trois mois s’écoulerait 

entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou 

en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois. 

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses 

récépissés imprimés dans le bon format. 

7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) 

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant à 

proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une 

attestation AIPR « Opérateur ». 

Il s’engage à communiquer à la demande du maître d’ouvrage la copie des attestations AIPR de 

ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants. 

7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux 

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation 

des travaux. 

7-4. Piquetage général 

S'il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le 

titulaire contradictoirement avec le maître d'œuvre. 

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

S'il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou 

câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, est effectué, par le titulaire 

contradictoirement avec le maître d'œuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages. 

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de 

l'environnement, articles R.554-19 à 554-38 et dans l'arrêté du 15 février 2012 pris en application 

du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatifs à l'exécution des travaux 

à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de 

distribution. 
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En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes 

dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maître d'ouvrage 

et le maître d'œuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire 

intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le 

maintien en service de ce réseau. Le maître d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera 

le titulaire en cas de préjudice dûment prouvé par ce dernier. 

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maître d'ouvrage 

pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice dûment prouvé par ce 

dernier. 

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES 

TRAVAUX 

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre 

de service du maître d'œuvre ne peut intervenir qu'après accord express du maître d'ouvrage. 

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particulières relatives à la 

période de préparation et au programme d'exécution des travaux seront précisées, s'il y a lieu, à 

l'occasion de chaque commande. 

Le titulaire doit établir et présenter au visa du maître d'œuvre le SOGED, dans le délai de 20 

jours à compter de la notification du bon de commande. 

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages 

Les conditions d'établissement des études d'exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées 

à l'occasion de chaque commande. 

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procès-verbal d'agrément 

Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès-

verbaux d'agrément demandés par le maître d'œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci. 

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

Pour l'application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments 

suivants : 

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise 

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour 

le personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, 

d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 

conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 

8-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

Le lieu des travaux est susceptible de contenir des matériaux pollués ou polluants. 

L'entreprise réalisera les travaux éventuels de curage des bassins, ainsi que l'évacuation, le 
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traitement et/ou l'épandage des boues conformément aux prescriptions du maître d'œuvre. 

8-4.3. Sécurité et hygiène des chantiers 

L'intervenant qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 

l'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement. 

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour son intervention personnelle 

(échafaudage de façade, filet de protection, etc.) ne peuvent être déplacés ou modifiés que par 

celui-ci. 

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état quelconque 

dans la limite des calendriers contractuels. 

8-4.4. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 

Les stipulations du CCAG sont applicables. 

8-4.5. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux 

Les stipulations du CCAG sont applicables. 

8-4.6. Démolition de constructions 

Les stipulations du CCAG sont applicables. 

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre – Matériaux dangereux 

L'emploi des explosifs est interdit. 

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre– Matériaux dangereux 

      Le lieu des travaux est susceptible de contenir des matériaux pollués ou polluants. 

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé 

Sans objet. 

8-6. Registre de chantier 

Les dispositions du CCAG s'appliquent.  

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX 

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en 

cours de travaux 

9-1.1. Vérification des matériaux et produits – Essais et épreuves 

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les 

fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP 

à la diligence et aux frais du titulaire. 
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Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maître 

d'œuvre sont à la charge du maître d'ouvrage.  Par dérogation à l'article 24.7 du CCAG, en cas de 

résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur coût est supporté par le titulaire. 

9-1.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

Les essais et contrôles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les 

fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP 

à la diligence et aux frais du titulaire. 

Les essais et contrôles non prévus au CCTP et demandés par le maître d'œuvre sont à la charge 

du maître d'ouvrage.  Par dérogation à l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes 

aux exigences du CCTP, leur coût est supporté par le titulaire. 

9-2. Réception 

9-2.1. Réception des ouvrages 

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants : 

− Une réception est effectuée à l'issue de chaque commande. 

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas où le maître d'œuvre ou le 

maître d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables à la réception, la réception ne 

sera pas acquise. 

9-2.2. Réceptions partielles 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-5. Documents fournis après exécution 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-6. Délai de garantie 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

9-7. Garanties particulières 

9-7.1. Garantie particulière d'étanchéité 

Sans objet. 

9-7.2. Garantie particulière du système de protection des structures métalliques 

Sans objet. 



 DCE Entretien des bassins d'assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements : CCAP 

 28/30  

9-7.3. Garantie particulière des systèmes de protection sur bois 

Sans objet. 

9-7.4. Garantie particulière des peintures sur maçonnerie, enduits et serrurerie 

Sans objet. 

9-7.5. Garantie particulière de fonctionnement d'installation de haute technicité 

Sans objet. 

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particulière(s) 

Sans objet. 

ARTICLE 10. RESILIATION 

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou 

par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée 

à la réception immédiate par le RMO des documents énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG 

complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la 

justification de son enregistrement légal. 

A défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 

50.3.1.h du CCAG. 

Par dérogation à l'article 50.3.1 du CCAG :  

• L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 à 

R.2143-10 du CCP peut entraîner, sans mise en demeure préalable, la résiliation du 

marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant. 

• Dans l'hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou 

D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 à R.2143-10 du 

CCP ou aux articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître d'ouvrage peut, après 

mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse 

prétendre à indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations à ses frais et 

risques. 

Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’une des situations 

mentionnées aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du CCP ayant pour effet de l’exclure d’un 

marché, le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles 

L.2195-1 à L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG. 

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en 

liquidation judiciaire conformément à l’article L.2195-4 du CCP, le maître d’ouvrage peut 

résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG. 

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernière 

doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai ; à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose 

d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de 

celle-ci ou pour présenter ses observations.  

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont 

prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer 
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contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au 

maître d'ouvrage. 

Dans le cas où le maître d’ouvrage résilie pour motif d'intérêt général, le pourcentage 

d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé à 2%. 

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que 

l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, 

tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de 

réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées à l'article 1-3.10 ci 

dessus. 

Après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article 

L8222-6 du Code du travail le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en 

cas de non-respect des articles L8221-3 à L8221-6 sur le travail dissimulé. 

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION 

Le maître d’ouvrage, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, a 

décidé de faire application des dispositions de l’article L.2112-2 du CCP et de l'article 21.1 du 

CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire 

d’insertion par l’activité économique. L'article 21.1 du CCAG définit en particulier les publics 

éligibles, les modalités de mise en œuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et 

par le maître d'ouvrage ainsi que le rôle du facilitateur désigné ci-dessous. 

Cette clause est applicable au(x) lot(s) suivant(s) :  

Désignation des lots 

Lot 1 Travaux sur le District de Saint Brieuc 

Lot 2 Travaux sur le District de Brest 

Lot 3 Travaux sur le District de Rennes 

Lot 4 Travaux sur le District de Nantes 

Lot 5 Travaux sur le District de Vannes 

 

Pour l’exécution du/des lot(s) n° 1, 2, 3, 4, 5, chacun des titulaires devra réaliser une action 

d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés 

sociales ou professionnelles particulières. 

11-1. Le nombre d’heures d’insertion à réaliser 

Lot Nombre minimum d’heures d’insertion à réaliser par 

période d’exécution du marché (12 mois) 

1 35 

2 35 

3 35 

4 35 

5 35 

La globalisation des heures d'insertion par le titulaire est autorisée. 

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, le maître d’ouvrage a mis en place 
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une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :  

DÉFIS EMPLOI – Pays 

de BREST 

coordinationregionale.clause@defisemploi.bzh  

02 98 42 78 78 / 02 21 81 01 61 

 

Le titulaire fournit à chaque bon de commande supérieur à 100 000€ HT tous renseignements 

utiles (justificatif de l’éligibilité des personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste 

occupé, attestation mensuelle d’heures d’insertion, etc.) propres à permettre le contrôle de 

l’exécution et l'évaluation de l’action.  

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l’application de pénalités 

prévues à l’article 4-4.5 du présent CCAP.  

Un contrôle de l’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause 

sociale. 

Le facilitateur transmettra à cette fin les documents suivants annuellement : 

-les feuilles d’heures mensuelles des personnes éligibles 

-le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement 

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP, de l'AE et du CCTP sont 

apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après : 

a) CCAG : 

CCAP 1-1 déroge à l’article 28.1 du CCAG 

CCAP 1-3.10 déroge à l'article 3.2.1 du CCAG 

CCAP 1-6.3.4 déroge à l'article 8.1.3 du CCAG 

CCAP 3-2.3 déroge à l'article 14.4.3 du CCAG 

CCAP 3-2.4 déroge à l'article 12.1.1 du CCAG 

CCAP 3-2.6 déroge à l'article 10.4 du CCAG 

CCAP 3-3.4 déroge à l'article 10.4.4 du CCAG 

CCAP 3-6 déroge à l'article 14.4.3 du CCAG 

CCAP 4 déroge à l'article 19.2.1 du CCAG 

CCAP 4-2 déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG 

CCAP 4-3.1 déroge aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG 

CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG 

CCAP 9-1.1 déroge à l’article 24.7 du CCAG 

CCAP 9-1.2 déroge à l'article 38 du CCAG 

CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG 

CCAP 10 déroge à l'article 50.3.1 du CCAG 

b) CCTG et CPC travaux publics 

c) Normes françaises homologuées 

d) Autres normes 
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