DEPAF

689 route de Sandillon
45 560 SAINT DENIS EN VAL

\

MAITRE D'OUVRAGE
DIRPJJ-GRAND CENTRE IMMO - DEPAFI
30 blvd Clémenceau

CS 27501

21070 DIJON CEDEX

. ARCHITECTE
I L /] M 246quater rue faubourg Bannier

45 400 FLEURY LES AUBRAIS

architectes

BUREAU D’'ETUDES ELECTRICITE
ARCADIA

41, rue des Saules

45 590 — SAINT CYR EN VAL

Cahier des Clauses Techniques Particulieres



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles

Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

SOMMAIRE

1. DISPOSITIONS GENERALES .........ooueveevereeeectetessesessessssessessssessssessessssessessssessesassessssassessesassssesessessssnssessssessessssessessssssessssessne 3
Tl OBJET DU DOCUMENT ..ottt ettt e e e e et e e e e e e e ettt e e e e e e s ee e ataaeeeeeeeeeeataaseeeeseesnstaseeeeeeanan o)
1.2. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE......ooeeei ettt ettt e e e et e e e e e e et eeeeeeeeataaeeeeeeeesntaneeeeeeaan o)
1.3 VARIANTES ET OPTIONS.....ooo oottt ettt e e e e et e e e e e e et e e et e e s eeaaaaeseeeeeeeeeatbaeeeeeeeesnsstaseeeeeeanan 7
1.4, QUALIFICATIONS PARTICULIERES ....voeeeeeeeeeeeeeeee ettt eeee et eseeeees e ees e et et eseeeseseueneaeee et sestseeeeseseneneaseseeeetetesseenenenenas 7
1.5, CONNAISSANCE DES LIEUX ..o ettt eae e et e et e e e e e eaae e e e eas e e e aeeeeeaaneeeetaeeeeenneeeennneeeenn 7
1.6, ETUDES D'EXECUTION .....oveeeeeeeeeeeeeee e e se e aee et r e s ee e sn s 8
1.7. DOCUMENTATION A FOURNIR ...ttt e ettt e e e e et e e e e ettt e e e e e e eeseataaeeeeeeesenantareeeeeeens 8
1.8.  COORDINATION DES ETUDES ET DES TRAVAUX ..ottt ee et e e e ae e e e eaaaaeee e e e ans 10
1.9. ORGANISATION DU CHANTIER.....ooee ettt ettt et ettt e e e e ettt e e e e ee et tae e eeeeeesaaaaereeeseessssaaeeeseenans 10
1.10. RESERVATIONS = PERCEMENTS = REBOUGCHAGES ....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt eeeeeteseeeeereseseneneeeeeesseeeseeeens 11
1.11. PLANNING ... et e e e e e et e ettt e e e e e e e eae e e eaa e e e eesaaee e eaaeeeenteeeeennseeeeennneeeeteeeeennnees 11
1.12. QUALITE DES FOURNITURES . ettt e ettt ee ettt e e et eseeesene ettt et et e eeteseseaenseea e e teteeeeeseseseseneaeaeeeeeseeeeeees 11
1.13. ECHANTILLONS ..ottt ettt et et es et 12
1.14. DEMARCHES ADMINISTRATIVES oottt ettt ee et e et e et eeee e et eae e et eeeet et eee et eee e eseaeneeeeaens 12
1.15. GARANTIE CONTRAGCTUELLE ..ottt e et e e e e e et e e e eeseaataeaeeeseseenaaaeeeeas 12
1.16. MISE EN SERVICE ET FORMATION ....ooooeeiee oot eae e e e e e e e e eane e e eeaaeeeeennaeeeeennaeeenreesennns 13
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'EXECUTION .......veeeceeeeeeeeeeeeeeeereeeeseesesesseseesenssessesesestasassnsesesessosesssnsssssaseesasasasasnssssseseesecs 14
2.1, BASE DE CALCULS ...ttt et e et e e e e e e et e e e et e e e eaae e e eeaeeeeeareeseenaaeeseneeeeeenneeeannns 14
2.1.1. PUISSANCE O PreENAre €N COMPTE c..viiiiii ettt ettt ete e et e e e e et eeetee e eteseeteeeeareeeteeeeres 14
2.1.2. CoeffiCients AE SIMUITANEGITE. ..o ettt e e et e et e e e e eaaeeesraaaeessaaeesenns 15
2.2. RESEAU DE TERRE ...ttt e et aeeeeene e annans 16
2.2.1. PHISE T TEITE ..ttt ettt e e e e e et e e e e e e e e ttaeateeaeeeeeatbeeaeeeeeestataeaeaeseeesestrseeaeeeennnens 16
2.2.2. TEITE INFOMMOTIQUE ..ttt ettt e et e e ettt e e esttaeeestasee e stbeeeasssaeeesssaesesssseesasssseeansseeesnsseennn 16
2.2.3. LiQiSONS EQUIDOTENTEIIES ... cceceeeeieeeeee e e e et et e e et e e e ettt e e e etae e e eattee e eetaseeeeases 16
2.2.4. CoNAUCTEUN A PrOTECTION ...t e ettt e et e e e e te e e eettre e e easeeeseaseaaenns 17
230 ARMOIRES ... et e et e e e e e —————tee e e aa——————ette e i ———taee e e i ———taeeeaeena—aaaeas 17
2.3.1. TOIBIIE ettt et e e et e e e e e ettt e e e e e e e e et taaeteeeeeeeabaaaaaeaeeeeata——aaaaeeeaa———ataeeeeaanrtraaeaeeeeaarraaes 17
2.3.2. Y o] ole 1 (=111l Lo =TSSP URU 18
2.3.3. COBIAGE .ttt ettt ettt e ettt e st e e e bt e e beeetseeesaaesabeesabeeeabeeeabaeeabee st baeeabeeeebeeensaeentaeeareestaesnreeans 20
2.3.4. [N elelete] (e =T aal=T o) PR PPUPPPPPRRRN 20
2.3.5. [AENTIfICATION BT TEPEIOGE ..o ettt et e et e et e e ae e eaeeeetaeeereeeens 21
24, CHEMINEMENTS. ..o et e et e e et ettt e e e e e et e et e e e e seeataaaeeeeeeseesatasaeeeeseanasaaeeeseessensaareeeeas 22
2.4.1. CEMINS AE CAIES .ottt e e et e e e e e ettt ee e e e eetaeateeeeeseetasraeeeeeeensatreaeeaeeans 22
2.4.2. CONAUITS ettt e e e et e e e e e ettt e e e e e e eeeeettaabeaeeeeeeetaaeaaeeeeeeetssraeseeeeeetasreseeeseennssareeeaeans 23
2.4.3. GOUIOTTES BT MNOUIUIES ...t e et e e e e e ettt e e e e e e e e taareeaeeeeeetasareeeeeeenasaeeeaaeeas 24
2.4.4. AUTTES MOUES UE PPOSES .oiiiiiiieiie ettt e e eeerte e e e e e e eeaeaeeeseessettaaaeeaeeesasasssaaeeaesaassssasesaeseassnsssseeeseesnnsenrees 24
2.4.5. TIOVEISEES TE PANOIS ...ecuveeetieeeteeeetee ettt ettt eee e et e e et e e eteeeeteeeetaeeeaaeesteeeeseeeetaeeeseseetseeeasesessseeseseesseeenseeseresenseeeseens 25
R R OF YN Y B N N 1@ N TSP 25
2.5.1. Identification €t REPEragEe dES CADIES .....uiiiiiiieeieeeeee ettt ettt eeesreesreesreesseeseennas 26
2.5.2. S ToliTo @ SN e [ 11V @ 11 To) o USRS 26
2.5.3. Canalisations €1 rESEAUX EXISTANTS .......c.viiieeee e e e e e e e e et eeeraeeee e e e eeneeeens 27

PHASE DCE

Mai 2024 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-2/64



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles

Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

2.6. APPAREILS D' ECLAIRAGE ..o et e e et e et e e e et e e e e e e e et e e et e ees et ee s sseeseeeseeseseseesseseasenseas 27
2.7. APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECURITE ..ottt ee e et ees e eene 28
2.7.1. 2] [Ty XUl (o] ale] 0 a1 TP PPPPPPPPPRRN 28
2.7.2. DiSPOSITIf AE MISE QU TEIDOS ..ttt ettt ettt e et e e e ettt e e e eate e e e e etae s e eateeseettsaeeeteeeeeeaseeeeennes 29
2.8. DN N o Y = YRR 29
2.8.1. BOItES ' ENCASITEMENT ...t e et e e e e e e ettt e e e e e e e et taeaeeeseeeeetbtreeseeeeennens 29
2.8.2. Y o] ole 1 (=111l T =TS UUURRUI 29
2.9. CABLAGE INFORMATIQUE ...ttt et et e et eee et et eeeee e et e e ee e e ee e eeseae et eaee et eneee e e e eeneeeeanenen 30
2.9.1. (@7 aT<T (o 111 1T PR RRPRRRRRRRRN 30
2.9.2. ComMPAtiDIlitE EleCTOMAGNETITUE ...ttt ettt enen e 30
2.9.3. ArChItECTUIre AU PrECADIAGE ... .o ettt ettt e e e ete e ae et eeeaaeeete e ereeenne s 31
2.9.4. =T oo 4 11T SRR OO RO TR S U U R PP UU PSPPI 32
2.9.5. COBIOGE .ttt ettt et e ettt e st e e e beeebeeeaseessaaasabeesabaeaabeeeabaeeebee st baeeabeeerbeeensaeastaaeareeataeenbeeans 33
2.9.6. [ele)10) e Nt JN RSN 33
2.9.7. [AENTIFICATION B TEPEIAGE ..ot e et e e e ae e et e e e taeeeeteeeaeesareeeareeenns 33
2.9.8. COIrAONS AE IOSSTUGE .. .ieiiiiiiee ettt ettt e e e e ettt e e e e e e et tbaeeeeeeesastaareaaeeeeassaaseeeaseasnssaraseeeesanssssraeaaenans 33
29.9. CONIIOIE BT RECEHE oottt ee et e e e ettt e e e e e s ee e e e e e e e s eraaaaraeeeeeann 33
2.10. CONTROLE = REGLAGES ET ESSAIS oot e e ee e ee et e et e e e e e e et e es e e e s ses e s eeseseeesneasasnes 35
20 L T B € 1Y o 1T ¢ o[ =TRSO 35

3.  DESCRIPTIONS DES QUVRAGES ...........uiieeteeeeeeteeeerteeeeeseeeeessseeeeessssesssssssssssssssssssssssesssssssssssesesssssssesssssssesssssssssssssessasases 37
3.1. CLASSEMENT DE LETABLISSEMENT <.ttt et et e eae e et eae et et e e eeeee e et eee et eeeaeee e eeeeeeeeeeeeeeaees 37
3.2. REGLEMENTATION APPLICABLE ..ottt e et e e e et et et ee et e et et eee e et eeeeeeeae e eeeeeeeeeenens 37
3.3. BASE DE DIMENSIONNEMENT ...ttt et s e eeaaee e s asaseaeeeaaseaeseasseaaseaaeeearasseesanesaneerereeneees 38
3.3.1. CUTE B TENSION. .ttt e e e e e e ettt b e e e e e e e e et aaeeaeeeeeettaaeaeeeeeeeetsareeeseeeeessaraesaaeeans 38
3.3.2. N[V CYo (Ul e K=Yl o] I =T a 01T 0 | AN 38
3.4. ETENDUE DES OBLIGATIONS ..ottt ettt e ettt e et e eae et e e eneeeeeeeeeeea e e e e seeeeeeeeeeeneeereaeeeeneneaeenas 39
3.4.1. e[ oIS N Ofo] o) 170 ] (TN 40
Bi4.2.  EHUAES A'EXECUNION weteeeeeeeeeeeee ettt et ettt eae e et et et eaee et eee et e aeee et ee e e e ene e et e e eae et eneeeeseneeeseneeeaeene 40
3.5. INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER ..ottt ettt et eeeeaeeeaeeesaesasesesesesesesenenees 40
3.5.1. INSTANATON AE CONTIET .. et e e e ee e ettt e e e e ee e ettt aeeeeeeeeeetsraeeeeeenannees 41
3.6. TRAVAUX PREPARATOIRES ... oot e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e e e s e et ee e e s e e s e e eseeeeeeeeess e s e e eeeeneeeeenees 43
3.6.1. Isolement — NeUTAlISOHON €1 DEPOSE ....cvvi ettt ettt e e ae et e e eree e eaeeeetaeeeree e 43
3.6.2. TEOVEISEES T POIOIS ...ttt ettt e e et e e et e e et e e eeaaeeeseaaaeeseteeeessaaeeessaeeessnteeesannneeesnneeeeans 43
3.7. SOURGCE D'ENERGIE. ... s e e e e as e ea e as e s e e e aaneaeaesaaeearaeaseeaeasaaeeeseeeneseareeaeees 43
3.8. ORIGINE DES INSTALLATIONS ..ottt ettt ettt ee e 45
3.8.1. COUNONTS FOITS ittt e e e ettt e e e e e e eettbeeeeeeeeetettaaseeeeeeeettasseaeeeeeeesbasaeeeeeeeessrraesaeeans 45
3.8.2. COUMANTS FAIDIES .ttt e e ettt e e e e e et ta e e e e e eeeeeatareeeeeeeeeeattaeaeeeeeeeetsnreesaeeann 45
3.9. CIRCUIT DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ...ttt ee et ee e e e eeeee e eeeeenens 45
3.9.1. RESEAU A TEITE G NEITL ...ttt et e e et e s et e e et e e e aaa e e s saaeeessaaeeesnaeeseennees 45
3.9.2. LICHSONS EQUIPOTENTIEIIES ...ttt ettt ettt et e e etee e eteeeetaeetee e aaeeeaeeeeaeseesesenres 45
3.10. RN Y @ =N RO 46
3.10.T. ArMOIrE GENEIQIE TGBT .....eiiieiieiiei ettt et e st te et e st e st e st et eeseeenseesee et eesseesseenseensesnsesseenseenseenseenseeneenseens 46
3.11. CHEMINEMENTS .ottt ettt ettt e e e aeeeeaees 47
T I I R @ o T=T 0 o110 TN o [N ol | o] LT YOSt 48
T8 I S T 10 (o) 1 1= PP SOPPPRPPPPPPPRPPPIRt 48

G T8 I O T Y o U1 [0 =P SPPPPRPPPPPRPRPPPRt 48
3.11.4. Distribution PrinCipale €F TEMNINQIE .......cccoiiiiiiie ettt e e s te e e e ttb e e e sesaeeeetbeeeensaesesnseens 48

PHASE DCE

Mai 2024 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-3/64



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles

Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

3.12. CANALISATIONS ..ottt ettt et et e e et e e e tb e e e aaeesabeeasbeesebeaeasaessbeeeaseenbeeeasesessaesssaessbeesnseeeabesensaensnes 49
173 N Oe g le [ e 1o o 1 K=T1 0 a1l a1 |15 J S UUERUPSUPPRP 49
3122, CANAISATON FOITE ittt e e et e et e et e e e ettt e e e eae e e e etee e eetaeeeeetaeeeeetsesesnnteesenanneens 49
3.12.3.  BOIHES A AEMVATIONS ..ottt ettt ettt e e et e e e te e e ete e e taeeteeeteeeeaeeetesensesenseeeaaeeeeseeenneas 49

3.13. APPAREILS D'ECLAIRAGE NORMAL ..ottt en et ee e ns e 50

3,14, ECLAIRAGE DE SECURITE ..ottt 51

3.15. APPAREILLAGES. ... ettt ettt e e e e e e ettt e e e e e eeta et e e e e e eeesaateaeseeeeestataeseaeeeeesnasssseeeeeeennnees 52
T T B - To Tl (T Y alote 1 1 1510 01T o | APPSR 52
3.15.2.  AppPareillage A& COMMUONAE........oiiiiiiieetie ettt et e e e ettt e e e et e e e ete e e eeeaaeaeeetaeeeeasaeeeeessseeseasenaan 52
3.15.3.  Commandes partiCUIEres A'ECIAIMAGE .....couui ettt et et ettt e ettt e et e eaaeetee e eaeeeneas 52
3.15.4.  Prise de COUNANT NOMMNQIE ....oiiiiiie et e e et e e e e te e e e e eaae e e eeteeeeeasaeeeeeaeaeeseaseaaan 52
3.15.5.  Prise de COUIrANT ABITOMPDEE .......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et e et e e e et e e e e e e eeanaeeeenneeean 53
315,68, SOMIE AE CADIES ...ttt ettt e e et e e s s e e e e s tbeeeesssaeeasssaeeesssaeeasseaessssaeesasssaesenssseesssseannn 53
I WA N o] oTe 1= i 1T a0 011 To [0 QOSSPSR 53
B15.8.  AITET A'UMGEINCE ..t e et e et e e et e e e et e e e eaae e e etteae e eatbeeeetsaeeeetaaseeeateeeennsseeeenreaean 53
315,90, AUITES APPAIEIIOGES ... ettt ettt e e e e e e et e e e e ettae e e eaaeaeeetaeseeaseeeeettaeeeeteaeeeaaseeeenreaean 53

3.16. ALARME INCENDIE ...t ettt e e e e ettt e e e e e e e aaa e aeeeeestaababaeeaeeaeassssbasaaeeeenssssssaeaesesnnsnssaneeeeseansnsres 54
3.16.1.  Equipement de Controle et de SIGNAISATON «.....c.uveueeeee e eeeneee 54
3.16.2. Cenftralisateur de Mise en SECUNTE INCENAIE.........cccvuiiiiiieiie ettt eaeeeaneas 54
T RS R Kol o1 1Yo [V N @ [N 157 o o] o AN 54
3.16.4.  DETECEUrS AUTOMOTIGUES......oiveiceeee ettt ettt e et e et e ete e et e e etteeeeteeeteeeaeeeareeeeneeearens 55
3.16.5.  INAICATEUIS A'ACHON oo ettt et et e e e e e e te e e ettt e e e eta e e e e eateaeeeateeeeeananans 56
3.16.6.  DECIENCNEUIS MONUEIS .....ooeviiieiieeeee ettt ettt e e et eeete e e eteeeete s eaeeetteeeeteeeateesseeeaseeeraseesreeenseeeanens 56
3.16.7.  Diffusion SONOTE A& ' QIO ...ccieiiie ittt e ettt e e et e e e tae e esaabeesestbeeaasssseeessssaeeesssseeanseesenssseens 56
3.16.8.  AlGIME VISUEIIE ..ottt ettt e et e e et eeeestaeeeessbeeeesssaeeaasssaeeesssaaesassaeaesssseeeansseeeesseaann 56
3.16.9.  TEIETrANSMISSION AE IAIGIME .. .viiiiee ettt ettt e ettt e e e te e eae e eteeeseeeateeetaeeenteeerneeeanens 57
3.16.10. CONALISO ONS ..ttt ettt et e e e et e e et e e e et aee e eeataeeeeasaeeeetseaeetssaeeeasaeeeeessaeeeaaseesennnees 57
3.16.11. IAENTIfICATION EF TEPEIAGE .o ettt e et e e etae e ete e eteeeeraeeans 57
3.16.12. ESSQIS €1 MISE ©N SEIVICE .oviiieiiiieccieieeeeee ettt ettt e et e e st eestaa e e e staaeeeestbaeeesssaeeesssaeesassseesesseeesssseeaanes 57

3.17. CABLAGE INFORMATIQUE ...t ee et ettt et e ee e e e eseaeaesees e e s ene et et eueaeeseseeresesesenenenees 57
3.17.1.  INStAlIAHONS TEIEPNONIGUE ....eeieiiiciii ettt ettt e et e e ve e et e e e atbeetbeesbeeeabesensaeenseesssaaenseas 58
BL17.2.  REPAMIEUIS ..ottt e et e et e e e ete e e eaeeete s et e e etteeeeaeeeeteseaeeeaseeeaaeeeteeereeearens 58
3.17.3.  DistrioUtioN COPIIIQIIE .....vieeeiiee e et e e e ettt e e e e te e e e etae e e eaaaee e eetsaeeeeteeeeeeassseesreeean 58
K VA S Gle o [o] a1 e [N o] (o [ o= TSP RSO PPRPPRRROt 59
3.17.5.  INSTAlOHONS INFOMMOTIGUES......eiiiiieiece ettt e e et e e e st e e e ettaeeeestbeeeesssaeesassaeaesssseeeenssseeesseaens 59
3.17.6.  RECETE AE ITNSTAIGTION ettt e e et et e e e et s atetas e aaaeeaaessaessaasssassaesesseesnsesnnees 59

3.18. VISIOPHONIE ......ccvee ettt ettt ettt ettt e et e e bt e et e e et b e eateeeabaeaabe s eabeeessseessaeesseessaesasesensseanssesasaeeseessesenseean 59
3.18.1.  PrinCipe de fONCHONNEMENT ...cc.eiiii e et e e et e e et e e ta e e e evaee e eeaseaeeeaveaaan 60
3.18.2.  RESEAU MODIIE UTIISE ...ttt e e e eae e ete e eaeeeateeeaeeeateseaneeeanens 60
B18.3.  PlONG A QPEL ittt e et et e e et e e ettt e e e etae e e eettaeeeetaaeeeerrreeeareaaan 60
3.18.4.  COMDING INTEIEUI ..ottt ettt e et eete e e b e e ettt e s beeeabeesabeeeabeesessesaseessseesasesssssessseesnseesseessseesssens 61
3.18.5.  BOAAGES A PIOXIMITE .....eiiie ettt ettt et te s teseeesee e bt e st et e et se s aeseenseenseenaesneesseesseenseenseensenssensaens 61
3.18.6.  TEIECOMMUANUE ...ttt ettt et e ettt e s teeebe e e beeeaseesabaeeabeeaabeeeabesessaessseesseesseesaseaesssessseensteessseesssens 61
B 18,7, PrOGIOAMIMIOTION ... ettt et ee e e ettt e et e e e etta e e e eete e e e eaaae e eetaaeeeeatbeeeeetaeeeeeataeeeattbeeeeaeeeeaaareaaan 61
B.18.8.  FOIQIt 0B SEIVICE ..ttt et e e et e e et e e e e tee e eetaae e e eaeeeeeetteaeeeteesaeaneaens 62

3.19. ALARME TECHNIQUES ...ttt ettt e e e e e et e e e e e e s saa abaaeee e e s aasbaaaeaeeaanssssasseaseeassnsseseeeeeenansnes 62
T B R O o) 1@ [ TSRS 62
3.19.2. DA AUS TECHNIGUES .....eiietiieitie ettt ettt s et e et e ettt e e beeebeeebeeeabeseabaessseesbeesabeessseaeaseessssensseeassaenasens 62
3.19.3.  TARIEAU A SYNTNESE ...ttt et e e eeteeete e e eae e et e e eaaeeeteesaeeeateseenaeenrens 62
B19. 4, CONAISATIONS ...ttt ettt e e et e e et e e e eae e e e e eteeseeetaeeeeeasaaeeeatseseeansaeseattaeeseasaeeeesseeesnreeaan 63

3.20. RECEPTION ET DISTRIBUTION TELEVISUELLE ...t 63
3.20.1.  RECEPHON HEMZIENNE ..ttt et e e e b e e et e e s beeeabeeeabeesaseesasaeeabeessseessseasssaensrens 63

PHASE DCE

Mai 2024 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-4/64



DEPAFI

3.20.2.
3.20.3.
3.20.4.
3.20.5.
3.20.6.
3.20.7.

3.21.
3.22.

PHASE DCE

Mai 2026

Lot - Electricité courants forts et faibles

Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

RECEPTON SATEIITE ..ottt ettt et e e sta e e etee e bt e ebaeessbeeeseeessbesseeentbeensaeeens 63
NEN=To[UReINe N 111 1U) i o TR 63
(@Fe] gl =T 11U o3 63
INYZETe [0 e (o o) 11 T TR URRRPRRRRRN 64
(@8] ] l1ilele] (o] FRTT TP 64
IMISE EIN SEIVICE ..ttt e e et e e e e e ettt a e e e e e e et etaaaeeeeeeeeetttaseaeeeeeestbareaeseeeeesssreeseeeaan 64
CONTROLE D ACCES ... ettt ee e eee et e eeee st eeens 64
VIDEQ SURVEILLANG E ... 64

Bureau d'études ARCADIA Page ELE-5/64



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles

Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

1. DISPOSITIONS GENERALES

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises de remettre leur proposition de prix global et
forfaitaire pour I'exécution des travaux de Changement de destination d'une maison d'habitation en ERP, sur la
commune de SAINT DENIS EN VAL7).

Dans le descriptif des ouvrages, I'équipe de Mditrise d'Oeuvre s'est efforcée de renseigner I'entrepreneur sur la nature
des travaux & effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions et leur emplacement, mais il est rappelé que cette
description n'a pas de caractere limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix,
sans exception, niréserve, tous les fravaux que sa profession nécessite et qui sont indispensables pour I'achévement
complet de son lot concernant les constructions projetées.

L'entrepreneur de ce lot devra prendre connaissance de tous les documents du marché, de facon & avoir une
connaissance parfaite de I'ensemble des ouvrages. Il ne pourra se prévaloir d'aucune omission dans le devis
concernant cet ensemble, si certains ouvrages ne sont pas décrits dans le présent devis descriptif, mais figurent sur
les plans et réciproquement.

Tous les documents graphiques et notes de calculs remis d I'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement d'exécution. Ces documents
ne doivent en aucun cas étre considérés comme des plans d'exécution d'entreprise. L'entrepreneur devra vérifier
que toutes les indications fournies correspondent bien aux obligations des pieces écrites et de la réglementation.

En conséquence, l'entrepreneur devra signaler & I'équipe de Maitrise d'Oeuvre les dispositions qui ne lui paraitraient
pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés et les régles de l'art. I
en sera de méme pour les omissions, imprécisions, contfradictions qu'il aurait pu relever dans les documents qui lui
ont été remis. Tout mangquement & cette obligation fera que le titulaire du présent lot devra exécuter, sans
supplément de prix, tous les ouvrages et fournitures non mentionnés dans les documents d'appel d'offres mais qui
sont considérés comme indispensables pour I'achevement complet de son lot, conformément aux regles de l'art,
la réglementation, aux normes en vigueur et & la parfaite utilisation des ouvrages, suivant leur destination.
En toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans rien changer les prescriptions des documents
techniques remis par I'équipe de Maitrise d'Oeuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entiére
responsabilité.
L'entrepreneur pourra proposer les systémes et matériels de son choix & condition qu'ils soient au moins équivalents
A ceux prescrits ou existants. Dans tous les cas, il devra améliorer les principes décrits si besoin est, et apporter, les
précisions complémentaires nécessaires a la compréhension de son offre.
Les documents & prendre en compte seront classés par ordre décroissant de priorité :

- Normes et réglements qui doivent étre respectés dans tous les cas.

- CCTP, qui définit les prestations & réaliser.

- Plans, qui représentent de maniere graphique les prestations définies au CCTP.

- Quantitatif, éventuel, qui quantifie les prestations définies au CCTP.
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L'entrepreneur est tenu, pour des raisons de concurrence entre les entreprises, de répondre avec les matériels
proposés au présent CCTP. Toutefois, il aura la possibilité de proposer toutes variantes qu'il juge intéressantes, mais
celles-ci devront figurer en dehors du cadre de bordereau qui devra impérativement étre rempili selon la solution de
base.

Les variantes feront 'objet d'une offre forfaitaire établie sur un formulaire séparé. Dans tous les cas, I'entrepreneur
devra indiquer, dans sa proposition, les références exactes et marques des matériels qu'il propose.

Dans tous les cas ou I'entreprise propose un matériel dit "similaire” & celui prévu au CCTP, les regles d'équivalence ci-
dessous devront étre respectées :

- Le matériau ou matériel proposé ne doit, ni entrainer une modification de 'ouvrage ou de la partie d'ouvrage
auquel il est incorporé, ni présenter une incompatibilité avec I'ouvrage avec lequelil est en contact, ni entrainer
une incidence financiéere sur son lot ou sur les autres lots.

- Le matériau ou matériel proposé doit remplir les fonctions pour lesquelles il a été choisi (aspects décoratif et
fonctionnel, rapport qualité prix, performances, etc.).

Dans le cas oU le Mditre d’Oeuvre ou le Maitre d'Ouvrage estimeraient qu'iln'y a pas équivalence entre les matériaux
proposés et ceux choisis en référence, I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans supplément de prix.

Certaines variantes ou options font l'objet d'une demande spécifique dans le présent cahier des charges.
L'entrepreneur devra y répondre obligatoirement sous peine de voir sa proposition non retenue.

Le ftitulaire du présent lot devra impérativement justifier des qualifications professionnelles Qualifelec
Electrotechnique Indice E2 et Qualifelec Courants Faibles Indice CF 2 - DTC — DST.

L'entrepreneur est tenu, avant I'établissement de son offre, de procéder & une visite du site afin de conndaitre
parfaitement les caractéristiques des installations ainsi que les conditions d'environnement dans lesquelles il aura &
travailler. En particulier, son offre devra tenir compte de toutes les sujétions de raccordements sur les réseaux et des
incidences qu’elles auront sur les installations existantes et & venir.

Il est ainsi réputé, a la remise de son offre :
- Avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des locaux en relation avec I'exécution des travaux

qu'il est censé prendre dans I'état ou il se frouve.

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécutions des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

- Avoir apprécié les conditions générales d'environnement susceptible d'impacter ses installations (Température,
Humidité, Altitude, Foudroiement, inondation, classement ATEX, etc...).

- Avoir apprécié les difficultés d'acceés, la position et I'état de conservation des ouvrages existants.

- Avoir apprécié les difficultés éventuelles d'approvisionnement et de manutention.
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- Avoir apprécié les possibilités de stationnement et de giration des camions, engins et autres installations de
chantier.

Cette liste n'est pas limitative et les prix de I'entrepreneur tiennent compte de toutes les contraintes particulieres qui
en découlent. En conséquence, I'entrepreneur ne pourra aucunement prétendre & une indemnité en les invoquant.

L'Entrepreneur doit établir & sa charge et sous son entiére responsabilité, d'aprées les plans et les détails de principe
du Maitre d'Oeuvre, ses propres dessins de détails d'exécution, calepins et épures, notes de calculs, notices
explicatives, tracés, etc., joindre toutes justifications, prototypes et documentations nécessaires a la parfaite
réalisation de l'ouvrage.

L'utilisation de linformatique sera obligatoire pour les notes de calculs et les dessins. L'entrepreneur devra tenir
compte des éléments suivants :

- Les fichiers seront de type DWG, exploitables par le logiciel AUTOCAD au minimum pour les dessins, reconnus
par les logiciels Microsoft WORD pour les fichiers textes et Microsoft EXCEL pour les tableaux ou formulaires.

- Les plans, fracés par informatique, devront étre exécutés a une échelle adéquate pour étre lisibles par les
utilisateurs des documents. Si le Mdaitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Oeuvre jugent cette lisibilité insuffisante, les
plans devront éfre repris suivant leurs indications.

- Leslogiciels de calculs, de dessin, de traitement de texte et les tableurs ne traitant généralement pasles données
de la méme maniére, il sera imposé que les libellés des éléments manipulés, sortant en impression, soient
identiques afin que l'identification soit immédiate.

Au-deld de la remise des offres telles que précisées ci-dessus, et jusqu'd l'exécution compléte des travaux, les
entreprises devront porter & la connaissance de I'équipe de Maitrise d'Oeuvre toutes les nouvelles réglementations
et instructions qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur I'ouvrage en cours de réalisation et principalement
toutes nouvelles réglementations concernant la sécurité.

L'Enfrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses fravaux sans avoir soumis au

préalable le projet d'exécution, avec ses pieces justificatives a I'appui, au visa du Mditre d’Oeuvre et & I'acceptation
du Bureau de Controle lorsque ce dernier est concerné.

A l'appui de son offre :

L'entreprise devra fournir a I'appui de son offre les documents suivants :

- Une notice détaillée qui précisera les marques, types et références des matériels proposés, avec indication de
leur localisation géographique.

- Un planning détaillé d'exécution faisant apparditre les délais d'approvisionnement, les tdches d'exécution
détaillées et celles nécessaires aux essais et aux opérations préalables a la réception.

- Son offre de prix, rédigée obligatoirement suivant le cadre de bordereau fourni au dossier de consultation, avec

indication des quantités et des prix unitaires. Les offres ne présentant pas de prix unitaires ne seront pas
examinées.
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Avant fravaux :

L'entreprise devra dans un délai d'un mois avant le début d'exécution des fravaux, soumettre son dossier d'exécution
au Bureau de Contréle pour Avis et a I'équipe de Mditrise d'ceuvre pour Visa. Ce dossier comprendra au minimum
les éléments suivants :

- Un carnet de matériel indiquant la liste compléte des matériels, appareillages et fournitures diverses dont la mise
en ceuvre est envisagée pour l'exécution des tfravaux avec leurs caractéristiques techniques détaillées (IP et
tenue au feu en particulier), leurs références, les coordonnées des constructeurs correspondants et leurs procés-
verbaux d'agrément. Ce document devra obligatoirement étre relié, les modéles retenus devront étre
clairement mis en évidence et leur localisation géographique devra étre indiquée.

- Tous les plans d'exécution & grande échelle avec indication des circuits. Ces plans devront intégrer les légendes
qui feront figurer les représentations des matériels avec leurs désignations, leurs références et leurs marques.

- Un plan de masse ou figure I'emplacement des tableaux, des matériels extérieurs et des canalisations principales
incluant l'indication des regards et fourreaux nécessaires a leur passage, avec leurs dimensions, leur nombre et
de la section des conducteurs qui y sont confenus.

- Le plan de mise & la terre.

- Les synoptiques généraux de distribution courants forts et faibles.

- Les schémas avec vue de I'implantation des appareillages.

- Les notes de calculs.

- Les plans de cheminements et de dimensionnement des canalisations et chemins de cdbles ou figureront
également les boites de dérivations.

- Les plans de percements, de réservations de génie civil éventuel, etc., provoqués par les modes de mise en
ceuvre propres A I'Entreprise.

- Les notices de fonctionnement et de mise en ceuvre des matériels de technicité particuliére.

En cours de Travaux :

En fonction des éventuelles modifications du chantier, I'entrepreneur devra la mise & jour au fur et & mesure de
I'ensemble de ses documents d’exécution en tenant compte du dernier indice des fonds de plans architecte.

Apres travaux :

L'entreprise devra fournir les documents ayant servi d la réalisation des travaux et remis a jour en fonction de
'exécution réelle (documents de récolement).

Ces derniers ne sont pas limitatifs mais devront comprendre au minimum :
- L'ensemble des documents précités, tel qu'exécuté (D.O.E.).
- Une notice compléte d'exploitation des installations et logiciels.

- Les fiches et plans d'autocontréle effectués par I'Entreprise sur un modele a définir en accord avec le Maitre
d'Oeuvre et I'Organisme de Contrdle (essais Coprec, au minimum).

- Le certificat de conformité, établi par un Organisme de Controle agréé.
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- L'attestation de formation & [l'utilisation des équipements techniques, cosignée par I'entrepreneur et par le
fitulaire de la formation.

Il est précisé que lI'ensemble des documents devront impérativement étre rédigé en langue Francaise.

Chaqgue entreprise participant aux travaux devra prendre connaissance du détail des ouvrages incombant aux
autres entreprises, afin de pouvoir en tenir compte dans I'établissement de ses prix, de ses plans et lors de I'exécution
de ses travaux.

Le programme des travaux sera établi par I'entrepreneur principal. L'entreprise devra lui fournir en temps utile tous
les éléments nécessaires A I'élaboration du programme.

L'entrepreneur du présent lot doit intervenir sur le chantier en licison avec les entrepreneurs des autres corps d'état

intéressés pour effectuer ses travaux sans porter atteinte au programme d'avancement des fravaux de ces corps
d'état et sans dégrader leurs travaux.

Organisation et réunion de chantier :

La réunion de chantier principale sera tenue hebdomadairement par I'équipe de Maditrise d'Oeuvre, avec les
entreprises dont la présence serait nécessaire.

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier fixés aux jours et heures qui seront impératifs. En cas
d'impossibilité, I'entrepreneur sera tenu d'y déléguer son représentant qui a pouvoir pour donner sur le champ les
ordres nécessaires sur le chantier.

D'autres réunions interentreprises seront organisées a la diligence de I'équipe de Maitrise d'Oeuvre selon les besoins
du chantier.

L'installateur prendra toutes dispositions utiles pour :
- Se conformer aux consignes générales et particulieres en matiére d'hygiéne et de sécurité.

- Maintenir journellement pendant le cours des travaux l'ordre du chantier par rangement de son matériel, le
débarras des gravats, déchets et emballages vides résultant de ses gravats.

- Assurer aprés l'achévement des fravaux, I'enlévement de tous les appareils, échafaudages, étais, matériels
ayant servi au montage et aux essais et le nettoyage complet du chantier et de tous les locaux mis d sa
disposition, y compris I'évacuation des matériaux nécessaires au chantier ainsi que celle des immondices
résultant de son fait.

L'entreprise ne pourra formuler, de ce chef, aucune réclamation et supportera sans pouvoir prétendre & une
indemnité, les sujétions résultant de la présence d'autres entreprises. Elle devra également prendre les mesures
nécessaires pour n‘apporter aucune entrave a I'exécution des fravaux de ces entreprises.

L'installateur fera son affaire de toutes les demandes d'autorisation nécessaires pour la réalisation de ses travaux,
ainsi que de toutes les sujétions de sécurité pour assurer la protection et la signalisation vis-a-vis des tiers. Il se

conformera notamment aux exigences et recommandations prescrites par le Coordonnateur de Sécurité et
Protection de la Santé.
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Nettoyage du chantier :

L'entrepreneur est tenu de procéder d I'enlévement de ses gravois, de facon & maintenir constamment le chantier
en état convenable de propreté.

Si cet état de propreté n'est pas jugé suffisant par le Maitre d'Ouvrage, celui-ci fera procéder aux enlévements et
nettoyages nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais du ou des entrepreneurs négligents.

Protection des Ouvrages :

L'entrepreneur devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera personnellement responsable de
tous dégdts qui y seraient apportés pour quelque cause que ce soit, jusqu'd 'achévement complet des fravaux.

Il en sera de méme des dommages éventuels causés de son fait aux installations des autres corps d'état intervenant
sur 'opération.

L'entrepreneur sera chargé du gardiennage de ses installations ainsi que du matériel entreposé sur le chantier.

Quvrages Existants :

Dans les ouvrages existants, les percements de toutes tailles seront exécutés par I'entreprise intéressée, a ses frais
exclusifs et sous son entiére responsabilité.

Rebouchages :

Tous les bouchements, scellements et calfeutrements seront exécutés par 'entreprise intéressée. Les matériaux utilisés
devront étre de méme type que ceux qui constituent les parois dans lesquelles ils sont effectués.

La finition des rebouchages devra étre parfaite et devra pouvoir recevoir directement les revétements muraux
prévus.

Le délai d'exécution des travaux de l'installateur devra s'incorporer dans le planning général des fravaux.

L'entreprise devra obligatoirement joindre a son offre un planning détaillé d'exécution qui deviendra contractuel lors
de la notification du marché.

La réception définitive ne pourra étre prononcée qu'apres mise en service compléte des installations, tous réglages
terminés et rapport du Bureau de Contréle vierge de toutes observations.

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des Normes Francaises et Européennes en vigueur.

Les matériaux seront de premier choix et de marques connues. lis doivent étre neufs et avoir la marque de qualité
NF USE, lorsqu'elle existe oU disposer de 'avis technique du CSTB. Les étiquetages attestant de leur origine, label, date
de fabrication et autres, seront maintenus jusqu'd réception ou constat par le Maitre d’'Oeuvre ou le Maitre
d'Ouvrage.
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Préalablement a tout projet d'exécution, I'Entrepreneur doit remettre toutes les fiches techniques, justifiant les qualités
et provenance des fournitures.

Les désignations des matériels ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur les performances, les formes, les finitions
et les qualités désirées. Il en est de méme pour les couleurs demandées qui ont pour but d'atteindre, pour la
décoration, I'harmonie de divers coloris choisis.

Dans le cas oU le Maitre d'Oeuvre ou le Maitre d'Ouvrage estimeraient qu'iln'y a pas équivalence entre les matériaux
proposés et ceux choisis en référence, I'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers sans supplément de prix.

Tous les matériaux ou fournitures non conformes aux prescriptions ou exigences du CCTP ou du CPTC seront refusés
et enlevés du chantier. Si I'enlevement de ceux-ci nécessite des interventions sur des parties d'ouvrage Tous Corps
d'Etat construites, elles seront démolies ou déposées et reconstruites par les Entreprises des lots concernés aux frais
de I'Entrepreneur défaillant.

Avant accord de la Mditrise d'Oeuvre sur le matériel proposé, I'entrepreneur devra fournir les PV d'essais et le numéro
d'agrément des organismes officiels pour les matériels nécessitant des tenues particuliéres a I'environnement (tenue
mécanique, chimique, au feu).

L'Entrepreneur doit obligatoirement déposer au bureau de chantier, les échantillons, modéles et spécimens de tous
les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de ses travaux, ainsi que tous les
renseignements les concernant (Procés-Verbaux d'essais, avis techniques, notices d'entretien, documentation
technique, documentation en couleur efc.).

Les échantillons, modeéles et spécimens sont d'un volume suffisant pour permetire tout examen et essai avant
commande, fabrication et mise en ceuvre, et doivent étre compris dans les prix unitaires.

Les teintes et couleurs sont dans tous les cas au choix du Maitre d'Oeuvre et de I' Architecte.

Aucune commande de matériel ne devra étre passée aux fournisseurs sans I'accord écrit du Mdaitre d'Oeuvre ou du
Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur sera chargé d'établir tous les contacts avec les services publics. Ces démarches s'effectueront en
accord et avec l'appui du Maitre d'Ouvrage.

Il devra se soumettre & toutes les vérifications des agents de ces services et fournira tous documents et pieces
justificatives demandées par celui-ci.

Il fournira & la Maitrise d'Ouvrage I'ensemble des documents techniques et attestations nécessaire au gestionnaire
du réseau de distribution pour la mise en place du point de livraison.

L'entreprise sera tenue de fournir une garantie sur les fravaux qu'elle a réalisés, ainsi qu'une garantie sur les
équipements et les performances des produits tels que décrits dans ce document.

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur sera garanti contre tous les vices de construction ou de matiére, selon les
durées minimales suivantes :
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Garantie produit :
e 2 ans pour tous les composants.
e 10 ans sur'ensemble des composants passifs du céblage informatique.

Garantie de performances :
e 5 ans au minimum sur le maintien des performances du réseau telles que décrites dans ce document.

Il est précisé qu'un agrément de linstallateur par les constructeurs sera demandé afin d'obtenir la garantie du
systéme complet, pieces et main d'oceuvre pour le matériel, les performances et les applications.

Au titre de la garantie, I'entrepreneur devra la réparation ou le remplacement de tout matériel qui, au cours de la
période de garantie, serait reconnue comme défectueux.

Les déplacements nécessaires a la réparation ou au remplacement du matériel défectueux seront & la charge de
I'entrepreneur.

Il devra effectuer les dépannages et la remise en service des équipements nécessaires, pour permettre aux matériels
installés de répondre aux fonctions pour lesquels ils ont été mis en ceuvre, afin de donner les résultats attendus
découlant d'un fonctionnement normal.

L'entrepreneur assurera la mise en service opérationnelle des installations et devra remédier aux anomalies de
fonctionnement qui n'auraient pas pu étre décelées au cours des essais.

En fin de travaux et aprés réception, I'entrepreneur assistera I'exploitant pour établir un reglement de I'utilisation de
l'installation, et fournira toutes les explications nécessaires & la bonne marche des installations.

Pour le matériel ou les équipements dont 'usage nécessite un apprentissage particulier, I'entrepreneur déléguera un
de ses représentants qualifiés afin d'informer le personnel désigné par le Maitre d'Ouvrage.

L'installateur instruira le personnel sur les bases des notices d'exploitation avec :
e Les commentaires ef les illustrations par des exercices pratiques sur les installafions.
e Lasimulation de cas (pannes et remedes).
e Les opérations d'entretien a effectuer.
e La mise en garde concernant certaines installations et précautions & prendre, etc...
Il sera prévu plusieurs formations adaptées au niveau de connaissance et d'accés du personnel de I'établissement :
e Une de premier niveau a I'attention des utilisateurs courants.
e Une de second niveau & l'attention du personnel d'entretien des installations électriques et habilités a

manipuler ces organes.

A lissue de cette formation, le personnel devra &tre en mesure d'utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel
ou les éguipements concernés.

Cette formation donnera lieu a la rédaction d'une attestation de formation du technicien par I'entrepreneur, avec

indication des thémes et des matériels abordés lors de la formation. Ce document sera daté et paraphé par
chacune des parties. Un exemplaire de celui-ci sera inclus dans le Dossier des Ouvrages Exécutés de I'entrepreneur.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D'EXECUTION

L'entrepreneur doit déterminer, sous sa propre responsabilité, en tenant compte de la réglementation et des
prescriptions du présent document, la section des conducteurs, les types et calibres des dispositifs de protection,
ainsi que le nombre d'appareils prévus d son marché.

Il devra tenir compte des conditions d'environnement pour déterminer les indices de protection que le matériel devra
supporter ainsi que les facteurs de dépréciation d appliquer au niveau des calculs.

En aucun cas, les sections de cdbles et les nombres d'appareils d'éclairage ne seront inférieurs aux données définies
dans le présent programme (CCTP, plans et schémas éventuels).

Pour les armoires électriques, devront figurer les éléments suivants :

- Les valeurs des Icc Triphasé et Monophasé au niveau du jeu de barres général.

- La valeur de la chute de tension en téte d’armoire.

- L’indication du régime de neutre.

- L'origine de l'arrivée (numéro d'armoire, numéro de départ).

- Les types, calibres et réglages des dispositifs de protection et de commande.

- La définition des départs :

Repére du départ.

Nom et type de récepteur (désignation).

Localisation.

Section complete avec type d'édme, de cdble, mode de pose et longueur jusqu'au point le plus éloigné
du départ.

Puissance installée avec éventuellement le facteur de puissance et les intensités de démarrage et de
marche normale (moteurs en particulier).

- Le schéma détaillé de télécommande avec numérotage de filerie.

- Les schémas d'implantation des appareillages & I'intérieur des armoires.

2.1.1.

Puissance & prendre en compte

Au niveau des schémas électriques, toutes les puissances devront tenir compte des rendements et facteurs de
puissance. Elles seront donc systématiquement indiquées en VA.

Pour les moteurs, c'est la puissance apparente qui devra étre indiquée : P = | marche normale x Uo, pour les
récepteurs monophasés et P = | marche normale x U V3 pour les récepteurs triphasés.

Pour les prises de courant, les puissances & prendre en compte seront les suivantes :

e Prise de courant 2 x 16A+T d'usage courant : 100 VA.

e Prise de courant 2 x 16A+T des couloirs : 2500 VA par circuit.

e Prise de courant ondulée ou informatique : 200 VA par prise.
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e Prise de courant 2 x 16A+T autres : 500 VA.

e Prise de courant 2 x 16A+T alimentées séparément : 2500 VA.
e Prise de courant 2 x 20A+T alimentées séparément : 3000 VA.
e Prise de courant 2 x 32A+T : 5000 VA.
e Prise de courant 3 x 16A+N+T : 7000 VA.

Dans tous les cas, chaque circuit devra étre calibré pour lintensité maximale pour laquelle est prévu le récepteur.

AU niveau des appareils d'éclairage utilisant des ballasts, il devra étre tenu compte des pertes de ces derniers et
du facteur de puissance (cosinus Phi).

Pour les appareils d'éclairage incandescents, c'est la puissance maximale des lampes qu'ils sont censés pouvoir
recevoir qui sera prise en compte.

2.1.2. Coefficients de simultanéité

Ces coefficients ne seront utilisés que pour effectuer les bilans de puissances.

Les circuits terminaux seront toujours calibrés pour la puissance installée sur ces derniers en tenant compte des
prescriptions définies précédemment (armoires, puissances  prendre en compte).

Les départs alimentant d'autres armoires seront calibrés sur la base de la puissance foisonnée augmentée d'une
réserve de puissance de 20 %.

Les coefficients de foisonnement auront les valeurs suivantes :
e Au niveau du jeu de barres des circuits lumiere :

= Locaux & utilisation permanente : K=1

* Locaux a utilisation courante K=0,9
= Locaux a utilisation variable : K=0,8
= Locaux a utilisation épisodique K=0,3
= Couloirs sur télérupteurs : K=0,7
=  Couloirs sur minuteries : K=0,3
= Locaux de service et techniques : K=0,1

e Au niveau du jeu de barres des circuits prise de courants :

=  Prises O usage spécialisé : K=0,7
=  Prises & usage courant : K=0,5
= Prises & usage épisodique : K=0,3
=  Prises de maintenance : K=0,1
=  Prises de couloirs : K=0,1

e Au niveau du jeu de barres des circuits force motrice :

= Chauffage - ventilation : K=1

= Chaufferie : K=08

=  Machinerie ascenseurs : suivant réglementation.
= Sous-station, moteurs divers : K=0,7

e Au niveau de I'appareil de coupure générale de I'armoire :

= Salles avec force : K=0,3
= Salles sans force : K=0,5
= Pour les tableaux de salles : K=0,5
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=  Pour les prises détrompées : K=0,7
=  Pour les autres départs : K=0,9
= Auniveau de I'appareil Général de I'Opération : K=0,8

Pour effectuer le bilan de puissance, nécessaire a la détermination de la puissance & souscrire, I'entreprise devra
tenir compte des différentes tranches horaires d'utilisation des installations, ceci afin de ne pas cumuler des
puissances d'équipements qui ne fonctionnent pas simultanément.

2.2.1. Prise de Terre

La prise de terre du batiment est existante mais son mode de réalisation n’est pas connu.

2.2.2. Terre informatique

Pour assurer un réseau de qualité aux installations informatiques, il est nécessaire que soit réalisé un bon réseau
de masse maillé.

La terre informatique aura pour réle d'assurer une protection des systemes informatiques contre les perturbations
induites dans les cdbles de transmissions de données composant le précéblage du b&timent.

La prise de terre informatique sera réalisée au travers de la terre électrique du batiment. Les deux conducteurs
de protection (terre électrique et terre informatique) aboutissent au méme puits de terre.

La masse des répartiteurs devra étre reliée a la terre informatique.

Les raccordements amont et aval devront également étre repérés (source, utilisateur).

2.2.3. Licisons Equipotentielles

Sur la barrette de terre des masses seront raccordées :
e Les masses métalliques de la construction.

e Les licisons équipotentielles principales.

e Labarre générale de terre du tableau général sur laguelle seront raccordés :
= Toutes les huisseries métalliques suivant norme NF C 15.100.
= Les armoires électriques de distribution y compris les portes et chassis.
= Labroche de terre de toutes les prises de courant.
= Les carcasses métalliques de tous les organes électriques.
= Les appareils d'éclairage.
= Laborne de terre éventuelle, a disposition des autres corps d'état.

Sur la barrette de terre informatique seront raccordés :
e Les liaisons équipotentielles principales.

e Les collecteurs de terre des baies de brassage sur lesquelles seront raccordées :
= Les carcasses métalliques de tous les organes électriques.

* Labroche de terre de toutes les prises de courant détrompées.
= Les masses métalliques des chemins de cdables courants faibles.
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L'entrepreneur devra assurer les licisons équipotentielles entre les canalisations de chauffage, d'eau chaude,
d'eau froide, les vidanges de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles a la construction (&
I'exception des équipements propres au corps d'état d l'intérieur des locaux techniques spécifiques).

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au réseau général
de terre.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé, les dérivations vers les armoires se
feront d I'aide de bornes anti-cisaillement.

2.2.4. Conducteur de protection

Le conducteur de protection sera systématiquement distribué et sera incorporé dans le méme cable que les
conducteurs actifs du circuit correspondant.

Les armoires seront généralement métalliques et seront adaptées au degré de protection requis par leur
emplacement et devront étre, au maximum, de type modulaire.

Leurs dimensions seront calculées pour tenir compte d'une réserve de place de 30 %.
2.3.1. Tolerie
Les armoires seront généralement composées comme suit :
e Panneaux démontables (sauf armoires étanches) en téle d'acier 12/10 minimum.
e Joints d'étanchéité Néopréne.
e Chassis de fond support d'appareillage : plaques en tdle perforée ou chdssis modulaire.
e Plastrons en face avant permettant le passage des commandes des appareillages et I'étiquetage.

e Porte en face avant avec paumelles et butées caoutchouc en nombre suffisant. Les portes seront
impérativement & facade galbée.

e Pour toute armoire qui ne serait pas située dans une gaine ou un local technique, la ou les portes
devront étre équipées de serrures qui devront toutes avoir le méme numéro de clef, lequel devra
éventuellement s'insérer dans un organigramme général.

e L'enveloppe devra généralement avoir un IP 30 — IK 07 lorsqu'elle sera installée dans des locaux secs et
IP 55 — IK 10 dans les locaux humides. Ces indices de protection ne devront pas étre altérés par les

ventilations et pénétrations de cébles.

e Toutes les pieces métalliques devront étre reliées a la terre. Pour toutes les parties démontables ou
mobiles, I'entreprise prévoira des tresses d'interconnexion.

Afin de faciliter les opérations de maintenance et d'extension, des parties bien spécifiques des armoires seront
attribuées aux appareillages :

- Une partie uniqguement réservée & l'appareil général de commande et son jeu de barres éventuel,
généralement en partie haute de I'armoire.

- Une partie uniguement réservée aux jeux de barres verticaux et horizontaux, généralement en partie
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haute ou latérale de I'armoire. Pour les cellules a fond démontabiles, ils pourront étre situés en fond.

- Une partie uniguement réservée aux borniers, généralement en partie haute ou/et basse de I'armoire.

- Eventuellement une partie réservée au passage des cables.

- Les auxiliaires de commande, de signalisation et de mesures seront encastrés sur le fronton ou sur les gaines
latérales ou sur les portes. lls devront étre regroupés par fonctions.
Pour ceux situés sur les portes, des capotages devront étre prévus pour éviter tout contact fortuit avec

des pieéces sous tension.

- Les appareillages de commande et de protection seront situés en partie centrale, généralement derriére
des plastrons modulaires.

Dans les armoires, chaque plastron ne devra généralement regrouper que des appareillages destinés &
une méme fonction (éclairage, prises de courant, force, etc.). Ce sera notamment le cas pour tout
ensemble de départs situés en aval d'un dispositif de regroupement, lui-méme inclus. La réserve de place

se fera alors en continuité de chaque groupement de fonction.

Un plastron pourra recevoir plusieurs regroupements de fonctions dans la mesure oU ceux-ci, réserves
compirises, ne dépasseront ses possibilités.

2.3.2. Appareillages

Les matériels intérieurs (disjoncteurs, coupe-circuit, dispositifs de télécommande, etc.), seront choisis dans la
méme marque et seront de type modulaire, & chaque fois que cela sera possible.

La réserve de puissance au niveau de chaque armoire devra étre de 20 % au minimum. Cette réserve de
puissance s'appliquera également & chaque dispositif de regroupement de départs apparentés. Dans ce cas,

la réserve de 20% s'appliquera da la somme des calibres de la phase la plus chargée.

Tous les dispositifs de protection seront obligatoirement des disjoncteurs et tous les appareillages devront étre &
coupure omnipolaire.

Le choix du type et du calibre des appareils de protection sera fait en fonction de la ligne & protéger ou &
commander, ainsi que des courants de court-circuit et des regles & protection contre les contacts indirects.

Pour les circuits, on respectera la régle IN >IR>IB définie au niveau de la Norme NFC 15.100. Dans tous les cas, le
calibre nominal d'un appareil sera toujours supérieur de 10 % a l'intensité de service du circuit considéré.

Les calibres des dispositifs de protection ne devront jamais étre inférieurs aux valeurs indiquées ci-apres :

e Intensité appelée par le circuit + 15 % pour les circuits lumiere et généralement 10 A.
e 16 A pourles circuits prises de courant 10/16 A.

e 20 A pour les circuits prises de courant 16/25 A.

e 32 A pour les circuits prises de courant 32 A.

e Le cdlibre du récepteur pour la force motrice.

Les regles de sélectivité devront étre observées. Tout défaut devra provoquer le déclenchement du seul
disjoncteur situé immeédiatement en amont, sans perturber les autres départs (sélectivité verticale et horizontale).
Cette sélectivité devra étre amperemétrique et chronométrique.
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Lorsque plusieurs circuits seront regroupés en aval d'un dispositif différentiel commun, ce dernier ne devra
regrouper que des circuits desservant des récepteurs de méme type et leur nombre devra étre le plus réduit
possible afin de conserver une sélectivité horizontale suffisante (six étant une valeur correcte & éviter de
dépasser). Dans le méme état d’esprit, le nombre de différentiels communs devra également étre suffisant pour
respecter les régles de sélectivité précitées.

La répartition de lI'appareillage se fera généralement comme suit :

- 1 dispositif général de coupure.

. Ce dispositif sera généralement un interrupteur. Dans tous les cas, il devra couper tous les conducteurs
actifs, neutre compris.

. Pour les armoires non accessibles au public, la commande de cet organe ne devra pas nécessiter
'ouverture de la porte de I'armoire. De méme, I'ouverture de I'armoire ne devra pas nécessiter
I'ouverture du dispositif général de coupure.

. Pour les armoires accessibles au public, la commande ne devra pas éfre directement accessible.

- Des répartiteurs de maniére a éviter que plusieurs cébles ne soient connectés sur un méme appareillage.
Chaque répartiteur devra étre disposé a cdté et & droite de I'appareil de regroupement concerné.

- Les disjoncteurs de protection de chaque ligne.
. Les départs lumiere et prises de courant 2x16A+T seront systématiquement monophasés sauf pour
I'éclairage extérieur et les appareils d'éclairage de forte puissance (> 150 VA).

. Les circuits lumiere et prises de courant ne devront généralement pas desservir plus de 12 récepteurs.
Pour les circuifs qui desservent les circulations et les appareils de faible puissance (< 50 VA), il sera
autorisé d'alimenter plus de 12 récepteurs, sans toutefois que ce nombre soit prohibitif. Dans tous les
cas, le nombre d'appareils d'éclairage, alimentés par un méme circuit, sera tel que I'intensité appelée
ne dépasse jamais 70% du calibre du dispositif de protection.

. Il est rappelé que les locaux recevant du public devront étre protégés indépendamment de ceux qui
n'en recoivent pas. En cas de schéma TT avec différentiels, ces protections seront situées en aval de
dispositifs différentiels différents.

- 1 disjoncteur de protection séparé pour les auxiliaires de commande et de signalisation.

- 1 prise de courant 2x16A+T protégée séparément, cette protection pouvant également alimenter les
prises de courant des circulations.

- Les dispositifs de commande (contacteurs, minuteries, télérupteurs etc.).

. Lorsque ceux-ci seront modulaires, ils devront étre surdimensionnés de 30 % minimum par rapport au
courant d'emploi du circuit commandé et devront étre suffisamment séparés les uns des autres et des
autres appareillages pour qu'une ventilation naturelle puisse s'établir le long de leurs parois.

. Pour les circuits & commande manuelle ou automatique, il sera prévu un commutateur 3 positions
"automatique - arrét - marche forcée".

- 1 voyant de présence tension.

- Les voyants éventuels d'indication de fonctionnement ou d'alarmes, avec les couleurs des verrines
suivantes :
. Blanc : présence tension, équipement prét a fonctionner.
. Vert : éguipement en fonctionnement.
. Rouge : équipement en défaut.

Les appareillages et jeux de barres ne disposant pas de protection intégrée contre les contacts directs devront
étre capotés. Ceci concerne également les voyants et commutateurs montés sur les portes des armoires qui ne

comportent généralement pas de protection adéquate.
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2.3.3. Cdablage
Il sera réalisé en cables monoconducteurs multibrins (cdbles souples de type HO7 VK).

Dans chaque tableau, les cables devront avoir une longueur libre suffisante pour permetire le déplacement
éventuel de lI'appareillage.

En aucun cas il ne sera toléré, lorsque les appareillages ne seront pas a bornes & cages, que les conducteurs
soient raccordés, sans accessoires, aux bornes des appareillages et borniers. Il devra étre fait usage de cosses d

sertir ou d'embouts & sertir spécialement prévus a cet effet.

Les liaisons seront dimensionnées en fonction du calibre de I'appareil de protection et non de l'intensité d'emploi
du circuit ou de réglage du relais thermique.

Les sections ne devront jamais étre inférieures aux valeurs suivantes :

e Calibre 10A: 1,5mm2
e Calibre16 A: 25mm?2
e Calibre25A: 4mm32
e Calibre32A: 6é6mm>2
e Calibre40A: 10mm?2
e Cadalibre 63 A: 16 mm=

Les conducteurs ne devront jamais étre en contact avec des parois ou supports métalliques. lls seront
systématiqguement posés sous goulottes ou sur supports isolants.

Au sortir des goulottes et pour les raccordements sur les appareillages et bornes, les fils seront soigneusement
peignés et bouclés afin de permettre une dépose ou des mesures aisées.

La filerie de liaison vers les portes devra obligatoirement étre posée sous gaine souple, largement dimensionnée
pour permetire des extensions futures. Ces gaines devront former une goutte d'eau afin de ne pas diminuer de
maniére sensible la mobilité de la porte et de limiter au minimum Il'effet de torsion imposé aux conducteurs. Elles
devront étre fixées solidement & I'enveloppe et a la porte.

Les cébles provenant de I'extérieur pénétreront dans les armoires par la partie haute en suivant les dispositions
suivantes :

e Pour les armoires non étanches :
= Parune découpe adaptée au nombre des liaisons et équipée d'un joint de compensation.
= Par des entrées défoncables équipées d'embouts d'étanchéité anti-cisaillement.

2.3.4. Raccordement

Tous les cébles, provenant des installations extérieures aux armoires, devront étre raccordés comme suit :

e Sur un bornier spécifique pour tous les cdbles courants forts de section inférieure ou égale a 16 mma2.
Les conducteurs PE devront étre raccordés au travers de bornes spécialement prévues & cet effet
(vert/jaune), reliées entre elles et a la barre de terre générale de l'armoire afin d'étre sir de
I'équipotentialité de celles-ci et intégrées en fin des bornes de puissance du circuit correspondant.
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e Surun bornier spécifique, séparé du précédent, pour toutes les informations et commandes.

e Sur une barre générale de terre pour tous les conducteurs d'équipotentialité de section supérieure ou
égale de 25 mm2. Les conducteurs devront étre connectés individuellement par cosses ou étriers
mobiles & vis.

e Pour toutes les autres situations, directement sur les bornes des appareillages ou par l'intermédiaire de
plages cuivre.

En aucun cas il ne sera toléré, lorsque les bornes de raccordement des appareillages ne seront pas & cages, que
les conducteurs souples soient raccordés, sans accessoires, aux bornes des appareillages et borniers. Il devra étre
fait usage de cosses ou d'embouts a sertir spécialement prévus a cet effet.

De méme, il est rappelé gu'un point de connexion ne devra recevoir qu'un seul cdble. S'il est nécessaire de
connecter plusieurs conducteurs & un méme point, un jeu de barres auxiliaire devra étre prévu, étudié en fonction
de la section, du rayon de courbure et du nombre de conducteurs (prévoir autant de points de connexion que
de conducteurs d raccorder). Toutefois, pour les c@bles raccordés par cosses, il sera autorisé qu'un point de
raccordement recoive deux cosses montées téte-béche.

2.3.5. Identification et repérage

Toutes les armoires, coffrets, tableaux seront repérés au moyen d'étiquettes gravées et collées en face avant. En
aucun cas il ne sera toléré que les repérages se fassent a I'aide de marqueurs.

Il en sera de méme pour tous les appareillages contenus dans ces enveloppes pour lesquels les étiquettes devront
étre disposées sur les plastrons, au-dessus de chaque élément concerné.

Pour cela, il sera préféré a toutes autres solutions, un systeme de repérage amovible constitué d'une bande porte
étiquette d rainure en polyamide jaune, collé directement sur chaque plastron associée a des étiquettes gravées

clipsées dans la rainure. Ce systeme permettra la mobilité et I'évolutivité du repérage dans le temps.

Il est rappelé que les libellés des départs devront étre les mémes au niveau des schémas et des notes de calcul
et qu'ils ne devront pas non plus étre confondus avec les repéres des dispositifs de protection.

Dans ce but, le repérage des départs s'effectuera obligatoirement d I'aide d'un code constitué de 3 éléments :

e ler élément destiné & identifier le type de circuit (L pour lumiere, P pour prises de courant, F pour force,
etc.).

e 2éme élément destiné a identifier 'ordre des départs dans un type donné (1, 2, 3, etc.).

e 3eme élément destiné a donner une information complémentaire (S pour éclairage de sécurité, T pour
télécommande, etc.).

A titre d'exemple, pour 'armoire TD-R, le circuit lumiére n°4 s'‘appellerait TD-R-L4 et le circuit d'éclairage de sécurité
correspondant s'intitulerait TD-R-L4S.

Lorsque, pour un type de circuit terminal donné (lumiere, prises de courant, etc.), il existera plus d'un dispositif de
regroupement, les repéres des départs terminaux devront passer au moins 4 la dizaine supérieure lorsque I'on
passera d'un dispositif de regroupement & un autre, ceci afin de ménager une réserve suffisante pour que les
numeéros de repeéres se suivent lors d'extensions.

L'ensemble du repérage sera identigue a celui indiqué sur les plans et schémas. Il devra étre suffisamment
explicite et lisible.
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Chaqgue tableau sera livré avec son schéma correspondant, mis sous une chemise plastifiée transparente et
disposé a l'intérieur de I'armoire sur un support spécialement prévu a cet effet.

2.4.1. Chemins de cdbles

Les chemins de cdébles seront distincts et séparés physiquement suivant les tensions et types d'alimentations.

Les chemins de cdbles seront notamment séparés suivant qu'il s'agit de haute tension, de basse tension, de trés
basse tension, de sources normales, de remplacement et de sécurité.

Les cheminements courants faibles, paralleles d d'autres réseaux, respecteront, vis-A-vis des sources de
perturbation électromagnétique, les conditions d'éloignement suivantes :

¢ Réseaux courants forts : 30cm.
e Appareils et appareillages : 50 cm.
e Cheminement terminal avec courants forts : Scm.

Les chemins de cdbles seront dimensionnés de maniere a laisser une réserve disponible de 30 % de la largeur,
étant entendu que les cébles seront disposés, a plat, suivant les indications qui suivent :

Pour les courants forts :

e Les cdables unipolaires seront disposés en "trefle". Pour les c@bles multipolaires de faible puissance
(lumiere, prises de courant confort, commandes), ce type de montage sera également toléré afin de
faciliter la fixation des cdbles et d'éviter le surdimensionnement des cheminements.

e Au cas ou des licisons principales ou force, nécessitant des cébles de plus de 16 mm2, chemineraient
avec des cables de distribution terminale, les premiéres passeraient d'un c6té du chemin de cables et

les autres de I'autre coté, la réserve de place se trouvant alors en position centrale.

Pour les courants faibles :

e Les cdbles téléphone et informatiques seront séparés des autres cables, ils passeront le long de la 1ére
aile du chemin de cdables. lls pourront étre disposé sur 4 couches de cdéble, sur la base de cdables
1x4paires.

e Les autres cables (alarme technique, GTC, alarme intrusion, etc.) chemineront le long de la 2éme aile
du chemin de cdbles.

e Dans le cas d'un trés petit nombre de cébles (<3), et a l'exception des cébles informatiques et
téléphones et alarme incendie (sauf accord spécifique de la Maitrise d'ceuvre), les cdbles pourront étre
POSEés :

= Sous tube IRL, monté en systéme métro sur attaches métalliques en acier a ressort, clipsées a
I'extérieur du chemin de cdébles courants forts.

= Sur le méme chemin de cébles que les courants forts, une cloison métallique de séparation

étant alors ménagée afin de limiter les perturbations électromagnétiques et les risques de
propagation d'un incendie survenant c6té basse tension.

Les cables d'utilisations différentes ne devront pas étre mélangés aux autres cables. Un espace suffisant devra
étre ménagé entre eux.
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En aucun cas, les cdbles ne devront dépasser les ailes des chemins de cdbles et les cdbles d'asservissement
devront étre séparés des autres cables.

Les cébles seront attachés par des colliers polyamide, & denture extérieure, résistants aux ultraviolets, tous les
metres au maximum en parcours horizontal et tous les 40 cm en partie verticale.

Les chemins de cdbles seront en acier galvanisé & chaud et comprendront tous les accessoires d'assemblages
et de fixation, eux-mémes galvanisés. Cette galvanisation sera exécutée apres perforation pour les cas ou le
matériel serait en situation exposée (extérieur, locaux humides ou ambiance agressive).

Dans les parcours verticaux apparents, les chemins de cdbles seront munis d'un couvercle plein en acier
galvanisé, clipsé sur les ailes des chemins de cdbles, au minimum.

Les supports ne devront jamais étre espacés de plus de 1,5 m et seront constitués d'éléments préfabriqués. Leur
fixation devra étre telle que I'on puisse leur appliquer une charge ponctuelle supplémentaire de 90 kg sans
modification, ni du support, ni des fixations.

Les supports devront étre tels que I'on puisse introduire latéralement les cdbles préalablement déroulés au sol. Ce
mode de pose implique le contreventage des supports, nofamment lorsque plusieurs chemins de cdbles se
trouvent d'un méme cété d'un support.

En cas d'impossibilité technique, tout autre mode de supportage devra obtenir 'accord de la Mditrise d'Oeuvre.
Le supportage par pendards constitués d'un support horizontal et de deux suspentes sera strictement interdit.

Un chemin de cébles devra étre prévu des que le nombre des cébles cheminant suivant un méme parcours sera
supérieur & 5 pour les courants forts et 8 pour les courants faibles, si tous les cébles ont un diamétre inférieur ou
égal a 8 miliméftres.

Sinécessaire, I'entreprise devra compléter les cheminements indiqués sur les plans et modifier éventuellement leur
situation géographique pour tenir compte des autres corps d'état ou des contraintes de passage.

C'est dans ces hypothéses qu'ont été envisagés les cheminements. Toute autre disposition, prise a linitiative de
I'entreprise et entrainant des augmentations de section ou des difficultés de dépose, repose et adjonctions de
canalisations, sera refusée et limpact financier qui découlera du non-respect de ces dispositions et ce, quel que
soit I'instant dans le déroulement des travaux, sera totalement supporté par I'entreprise.

Afin d'assurer I'équipotentialité du systeme de mise a la terre et de rediriger les courants de \/ /l?
bruit verre la terre, les chemins de cébles métalliques devront étre connectés régulierement -
d la terre de facon adéquate.

Pour cela, il sera impérativement fait usage de bornes de connexion en alliage bimétallique (de

cuivre ou d'aluminium) afin d'éviter la corrosion galvanique en réduisant le couple électrochimique p@@
tout en assurant la continuité électrique. Les bornes seront réparties régulierement tous les 8 metres

environ.

2.4.2. Conduits

Les dimensions des conduits seront déterminées en tenant compte de l'obligation de pouvoir tirer et retirer
facilement les conducteurs et les cdbles aprés la pose. Cette régle sera respectée lorsque la section totale des
conducteurs (isolants compris) ou des cdbles (gaines extérieures comprises) sera au plus égale au 1/3 de la
section intérieure des conduits.

Pose sous conduits apparents

Il sera utilisé du tube IRL monté en systéme métro pour tous les locaux ne nécessitant pas de protection

mécanique importante et du tube MRL utilisant le méme type de montage dans le cas inverse.
PHASE DCE

Mai 2024 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-23/64



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles
Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

Les conduits de type IRL seront maintenus en place par des colliers plastiques instantanés ou par des colliers deux
pieces, galvanisés, prévus avec rosaces de propreté, suivant les diamétres des conduits.

Ces colliers seront espacés de 0,33m au maximum les uns des autres (trois au metre). lls seront scellés dans les
parois sur chevilles tamponnées ou plantés au pistolet selon la nature des matériaux.

Les tubes aciers seront posés sur colliers deux pieces, galvanisés et munis de rondelles de propreté, distants de
0.50m au plus les uns des autres et fixés sur les éléments magonnés dans les mémes conditions que celles
énoncées précédemment.

La pose sous conduit apparent implique que le parcours des canalisations soit obligatoirement horizontal, vertical,
parallele ou perpendiculaire aux parois. Les cheminements en travers, obliques, de biais ou en diagonale seront

systématiquement refusés.

Pose sous conduits encastrés

La pose en encastré se fera obligatoirement sous tube ICTA et se fera par saignée dans les cloisons lourdes
existantes ou par insertion dans les cloisons légeres.

Les saignées éventuelles devront faire l'objet d'un accord du Madaitre d'Oeuvre et seront obligatoirement
pratiquées a la machine 4 rainurer. Les saignées horizontales ou verticales toute hauteur, seront interdites. Le
rebouchage des saignées fera partie des prestations dues par le présent lot, comme indiqué dans les généralités.

Dans les cloisons constituées de plagues de parement montées sur une structure porteuse, toute canalisation
franchissant un élément vertical de structure devra obligatoirement étre disposé sous conduit entre son point de

pénétration en cloison et son point de sortie.

Il en sera de méme pour les cbles passant dans les cloisons préfabriquées, les cables non gainés ne devront pas
suivre de parcours horizontal.

2.4.3. Goulottes et moulures

Ce mode de pose devra systématiquement faire I'objet d'un accord préalable de la Mdaitrise d'Oeuvre et ne sera
généralement autorisé que dans les cas suivants :

e Lorsque tous les autres modes de pose auront été épuisés sans succes.
e Lelong de certaines poutres apparentes.

e En cas de réhabilitation, lorsque les cloisons ou plafonds ne sont pas remplacés.

La fixation des goulottes se fera par vissage, celle des moulures par collage avec rappel par vissage.
La pose devra étre la plus discrete possible. L'entreprise devra profiter de tous les creux ou angles rentrants pour

les dissimuler et utiliser obligatoirement des éléments préfabriqués pour les changements de direction, d'angle ou
de sections, les raccords, les joints de couvercles et les embouts de terminaison.

2.4.4. Autres modes de poses

L'encastrement direct sans protection sera interdit. Il sera toléré que les canalisations, cheminant dans les vides
de construction de petite section, soient posées directement dans ces derniers sans protection complémentaire.
Toutefois, dans ce dernier cas, il ne devra étre utilisé que des cbles de la série U 1000 R2V et les conditions de
remplissage de ces vides devront étre respectées.

PHASE DCE

Mai 2024 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-24/64



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles
Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

Pour les parcours isolés en faux plafonds démontables, le mode de pose s'assimile au mode de pose en apparent.

Il sera toléré, pour les cébles isolés, que ceux-ci soient fixés par colliers, I'espace entre colliers ne devant pas

dépasser 50 cm et les parcours empruntés devant étre obligatoirement paralléle ou perpendiculaire aux parois.

Pour les parcours en faux plafonds non démontables, les cdbles passeront soit sous tube ICTA, soit seront posés
directement sur le faux plafond.

Dans tous les cas, le tirage et le retirage des cdbles devra pouvoir s'effectuer sans intervenir sur les éléments de
construction.

Aucun autre mode de pose ne sera toléré (collage ou agrafage par exemple).

2.4.5. Traversées de parois

Toutes les candalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront étre protégées par des fourreaux
en tube plastique rigide de dimension appropriée.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux devront étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement & leur axe.

Les prescriptions de mise en oceuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré CF des parois
traversées et devront étre réalisées suivant les articles CO30 et CO33 de I'arrété du 25 juin 1980.

D'une facon générale, toutes les sections seront déterminées par I'entreprise chargée de la réalisation des travaux,
en tenant compte des conditions d'environnement et de pose, de la chute de tension, de I'échauffement, de
lintensité admissible et du réglage des appareils de protection.

Il est précisé que la responsabilité de I'entreprise en matiere de détermination de la section des conducteurs, sera
pleine et entiére. Toutes les canalisations d'un quelconque circuit de linstallation dont la section des conducteurs

s'‘avérera, aprés vérification, insuffisante, seront remplacées et refaites conformément aux prescriptions du présent
document, par les soins et aux frais exclusifs de I'enfreprise.
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Pour les espaces soumis d la reglementation ERP, les cdbles courants forts seront conformes & la norme XP C32-325

de performance minimale Cca-s2, d2, a2.

COMMENT LIRE UNE EUROCLASSE

- Cm$2,d2,22

et de l'incendie
llya7classes :

meilleure

Classe de performance au feu
de chaleur et propagation de la flamme

Fear Ecas Deans Cea s B2ca, Bl Aca
F, étant la plus mauvaise etA_, la

Fumées dégagées
De 3 le moins bon a
1 le meilleur

Acidité des fumées
De 3 le moins bon a
1 le meilleur

Persistance des
gouttelettes enflammées

De 2 le moins bon a 0 le
meilleur

I

Classements complémentaires

Smoke/ Fumée

Faible obscurcissement, visibilité générale a travers la fumée dans un couloir supérieure
a 10 métres en présence de panneaux lumineux (Transmission supérieure a 60 %)

= sla transmission supérieure a 80 %

= s1b transmission supérieure a 60 % et inférieure a 80 %

s2

Obscurcissement moyen a fort

s3

Sans prescription

Droplets/
Gouttelettes

do

Aucune gouttelette/particule enflammée dans un délai de 1 200 s

di1

Gouttelette/particule enflammée ne persistant pas plus de 10 s dans un délai
de 1 200 s

d2

Produits pour lesquels aucune performance n’est déclarée ou qui ne sont pas
conformes aux critéres de d0 et d1

Acidity/
Acidité

Dégagement de gaz et fumées peu acides et non corrosifs

a2

Dégagement de gaz et fumées peu acides mais corrosifs

a3

Dégagement de gaz et de fumées acides et corrosifs

Les cables rigides seront tous de la série FR-N1X6G3 ou FR-N1X1G1, et les fils isolés destinés & étre posés sous conduits

ou goulottes, de la série HO7Z1-U.

Le conducteur PE sera systématiquement distrioué et fera partie intégrante de chaque liaison, au méme titre que

les conducteurs actifs.

Pour le réseau de sécurité incendie, ces cbles seront de type :

e CRI (incombustible) pour les asservissements & émission, les signalisations, les ventilateurs et les sirenes.

e C2 pour les asservissements & mangue tension et les dispositifs de réarmement.

e SYT1 pour les cAbles de détection et les commandes manuelles.

Pour les réseaux de courants faibles classiques (télétransmission, contréle d'acceés, etc.), les cdbles seront de type

SYTI.

Pour les réseaux VDI, ils seront sans halogenes, 4 paires torsadées et sous écrantées, jauge 22 AWG. Pour les cdbles
supérieurs A 4 paires, les conducteurs seront sous-écrantés par 4 paires torsadées ou multicdbles. La continuité de
I'écran devra étre faite a l'intérieur de chaque élément périphérique et isolé de la masse.

2.5.1. Identification et Repérage des cbles

Les cables seront repérés a leur tenant et aboutissant & I'aide d'un systéme de repérage pour filerie et cable qui
sera réalisé d I'aide d'une étiquette pré imprimée adhésives en polyester blanc avec écriture protégée par

recouvrement fransparent.

Le repere du cdble devra indiquer I'armoire et le repere du départ. Dans tous les cas, le repérage devra étre
parfaitement lisible, aucun repérage manuel ne sera toléré.

2.5.2. Boites de dérivations
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Elles seront généralement en matiére plastique moulée auto extinguible & 750 °C pour les dérivations des circuits
normaux et 960°C pour les circuits de sécurité (SSI, éclairage de sécurité sur source centrale, surppresseur
incendie, systeme alerte, etfc...).

Les boites plastiques devront obligatoirement étre sans halogénes conformément d la directive Européenne ROHS
2002/95/CE.

Les pénétrations devront se faire soit d I'aide d'embouts d entrée directe dans le cas d'une pénétration directe
du cdble, soit avec embouts a gradins adaptables a la section des conduits dans le cas d'une pénétration du
tube oU de la gaine dans la boite. Dans tous les cas, il ne devra pas passer plus d'un céble par embout.

Pour les boites de dérivation des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.), les pénétrations se feront a I'aide de
presse étoupe (spécifiqgue 960° RAL3000), permettant ainsi d'éviter toute traction sur les conducteurs,
conformément aux dispositions de la NF S 61-937 (§4.2.6).

Les couvercles seront imperdables par liens déclipsables entre boite et couvercle. La fermeture des couvercles
des boites plastiques s'effectuera obligatoirement par vissage 1/4 de tour.

Dans les locaux a risques de projection d'eau importants, les pénétrations se feront & I'aide de presse étoupe
plastique IP 55 ou IP 68 suivant les conditions d'étanchéité requises.

Les connexions des conducteurs et des cdbles se feront exclusivement soit a l'intérieur de boites de dérivation au
moyen de bornes ou barrettes & connexion automatique, soit sur les bornes des appareillages dans la mesure ou
ceux-ci sont appropriés pour le passage en coupure, (dimensions et tenue en tension et échauffements adaptés).

Les dérivations se feront obligatoirement au droit des parties communes, & I'aplomb des chemins de cdbles. Les
boites devront alors étre fixées sur les ailes de ces derniers, couvercle paralléle aux parois verticales.

Sur tous les couvercles des boites, figureront de maniere indélébile, le nom d'armoire et le repére du circuit
correspondant. Ces repéres devront étre directement visibles par une personne située sur le plancher bas du

niveau considéré.

La position de ces boites et leurs repérages devra impérativement figurer sur les plans de récolement de
l'installation.

2.5.3. Candlisations et réseaux existants

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour gqu'aucun dommage ne soit causé aux conduites et
canalisations de toutes sortes rencontrées pendant I'exécution des travaux.

Il devra se renseigner avant toute intervention, aupres des services techniques concernés, de la position des
réseaux pouvant exister sur le site.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation de quelque nature que ce soit du fait que le tracé
ou I'emplacement imposé par les ouvrages, I'obligerait & prendre des mesures particulieres pour le maintien, le

déplacement ou la fransformation des canalisations ou conduits sur quelques longueurs que se soit.

Il restera entierement responsable des dommages qui pourraient étre causés par lui-méme ou ses agents & toutes
canalisations ou conduits.

PHASE DCE

Mai 2024 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-27/64



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles

Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP
D'une maniére générale tous les appareils d'éclairage devront répondre aux données du présent programme et éfre
équipés de leurs lampes et accessoires parfaitement adaptés.

L'indice de protection des luminaires devra étre adapté aux conditions d'environnement des locaux dans lesquels ils
seront installés (empoussierement, température, humidité, chocs mécaniques etc.).

L'Entrepreneur du présent lot aura & sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous les luminaires de
I'ensemble des niveaux concernés y compris toutes sujétions, notfamment la fixation, la fourniture et la mise en place
des lampes, le nettoyage pour la réception.

La fixation des luminaires sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d'état,
notamment des plafonds suspendus et gaines. Toutes les ossatures complémentaires éventuellement nécessaires,

feront partie des prestations du présent lot.

Il est rappelé que I'entreprise doit vérifier les niveaux d'éclairement et ajuster le nombre d'appareils d'éclairage en
conséguence.

L'éclairage de sécurité est destiné a permettre la circulation, la reconnaissance des obstacles et a signaler les issues
de maniére a procéder a I'évacuation des locaux au cas ou I'éclairage normal viendrait & manquer.

Les blocs seront disposés dans les halls et circulations, espacés de 15m maximum, disposés au-dessus des portes et &
chaqgue changement de direction. lls seront conformes aux dispositions des normes NF C 71-800, 71-801 et EN 60-598-
2-22.
Les modéles de blocs retenus devront tenir compte des conditions d’environnement :

e Locauxsecs : blocs de type standard.

e Locaux humides : blocs de type étanche.

e Locaux a risques mécaniques : mise en place d'une protection IK 10 indépendante du bloc et fixée
directement & la paroi.

Les blocs de sécurité devront étre de belle présentation de maniere & s'intégrer a I'architecture des batiments.
Les modeles devront étre soumis a I'accord du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage.

2.7.1. Blocs Autonomes

Les blocs autonomes seront constitués comme suit :
e FEfiquette de signalisation et de balisage conforme & la norme NF X 08-003 avec pictogrammes blancs sur
fond vert pour la signalisation reglementaire et inscriptions en caractéres blancs sur fond vert pour la

signalisation additionnelle.

e Chargeur avec maintien en charge automatique (femps de charge 24 heures maximum) protection par
fusible incorporé.

¢ Dispositif de mise a I'état de repos depuis un point central.

e Luminosité : 45 ou 360 lumens suivants besoins. Les lampes seront systématiquement fluorescentes afin de
limiter I'entretien.
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e Autonomie : 1 heure.

e Type permanent ou non suivant réglementation.
e Closse ll.

e Débrochable.

e Lampe témoin assurée par LEDS longue durée.

e Systéme d'autotest intégré avec diodes de signalisation d'état, technologie SATI.

2.7.2. Dispositif de mise au repos

AU niveau de chaque batiment, un dispositif de mise au repos de I'ensemble des blocs de sécurité doit étre prévu.

2.8.1. Boites d'encastrement

La pose des appareillages en encastrée se fera obligatoirement & 'aide de boite d'encastrement Monopostes
oU Multiposte adaptées aux matériaux dans lesquels elles seront incorporées.

Lorsque plusieurs appareillages seront montés coéte a cdte, I'utilisation de boitiers multiposte sera obligatoire,
I'utilisation de boitiers monoposte juxtaposés sera strictement interdite, notamment pour la pose en incorporation
de macgonnerie.

Afin de préserver les qualités phoniques de la construction, les boites d'encastrement de I'appareillage, disposées
de part et d'autre d'une paroi, ne devront jamais étre disposées dos & dos, un décalage minimum de 10 cm

devra étre ménagé.

Les boites d'encastrement et supports d'appareillages seront posés au fur et & mesure de I'avancement du
chantier. En revanche, l'appareillage sera obligatoirement mis en place apres pose des revétements muraux.

2.8.2. Appareillages

L'indice de protection des appareillages devra étre adapté aux conditions d'environnement des locaux dans
lesquels ils seront installés (empoussierement, température, humidité, chocs mécaniques etc.).

Dans tous les locaux humides (locaux techniques, etc.) l'appareillage sera de type étanche.

Généralement, les appareillages de commande seront situés & 1.10 m du sol fini, 0.30 m pour les prises de courant
d'usage général et 1.10m (couplé a linterrupteur) pour les prises des locaux techniques ou assimilés.

Appareillage de commande

Chaqgue piece disposera de son propre appareillage de commande généralement disposé a l'entrée de la
piéce.

Dans les locaux borgnes et toutes les circulations, cet appareillage sera équipé d'un voyant de signalisation qui
fonctionnera de la maniére suivante :

e Lorsque l'appareillage sera intérieur au local commandé, le voyant sera allumé lorsque I'éclairage sera
éteint (fonction repérage lumineux).
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e Lorsque l'appareillage sera extérieur au local commandé, le voyant sera allumé lorsque I'éclairage sera
en service (fonction témoin).

L'appareillage de commande ne devra jamais étre éloigné de plus de 2 métres d'une porte d'acceés.

Prises de courant

Les prises spécialisées (informatique notamment), reliées sur des réseaux secourus (onduleurs, groupes de secours,
etc.), seront soigneusement repérées et équipées de détrompeurs et il devra étre fourni autant de détrompeurs
de fiches que de prises installées.

2.9.1. Généralités

L'infrastructure et la nature des composants & mettre en ceuvre devront permettre d'assurer les services suivants :
e Téléphonie et péritéléphonie analogique et numérique.

e Supportage de réseau informatique normalisé :
=  Ethernet (10/100Mbps, 1/10Gbps)

e Supportage de réseaux fédérateurs (FDDI, TPDDI)

e Supportage de réseau vidéo composite ou numérique permettant d'acheminer :
= L'ensemble des chaines Hertziennes et Satellites disponibles.
= Lessignaux audio, vidéo et de télécommande issus d'équipements tels que caméras, lecteurs divers,
micro-ordinateur (dotés d'une carte d'interface), banque d'images robotisées, canaux vidéotex
(journal, messagerie).

Dans cet état d'esprit, afin de pouvoir s‘adapter aux différentes organisations spatiales des locaux, aux évolutions
d'activité dans le temps et & I'évolution technique des matériels, I'architecture & mettre en ceuvre devra respecter
les principes suivants :

o Systématique, c'est-a-dire qu'elle assurera une innervation systématique des différents locaux pour permettre
les modifications d'affectation au cours du temps.

e Banalisé, les éléments constitutifs (baies de brassage, connectique, etc.) pourront supporter des matériels et
des réseaux actifs provenant de constructeurs différents et étre transparents aux migrations technologiques
des réseaux de communication. A chague point d'accés devra correspondre une organisation unique
(cdabiles, connectique, mode de raccordement identique).

e Reconfigurable, le cdblage ne sera pas figé dans le temps et permetira la création et la modification de
structures réseaux, par simple intervention au niveau des répartiteurs (brassage des liaisons physiques) ou par

commutation informatique.

« Evolutif, le précablage proposé intégre les normes actuelles de réseaux (10/100 Mbps) mais permettra de
s'‘adapter aux technologies en cours de développement (1/10 Gbps).

2.9.2. Compatibilité Electromagnétique

Toutes les précautions devront étre prises pour atténuer au maximum les perturbations électromagnétiques,
sources principales d'incident sur la qualité des tfransmissions, qui proviennent :
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e Du réseau électrique environnant.

e Des équipements électriques basse tension (tubes fluorescents, moteurs, disjoncteurs, etc.).

e Des signaux courants faibles véhiculés sur les paires, faisceaux ou cdbles voisins.

¢ De I'environnement radioélectrique du site.
Pour limiter les perturbations, la distance de séparation indicative entre les cdbles courants faibles et courants
forts de faible puissance, par rapport & leur cheminement paralléle, ne doit pas étre inférieure aux valeurs
indicatives suivantes mais ne doit pas non plus en excéder deux fois la valeur :

e 15m:10cm

e 20m:17cm

e 25m:23cm

e 30m:30cm

Les distances de séparation indicatives vis-a-vis des autres sources perturbatrices sont les suivantes :

e 30 m:30 cm Moteurs électriques et émetteurs récepteurs 1150 cm
e Réseaux courants forts de forte puissance :100cm
o Equipements électriques & forte différence de potentiel 2100 cm
e Appareils d'éclairage & décharge ou ballast :50cm

Les préconisations ci-dessus sont des valeurs minimales. Lorsque cela sera possible, il sera souhaitable d'augmenter
ces valeurs de facon a réduire au maximum les perturbations induites sur toute la longueur des liaisons.

Pour limiter les perturbations auxquelles les systémes communicants sont soumis (parasites électriques du secteur,
décharges électrostatiques, champ magnétique de la foudre, champ rayonné par les émetteurs HF tels que les
variateurs ou les téléphones mobiles, signaux transmis sur les paires, faisceaux et cables voisins, etc.), il est impératif
d'utiliser des cables écrantés, raccordés a la masse 4 leurs 2 extrémités.

Pour répondre a ces objectifs, les plans d'équipotentialité seront soigneusement réalisés.

Les liens d'équipotentialité seront réalisés entre la masse des cheminements courants faibles et celle des
cheminements courants forts  raison d'un lien tous les 5 metres minimum.

lls seront réalisés a I'aide de tresse plate afin de se prémunir contre les courants parasites & composantes de
hautes fréquences.

La connexion des tresses devra étre réalisée par sertissage ou boulonnage.

La mise en place de cheminements courants forts et courants faibles sur des potences métalliques communes
permettra de se dispenser de I'établissement des liens d'équipotentialité par tresses, ceux-ci étant réalisés de fait.

2.9.3. Architecture du précéblage

L'architecture retenue sera de type Etoiles Fédérées et comportera les éléments suivants :
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Des répartiteurs et en général :

= Unrépartiteurs général "RG" au niveau du local technique.

Des rocades qui assurent les licisons entre les répartiteurs et les sous répartiteurs.

La distribution terminale (distribution capillaire) qui assure les liaisons entre les répartiteurs et les différents
points d'accés.

Les points d'accés qui sont équipés de prises RJ45.

2.9.4. Répartiteur

Les répartiteurs recoivent les panneaux RJ45 de connexion aux prises de la zone qu'ils distribuent, ainsi que les
modules de raccordement aux ressources (téléphone, vidéo, etc.).

Un répartiteur alimentera un maximum de 250 points en respectant le plus possible le regroupement par zone.

Les répartiteurs seront composés de baies ou coffrets ou seront regroupés les équipements informatiques et
téléphone. lIs seront constitués comme suit :

Baies au standard 19 pouces.

Hauteur comprise entre 9 et 21U et format 600 x 600mm pour les coffrets secondaires.
Facades latérales et arriere amovibles.

Grilles hautes ef basses amovibles.

Chemins de cdébles en freillis de fils soudés fixés sur les flancs latéraux.

Ventilateur en partie haute commandé par un thermostat.

Facade avant équipée d'une porte transparente en verre sécurit et fermeture par serrure a clé sur toutes les
faces.

Bandeau d'alimentation électrique équipés de prises 2x16A+T.

Bandeaux RJ45 porte connecteur :
= Platine format 19 pouces 1U pour connecteurs RJ45.
= Capacité de 24 ports RJ45 sur 1U pour les rocades informatiques et la distribution capillaire.
=  Point de connexion des masses sur platines.
= Connecteur RJ45 9 points.
= Catégorie 6 au sens de la norme EN 50-173 édition 2002.
" Connexion de drains d'écran.

Bandeaux pour le brassage horizontal : bandeaux 1U équipés de passes cordons et balais gris, insérés sous
chaque bandeau de connecteur.

Anneaux pour le brassage vertical : anneaux guides cordons fixés sur les montants.

Plateaux fixes porte équipements : étagére 19 pouces permettant le support d'équipements actifs non
rackables.

Plateaux rackables 19": étagere 19 pouces permettant le support d'équipements actifs rackables.
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2.9.5. Cdablage

Les liaisons terminales seront toutes réalisées en cdables 4 paires, écrantées, & dmes en cuivre et gaine sans
halogéne.

A l'intérieur de la baie de brassage, les cébles seront descendus en nappe, dans la portion de chemin de cébles
prévu a cet effet.

Les cables seront amenés vers I'arriere des bandeaux par petites nappes superposées, correctement cintrées et
seront peignés parallelement les uns aux autres, dans des plans horizontaux, sans mou de céble inutile et sans

réduire le volume intérieur du chdassis 19" dédié aux équipements actifs.

Le peignage des cébles au niveau des répartiteurs, & I'arriere des bandeaux devra étre régulier et une disposition
soignée sera exigée, aucun croisement des cébles ou torons ne sera toléré.

En fonction des besoins, ce sont les torons de cdbles situés au-dessus ou au-dessous des baies qui comporteront
le peu de mou permettant de déplacer la baie de 15 ou 20cm autour de son axe.

2.9.6. Point d'Acceés

Toutes les prises terminales seront de type RJ 45. Elles seront le plus souvent en modules pleins, les demi-modules
étant généralement & éviter.

Toutes les prises devront répondre aux critéres suivants :
2.9.6.1. Caractéristiques
- Connecteur 9 points.
- Porte étiquette avec emplacement pour logotype amovible téléphone ou informatique.
- Volet de protection automatique.
- Connexion autodénudante (CAD) avec capot assurant la protection mécanique et électrique des contacts.

2.9.7. ldentification et repérage

L'ensemble des composant du systéme de précdblage sera identifié¢ de maniére sure et durable, par un
étiquetage systématique et de qualité.

Les cables seront identifiés aux deux extrémités a I'aide de ruban adhésif pré imprimé.

2.9.8. Cordons de brassage

Les cordons de brassage devront impérativement provenir du méme constructeur que celui du systéme de
cdablage pour des questions de performances et de garantie.

Leurs longueurs seront calculées en fonction de la configuration des différentes baies.

2.9.9. Contréle et Recette

Objectifs et méthodologie

Le contréle et la recette des installations fera partie intégralement des prestations dues par I'entreprise, avec le

double objectif suivant :
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o Etablir la conformité de linstallation aux régles de I'art et aux spécifications édictées dans le présent CCTP.
e Mesurer les performances des cdbles et des composants de connectique en tant que support pour les
transmissions & haut débits.

Auto contréle de I'entreprise

Les examens d'autocontrdle auront pour objectifs de valider le repérage de linstallation et vérifier que le
montage des composants et les performances obtenues sont conformes & toutes les spécifications du présent
document.

Les tests d'autocontrole s'effectueront avec les moyens de test laissés a l'initiative de I'entreprise mais toutes les
dispositions devront étre prises pour présenter a la recette contradictoire une installation sans défaut.

Il est ainsi fortement conseillé que I'auto contrdle soit réalisé avec un appareillage et des principes opératoires
équivalents & ceux prévus pour la recette finale, y compris pour la sauvegarde des résultats de mesures.

L'ensemble des documents et résultats de tests devront étre livrés sous format électronique et devront comporter

e Le descriptif de I'appareillage et les méthodologies de contréle.

¢ Unrappel du synoptique du réseau.

e Une synthese de la campagne de fest.

e L'ensemble desrésultats détaillés.

e Latotalité des courbes de réflectométrie, clairement identifiées par faisceau/brins/direction.

Les résultats des autocontréles de I'entreprise devront étre mis & disposition sur CD-ROM lors des Opérations
Préalables a la Réception.

Recette contradictoire

La recette finale de linstallation sera effectuée entre le soumissionnaire et le Maitre d'Oeuvre. Durant cette
recette, I'entreprise devra assurer la présence active d'un technicien qualifié pour assurer notamment I'ensemble
des prestations suivantes :

e Assister le Bureau d'études pendant toute la durée des vérifications et fournir tout matériel et appareils de
mesures nécessaires pour procéder d ces essais.

e Guider le Bureau d'études lors de la visite des installations, en présenter toutes les parties visibles ou
normalement invisibles ainsi que toute la documentation afférente.

e Assurer et faciliter le déroulement des mesures.

e Corrigerimmédiatement les erreurs détectées et remplacer sur le champ les éléments défectueux.

En complément de cette campagne de mesure, il sera procédé a un examen de la qualité générale d'exécution
et de la conformité du cdblage qui portera notamment sur les points suivants :

e Conftréle visuel de la qualité de l'installation et du respect du plan d'exécution :
= Par examen complet des parties visibles de l'installation.

=  Par examen par sondage dans les parties cachées (goulottes, plenums, faux-plancher, etc...).

e Examen de la conformité des baies et répartiteurs de distribution et de tous les accessoires spécifiés.

Contréle de la qualité des connexions et du cdblage
* La connexion correcte des paires & chaque extrémité.
= La continuité électrique.
= Lerespect des polarités.
* Lerespect desregles de mises d la terre.

e Conftrole du repérage des composants de l'installation.
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e Examen de I'état du dossier de récolement en cours de constitution.

La recette de l'installation se soldera par I'émission des résultats complet des mesures (courbes incluses) qui seront
extrait de I'appareil de test et consolidés pour la production d'un "cahier de recette" et d'un rapport permettant

une exploitation acisée des résultats. Ce rapport inclura :

e Les plans de recollement indiquant I'exacte position géographique des prises et des sous répartiteurs ainsi
que leur numérotation.

e Les cahiers de répartiteurs.
e Les synoptiques des liaisons.

e Un schéma représentant la face avant de chaque baie ou coffret avec indication et repérage des prises
sur les bandeaux.

e Les fiches de contréle des liaisons cuivre.
e Le cerificat de garantie constructeur de l'installation (composants, performance, efc.).
e L'ensemble de la documentation technique sur les composants mis en ceuvre.

A ce fitre, il est précisé que chaque plan au format AutoCAD devra étre doublé d'un fichier PDF réalisé
obligatoirement & I'échelle et au format de la présentation du plan DWG dont il est issu.

2.10.1. Généralités

Avant réception, I'entrepreneur devra procéder, & ses frais, aux essais de ses installations et effectuer les mesures
définissant la qualité des réalisations.

L'entrepreneur devra se soumettre aux contréles et aux observations du Bureau de contrdle missionné par le
Maitre d'Ouvrage.

L'Organisme de Contrdle et le Maitre d’'Oeuvre pourront vérifier les essais partiellement ou en totalité. Lorsque ce
sera le cas, la vérification contradictoire portera sur les points désignés par le Maitre d'Oeuvre. Durant ce contrdle,
'entreprise devra assister les représentants sus désignés pendant toute la durée des vérifications, leur préter
assistance et fournir tout matériel et appareils de mesures nécessaires pour procéder & ces essais.

Toute prestation non conforme devra étre reprise aux frais de I'entreprise, et ceci, dans le délai contractuel.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée qu'aprés établissement et fransmission au Maitre de
I'Ouvrage des proces-verbaux d'essais et de I'attestation de conformité établie par le Bureau de Contrdle.

L'entreprise devra effectuer les essais et vérifications de fonctionnement et établir des proces-verbaux
correspondants. Ces essais seront effectués en coordination avec les autres corps d'état techniques.

Pour la partie Courants Forts :

Lors de la visite en vue de la réception des travaux, les vérifications porteront plus particulierement sur les points
suivants :

e Vérification de la conformité de I'équipement des locaux par rapport aux piéces écrites.
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e Vérification de la qualité du matériel installé et de ses fixations.
e Vérification des niveaux d'éclairement.
e Mesure de la valeur de la prise de terre.

e Vérification de la section des conducteurs et de la continuité des circuits, des conducteurs de protection en
particulier.

e Mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation.

e Conirole de la sélectivité des protections par essais systématiques.

e Conftrole du fonctionnement des dispositifs différentiels.

e Conftréle du fonctionnement de toutes les installations et de tous les points terminaux.

Pour la partie Courants faibles :

La procédure d'essais, réalisée par l'installateur, devra apporter la preuve que les opérations de cablage ont été
effectuées sans erreur sur la totalité des points. L'entreprise devra donc présenter des fiches d'essais ou elle
consignera tous les essais qu'elle aura effectués.
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3. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Le présent chapitre décrit les prescriptions techniques particulieres applicables & I'ensemble de I'opération.

Le batiment est classé en Etablissesment Recevant du Public du 2éme Groupe, de type R de 5¢me catégorie avec
locaux d'hébergement.

Les Installations devront satisfaire aux exigences des textes reglementaires en vigueur et notamment aux prescriptions
des documents rappelés ci-apres :

Pour I'ensemble de I'établissement

A la norme NF C 18-510 relative aux Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique — Prévention du risque électrique.

A'la norme NF C 14-100 relative aux installations de branchement a Basse Tension.

A la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques Basse Tension.

Aux normes NF EN 50-173 et NF EN 50-174 relative aux Systémes Génériques et Installations de Cablage.
Au guide UTE C 15-520 relatif & la mise en ceuvre des canalisations électriques.

Au guide UTE C 15-900 relatif & la Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie -
Installation des réseaux de communication.

Au décret du 14 Novembre 1972 modifié par le décret du 22 mars 2010 relatif au contréle et & I'attestation
de la conformité des installations électriques.

Au décret du 30 AoUt 2010 relatif & la prévention des risques électriques dans les lieux de fravail.

Au Guide pratique relatif & la réalisation des branchements individuels d puissance limité, édité par ENEDIS.

Pour les zones qui relevent du seul code du travail

A la norme NF EN 12-464 relative aux installations d'éclairage des lieux de travail intérieurs et extérieurs.

Au Code du Travail et en particulier les dispositions du Livre I, titre 3, chapitre 2 relatif a la prévention des
incendies et des explosions.

A l'arrété du 14 Décembre 2011 relatif aux installations d'éclairage de sécurité.
A l'arrété du 04 Novembre 1993 relatif & la signalisation de sécurité et de santé au travail.

A l'arrété du 05 AoGt 1992, modifié par I'arrété du 10 Septembre 1998 fixant les dispositions pour la prévention
des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.

Pour les zones qui relévent des Etablissements Recevant du Public
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e Au Code de la Construction et de I'Habitation et en particulier les dispositions du Livre |, titfre 2, chapitre 3
relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Immeubles Recevant du Public.

A l'arrété du 25 Juin 1980 et ses arrétés subséquents relatifs aux Disposition Générales applicables aux
Etablissements Recevant du Public.

A l'arrété du 22 Juin 1990 relatif aux Dispositions Particuliéres applicables aux Etablissement Recevant du
Public de type PE.

Aux Instructions Techniques n°246 et 247 relatives au désenfumage des ERP.

Pour les équipements d'alarme incendie

Aux normes NF S de la série 61-930 a 940 relatifs aux Systeémes de Sécurité Incendie.

e A la norme NF S 61-950 relative aux matériels de détection incendie — Détecteurs et organes
intermédiaires.

A la norme NF S 61-962 relative au matériel de détection incendie — Tableaux de Signalisation &
Localisation d'Adresse de Zone.

A la norme NF S 61-970 relative aux régles d'installation des Systémes de Détection Incendie.

Il est précisé que cette liste n'est pas limitative est qu'elle ne constitue qu'un rappel des principaux documents
applicables a l'opération.

3.3.1. Chute de Tension

La chute de tension entre l'origine de linstallation (disjoncteur de branchement) et les points les plus éloignés de
linstallation ne devra pas étre supérieure 4 :

e 3% pour l'éclairage en régime établi.
e 5% pourles autres usages (prise de courant, force motrice).

3.3.2. Niveau d'éclairement

L'étude sera menée en tenant compte des niveaux d'éclairement définis dans les documents de la norme NF EN
12-464 et notamment ceux qui sont préconisés ci-apres.

Activités Niveau d'éclairement Moyen Limite Indice de rendu des

a maintenir en Lux d'éblovissement couleurs (Ra mini)
d'inconfort (UGR-Maxi)

Espaces Extérieurs

Cheminement piéton courant 10 50 20
(circulation horizontales et escaliers)
Cheminement accessible PSH 20 50 20

(circulations horizontales et escaliers)
Circulations intérieures

Horizontale 100 28 40

Verticale 150 25 40

Espaces d'accueil 200 22 80
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Bureau et assimilés

Surla tache 500 (uniformité > 0.7)

Zone Environnante (Eenv) 300 (uniformité > 0.4)

Zone de Fond 1/3 Eenv calculé (uniformité >0.1)
Locaux divers

Archives et dépdt 200

Vestiaires et sanitaires 200

19
19
19

25
25

80
80
80

80
80

Il est rappelé que I'énumération des travaux n'est nullement limitative. L'entreprise titulaire du présent lot devra tous
les fravaux nécessaires 4 la parfaite exécution des ouvrages et d I'obtention, sans réserve, de la réception par le
Maitre d'Oeuvre ainsi que du certificat de conformité délivré par le Bureau de Controle.

Il ne pourra en aucune maniere étre argué par l'entreprise qu'une prestation n'a pas été parfaitement définie en vue

de ne pas exécuter les ouvrages correspondants.

Toutes les prestations définies dans les généralités et prescriptions techniques générales sont applicables au présent

chapitre.

Les tfravaux comprendront notamment :

e Les travaux préparatoires nécessaires d I'exécution des différentes phases de fravaux.

e Lesinstallations de chantier.

e L'ensemble des études d'exécution.

e La vérification et mise en conformité du réseau de Terre, ainsi que I'ensemble des mises A la terre et licisons

équipotentielles.

e La neutralisation, I'isolement et la dépose compléte des installations existantes caduques.

e Les fravaux modificatifs des installations de branchement du béatiment.

e Les armoires électriques.

e L'ensemble des chemins de cébles et cheminement nécessaires a la distribution des cdbles du présent lot.

e L'ensemble du cdablage issu des armoires du présent lot.
e Les appareils d'éclairage normal et de sécurité.

e Les appareillages.

e Lesinstallations d'alarme incendie.

e Lesinstallations de précdablage informatique des locaux.
e Les installations de visiophonie.

e Lesinstallations de Distribution Télévisuelle.

e Les conirdles et essais des installations.

e La fourniture des certificats de conformité du CONSUEL.
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e La formation du personnel exploitant.

e La Constitution des D.O.E.

Les limites de prestation du présent lot avec les autres corps d'états, sont :

Voir prescriptions communes

Les limites de prestation du présent lot avec le Maitre d'Ouvrage sont :

Maitre d'Ouvrage

e Ala charge du Maitre d'Ouvrage :
* Les demandes administratives d'abonnement provisoires et définitives aux réseaux divers.
= Les frais de raccordement aux réseaux divers.
= Les frais de Contréle Technique.
= Les onduleurs du réseau informatique.
= Le matériel actif du réseau informatique.
= Les ordinateurs et logiciels éventuels.
= Les frais d’abonnement au réseau de I'opérateur internet.

3.4.1. Frais de Contrdle

Les frais inhérents & la prestation du Contréleur Technique de I'opération sont & la charge du Mditre d'Ouvrage.

Toutefois, le titulaire du présent lot se devra d'assumer I'ensemble des frais relatifs d I'obtention des certificats de
conformité du CONSUEL.

Ces frais comprendront :

e Le montant des attestations elles-mémes.
e Les frais de Bureau de Contrdle pour I'obtention du CONSUEL (mission spécifique).
¢ Les frais de mise en conformité éventuels.

3.4.2. Etudes d'Exécution

Le titulaire du présent lot se devra d'assumer l'intégralité des études d'exécution exigée par l'opération. Seront
notamment & prévoir :

- Les plans et schémas unifilaires.

- Les notes de calculs de dimensionnement.

- Une nomenclature détaillée des équipements et matériels

- Les Synoptiques

- Lesschémas d'armoires

- Les Schémas de Télécommande.

Concernant le Dossier des Ouvrages Exécuté, Il est précisé que l'ensemble des documents devront

impérativement étre rédigé en langue Francaise et que I'entreprise fournira un dossier en 3 exemplaires papiers
et 2 exemplaires sur support informatique.

Sous la responsabilité du Maitre d'Ouvrage, le chantier concernant cette opération est soumis & la surveillance par
un Coordinateur de Sécurité. Le Coordinateur de Sécurité veille d la mise en ceuvre effective des principes généraux
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de prévention définis dans l'article L235-1 du Code du Travail, loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, ainsi que dans le
décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994.

Outre ce qui est mentionné dans les généralités, le titulaire du présent lot se devra d'assumer I'ensemble des
installations de chantier, conformément aux indications qui suivent.

3.5.1. Installation de Chantier

Avant le début du chantier, le fitulaire du présent lot devra soumetire, au Maitre d'ceuvre, au Responsable
Sécurité et au Madaitre d'Ouvrage, un plan général d'organisation du chantier qui précisera notamment,
'emplacement des diverses installations & établir telles que :

e Engins de levage.
e Aire de Stockage.
¢ Voies d'acces et aires de stationnement.

Les installations de chantier devront étre disposées et aménagées dans I'enceinte du chantier et étre a disposition
effective jusqu'd 'achévement complet du chantier.

Le titulaire du présent lot devra assumer I'ensemble des installations de chantier conformément aux dispositions
qui suivent.

Branchement de chantier :

Le branchement principal de chantier sera mis en ceuvre par I'entrepreneur du présent lot depuis les armoires et
installations existantes.

Equipement de chantier :

L'entrepreneur du présent lot devra, depuis le point de branchement principal, toutes les installations de chantier
conformément aux prescriptions de la norme NFP 03.001 (Eclairage normal, éclairage de Sécurité, cables
principaux et secondaires, armoires et coffrets).

L'armoire et les coffrets seront conforme & la norme NF P 03-001, au décret 88-1056 du 14 Novembre 1988, ainsi
qu'd la NF C 18-510 et aux préconisations de I'OPPBTP et notamment :

- LaFiche G1 FO1
- LaFiche G1 F02
- LaFiche G1 FO3
- LaFiche G4 FO1

12 Schéma type d'une installation électrique de chantier

12 Installation électrique provisoire pour I'éclairage des chantiers

12 Installation électrique provisoire intérieure des chantiers de batiment

12 Armoire et coffrets électriques pour installations de chantier en basse tension.

Eclairage de Chantier :

Le titulaire devra I'éclairage général du chantier et des abords y compiris I'éclairage de sécurité. Pour I'éclairage
des postes de travail, chaque lot devra ses propres installations et phares de chantier.

L'éclairage sera issu de protection spécifiques avec différentiel 30mA placé dans les coffrets de protection.
Il sera réalisé a I'aide de ruban Leds Moulé pour les installations intérieures au batiment. Pour les cheminements

extérieurs entre la base vie et le chantier, ainsi que pour les acceés piétons, il sera prévu soit des projecteurs, soit
des luminaires étanches Leds.

L'éclairage général de chantier devra permettre la distinction des entraves & la circulation du personnel et des
matériaux ou matériels. Il sera modifié au fur et & mesure de I'avancement du chantier et suivant chaque phase
opérationnelle.
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Les niveaux d'éclairements seront conformes au code du travail et la fiche G1 FO2 12 de I'OPPBTP soit 40 lux par
exemple pour les circulations intérieures.

L'éclairage de sécurité sera réalisé par une installation fixe provisoire qui devra permettre I'évacuation du
personnel. Il devra donc permettre au personnel de reconnaitre les obstacles et les changements de direction et
de s'orienter vers les sorfies.

Coffrets de Chantier :

En aval de I'armoire générale de Chantier, I'entreprise devra la fourniture, I'installations et le Raccordement des
coffrets de chantier destinés & brancher les équipements électroportatifs, disposés dans les parties communes.

Tous point du batiment devra étre situés  moins de 25m d'un coffret de prise de courant. Aucun cdble ne devra
étre posé directement au sol et les cables devront étre protégés par des gaines ICTA ou des fourreaux TPC.

Il sera prévu en fonction des besoins des coffret avec :

- Le départ dans I'armoire générale de chantier
- Leraccordement d la terre
- Ladistribution par colonne en cable HO7 RNF vers les coffrets de protection avec des grilles de dérivations &
chaque coffret.
- Des Coffrets de protection étanche avec sectionneur et les protections pour les coffrets d'éclairage.
- Les alimentations des coffrets de chantier en cable HO7RNF.
- Les Coffrets de Chantier 63A IP44-7 comprenant :
o 1 arrét d'urgence et les voyants de présence tension
Un disjoncteur Tétrapolaire 63A avec différentiel 30mA et Bobine Mx en Téte
Deux disjoncteurs bipolaire 16A
Un disjoncteur Tétrapolaire 32A
4 Prises P+N+T 16A - 230V
1 prise 3P+N+T 32A — 400V
Ces coffrets seront prévus a raison d'un coffret par cage d'escalier au Rdc.

O O O O O

- Les Coffrets de Chantier 32A IP44-7 comprenant :
o 1 arrét d'urgence et les voyants de présence tension
o Undisjoncteur Tétrapolaire 32A avec différentiel 30mA et Bobine Mx en Téte
o Deux disjoncteurs bipolaire 16A
o 4 Prises P+N+T 16A - 230V
Ces coffrets seront & répartir dans le chantier sur tous les niveaux.

L'entreprise devra vérifier la puissance des équipements de forte puissance et devra si nécessaire adapter le
calibre des Pc des Coffrets.

La fourniture et la mise en ceuvre de ces coffrets s’entendra compris toutes sujétions de déplacement en cours
de chantier.

Les entreprises doivent prévoir & partir des coffrets prévus dans les installations communes, toutes les installations
nécessaires A la réalisation de leurs ouvrages.

L'entrepreneur aura la responsabilité de maintenir les installations communes en parfait état de fonctionnement,
les frais inhérents & cette maintenance étant gérés par le compte prorata.

Déchets et gravois :

Le titulaire du présent lot devra prévoir, I'évacuation journaliere de ses déchets et gravois propres.
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L'entreprise devra prévoir les éventuelles déposes et repose des appareils et appareillages électriques pour
permettre les tfravaux des autres corps d'état (cloisons, faux plafond, peinture, etc...).

3.6.1. Isolement — Neutralisation et Dépose

Le présent lot devra, au fur et & mesure de I'avancement du chantier, isoler tous les circuits des locaux touchés
par les modifications afin de permettre aux différents corps d'état de travailler en toute sécurité et de ne pas
exposer, a des risques électriques, le personnel pendant toute la durée des travaux.

La dépose des équipements existants (appareils d'éclairage, appareillages, armoires, canalisations, etc..) sera
réalisée par le présent lot qui devra également prévoir toutes les déposes de matériels et canalisations dans les

locaux ou les modifications ne sont que partielles.

3.6.2. Traversées de Parois

Dans les ouvrages existants, les percements de toutes tailles seront exécutés par I'entreprise intéressée, a ses frais
exclusifs.

Il est rappelé que les appareillages devront impérativement étre encastrés. Ainsi le titulaire du présent lot fera son
affaire de I'ensemble des travaux de saignées correspondantes.

Le titulaire du présent lot devra prévoir le rebouchage de I'ensemble des traversées de parois qu'il mettra en
oceuvre.

Le rebouchage s'effectuera a l'aide d'un matériau reconstituant le degré coupe-feu des parois traversées,
conformément aux articles CO.

L'entrepreneur sera chargé de prendre contact avec les services compétents pour obtenir tous renseignements utiles
a I'exécution des travaux.

Les installations existantes sont actuellement alimentées & partir du réseau basse tension du distributeur d'énergie
local, au travers d'un branchement & puissance limité de type Monophasé.

e Réseau friphasé avec neutre.
e Tension 237-410 V.

e Régime du neutre : neutre directement relié a la terre et séparé de la prise de terre des masses avec
conducteur neutre et de protection distribué séparément (schéma TT).

Le coffret de branchement existant est disposé a I'angle de la cléture séparative, & proximité du poteau.

Le disjoncteur de branchement de type Différentiel Sélectif, 15-45A Monophasé est situé a I'entrée du batiment, sous
le tableau électrique principal,
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L'entreprise devra I'ensemble des travaux nécessaire au passage d un branchement & puissance Limité, Triphasé,
dimensionné pour une puissance maximale de 36kVA.

Ces Travaux s'entendront toutes sujétions de modification et d'adaptation comprise, en particulier le remplacement
du coffret de coupure Individuel de Branchement Electrique (CIBE).

Au regard de la longueur de la dérivation individuelle (<30ml), la platine comprenant le disjoncteur de branchement
et le compteur Linky associé sera disposée le local technique du R+1, a proximité de I'armoire électrique,
conformément aux dispositions du Guide SEQELEC GPO5 relatif au branchement & puissance limité pour les
raccordements de type 1.

Coffret encastré

Coffret installé dans Linteau

ailleurs ou de le coller).
Grillage avertiseur

une niche murale Coffret CIBE avec téléreport :
Pour un mur d’habitation - Monophasée 60 A : 69 80 891
SO 5 cm minimum

i derriere le coffret F ol tion triphasée 60A 1

i Le coffret doit étre compéter le coffret 60A 69 80 891 s
g : vertical, il est fixé 3 I'aide d'un kit triphasé 69 80 881 !
EH de vis uniquement i
=i aux endroits prévus par
; i la notice de pose %

H (il est interdit de le percer |

i

Coffret en saillie

1

"

~r Méme mode de fixation que pour le i
& i il e T coffret encastré. Protéger les remontées

\ccess uis le domaine maine i o |

public, sans franchissement : privé cable ““G:'éesga"; GPC B5x35: |

dacces contrdlé | ou x00:
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En solution de base, il sera considéré la possibilité de repasser le cdble au sein du fourreau existant.

En option, I'entfreprise chiffrera tous les travaux de VRD nécessaire au passage de la canalisation sous un nouveau
fourreau qu'elle fournira et mettra en ceuvre compris dépose et repose soignée du pavage existant.

Le présent lot devra prévoir la fourniture et la pose de la platine de contréle commande ainsi que la fourniture du
disjoncteur de branchement correspondant, et la licison basse tension entre ce disjoncteur et I'armoire Electrique
principale.

L'entreprise prévoira ainsi la fourniture et la pose d'un Panneau de Contréle Tétraphasé qui comprendra :
= Une platine pour le disjoncteur de branchement et le compteur électronique.

= Undisjoncteur de branchement Tétraphasé sélectif de type DBé&0.
= Un compteur Linky Tétraphasé (de fourniture ENEDIS).

3.8.1. Courants Forts

. Pour le réseau ordinaire : elle se fera & partir des bornes aval de I'Appareil Général de Commande et de
Protection (AGCP) du branchement & Puissance limité.

3.8.2. Courants Faibles

. Pour le téléphone : & partir de la fibre Optique qui sera amenée par I'OPERATEUR RESEAU au droit du local
technique principal du R+1.

. Pour 'alarme incendie : a partir de la centrale d'alarme incendie neuve & prévoir dans le Bureau du Rdc.

. Pour la Réception Télévisuelle : a partir de I'antenne Rateau Existante.

Le circuit de terre du batiment est existant. L'entreprise devra vérifier que sa valeur est compatible avec le régime
de neutre, les dispositifs de protection envisagés et les fonctions de protection requises.

Au cas ou sa valeur ne serait pas satisfaisante, I'entreprise devra compléter les installations actuelles par mise en
place de piquets de terre normalisés, pour atteindre le résultat escompté. L'utilisation de produits chimiques pour

améliorer la valeur des prises de terre sera formellement interdite.

3.9.1. Réseau de Terre Général

En reprise du réseau de terre existant, il sera prévu une sortie en antenne qui aboutira sur une barrette de coupure
de terre de type COSGA ou équivalent, & prévoir au présent lot.

3.9.2. Licisons équipotentielles

Une ligison équipotentielle principale conforme & la norme NFC 15.100 sera réalisée. Cette licison permettra de
raccorder I'ensemble des liaisons équipotentielles du bétiment. Elle sera connectée d la prise de terre générale
du batiment au niveau de la barrefte collectrice.

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des liaisons équipotentielles réglementaires des sanitaires, canalisations de
chauffage, eau froide, eau chaude, efc.
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D'autres parts, dans tous les locaux contenant des baignoires ou des douches, I'entrepreneur devra réaliser une
licison équipotentielle supplémentaire ou seront reliées :

Les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide et de vidange.

Les vidanges métalliques, les corps de baignoires ou les receveurs métalliques des douches.

Les canalisations des radiateurs de chauffage central.

Les huisseries métalliques des portes, des fenétres et des baies si elles peuvent se trouver en contact
d'éléments métalliques de la construction, (armature du béton).

Les armatures métalliques du sol.

Les alimentations force motrice (puissance, type d'alimentation, nombre, disposition, etc.), indiquées dans les
paragraphes qui suivent ou sur les schémas éventuellement joints au dossier de consultation, ne sont données qu'd
titre indicatif, elles devront étre affinées au moment de I'exécution en fonction des matériels réellement installés.

Les armoires, tableaux, coffrets ainsi que les appareillages correspondants seront de type DRIVIA de marque
LEGRAND ou équivalent.

3.10.1. Armoire générale TGBT

Cette armoire sera neuve et conforme aux prescriptions techniques générales. Elle sera disposée dans le local
technique du R+1, sa disposition sera de type GITL apparente sous goulotte.

Elle devra étre prévue avec au minimum les équipements suivants :

Des contacts de signalisation de défaut sur chaque départ alimentant des équipements techniques ou des
systemes de sécurité, de maniére d obtenir une alarme de synthese ramenée sur bornes et libre de potentiel
(voir liste ci-apres).

L'ensemble des comptages d'énergie par usage réglementé par la Réglementation Energétique. Pour cela,
I'entreprise prévoira d'adapter ses jeux de barres pour recevoir les tores de comptage d prévoir au présent

lof.

Il sera notfamment prévu les Compteurs d'Energie suivant :

= 1 Compteur d'Energie pour le Comptage Général Eclairage du batiment.

= ] Compteur d'Energie pour le Comptage Général Prise de Courant du batiment.

= 1 Compteur d'Energie pour le Comptage Général Chauffage du batiment.

= ] Compteur d'Energie pour le Comptage Général Eau Chaude Sanitaires du batiment.
= ] Compteur d'Energie pour le Comptage Général Ventilation du batiment.

= 1 Compteur d'Energie pour le Comptage Général Divers du batiment.

Elle renfermera, outre les départs éclairage et prises de courant nécessaire al'ensemble du batiment, au minimum
les départs force suivants :

Pour les installations Générales :

1 départ Monophasé, 10A, différentiel instantané 300mA, pour le systéme de visiophonie, compris contact
SD.
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e 1 départ Monophasé, 10A, différentiel instantané 300mA, pour le systeme d'alarme incendie, compris
contact SD.
e 1 départ Monophasé, 10A, pour le Tableau d’' Alarme Technique.
e 1 départ Monophasé, 10A, pour le systéme de réception télévisuelle.

e 1 départ Monophasé, 16A, pour la réalimentation du portail.

e 1 départ Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA, de type superimmunisé pour le coffret de brassage
informatique, compris contact SD.

e 1 départ Monophasé, 10A, pour I'alimentation du Volet roulant de la salle d’activité n°2.

Pour les installations du lot CVC :

e 1 départ Tétraphasé, 25A, sur disjoncteur courbe D, pour la pompe a chaleur.

e 1 départ Monophasé, 20A, pour I'alimentation du Ballon d'eau Chaude200l du R+1, compris contact SD.

e 1 départ Monophasé, 16A, pour I'alimentation du Ballon d'eau Chaude50l du Rdc, compris contact SD.

e 1 départ Monophasé, 16A, pour 'alimentation du Ballon d'eau instantané de la cuisine, compris contact SD.
e 1 départ Monophasé,10A, pour chaque caisson de Ventilation, (2 au total).

Pour les installations de la cuisine :

e 1 départ Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la prise spécialisée Lave-Vaisselle.

e 1 départ Monophasé, 20A, différentiel instantané 30mA pour la prise spécialisée Four.

e 1 départ Monophasé, 32A, différentiel instantané 30mA pour la cuisiniere.

e 1 départ Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la hotte.

e 1 départ Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la prise spécialisée armoire Froide Positive.

e 1 départ Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la prise spécialisée armoire Froide Négative.

Pour les installations de la buanderie :

e 1 départ Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la prise spécialisée Lave-linge.

e 1 départ Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la prise spécialisée Séche-Linge.

e 1 départs Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la prise congélateur.

e 1 départs Monophasé, 16A, différentiel instantané 30mA pour la prise Réfrigérateur.

Il est rappelé que la responsabilité de I'entreprise en matiere de dimensionnement des cheminements sera pleine et
entiere et qu'une fiche de calculs de dimensionnement devra étre fournie pour validation du Maitre d'Oeuvre.
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Il est rappelé que les réserves de place et de puissances demandées devront strictement étre respectées.

3.11.1. Chemins de cdbles

L'Entreprise devra I'ensemble des chemins de cébles nécessaires da la distribution des cdables courants forts et
faibles du présent lot.

lls seront disposés dans le faux plafond de la circulation du b&timent et chemineront systématiquement sur toute
leur longueur.

Les chemins de cdbles devront étre dimensionnés pour recevoir également les cébles du lot chauffage
ventilation qui fransiteront, dans les parcours communs, avec les cdbles du présent lot.

Les chemins de cd@bles seront des treillis en fils métalliques soudés galvanisés hauteur de 54mm de type Cablofil,
a I'exception des chemins de cébles courants faibles qui seront des dalles perforées avec profil en U a bords
Soyés et ailes de 48mm.

3.11.2. Goulottes

Ainsi que cela a été précisé dans les prescriptions techniques générales, les distributions concentrées de prises de
courant ou les cheminements terminaux informatiques, se feront comme suit :

e Dans les parcours horizontaux, sous goulottes d 3 compartiments avec cloisons de séparations, de
160x50mm, montées en plinthe, avec un compartiment dédié au courants forts, un au courants faible et un
a l'appareillage qui devra étre monté en facade, en partie centrale.

e Pour les descentes verticales, sous goulotte a 2 compartiments avec cloison de séparation de 130x50 au
minimum.

3.11.3. Moulures

Lorsque tout encastrement sera impossible ou nuisible & la tenue des ouvrages, la distribution se fera sous moulure
collée avec rappel par vissage, équipée de I'ensemble des accessoires de finition et de dérivation.

Pour cela, il sera obligatoirement fait usage de moulure de la série Optima de marque IBOCO ou équivalent, afin
d'obtenir une finition parfaite des éléments de dérivation et autres accessoires.

Il est rappelé que ces cheminements devront avoir été préalablement signalés et avoir été validé par la Maitrise
d'ceuvre.

3.11.4. Distribution Principale et Terminale

La distribution des équipements terminaux (éclairage, prises de courant, etc.), s'effectuera dans les conditions
suivantes :

e Dans les parcours principaux, sur chemins de cé@bles disposés dans les vides de faux plafonds.

e Dans les parcours terminaux :

= Directement dans les vides des faux plafonds, lorsque ceux-ci seront non démontables.

= Sur chemins de cdébles ou sous tube IRL en systeme métro dans les vides de faux plafonds
démontables. Dans ce dernier cas, il sera admis que plusieurs cdbles empruntent le méme conduit
sous réserve du respect des conditions de tirage et de retirage des canalisations définies au niveau
de la norme NF C 15-100.

= Pour les parcours isolés, il sera toléré que les cables soient fixés comme suit, a raison d'une fixation
tous les 50 cm :
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v Sous les dalles en béton cachées par des faux plafonds démontables, il sera préféré, a tout
autre mode de fixation, un systeme d targette déformable qui permet de ranger les cdbles
en nappe, type Crampon de Fixation.

= Sous tube IRL monté en systéme métro dans les locaux et techniques et assimilés.

= Encastrées, soit par saignées, soit dans les vides de construction, en suivant les regles de I'art et celles
précisées au niveau des prescriptions techniques générales, pour toutes les autres situations.

= Sous goulottes ou moulure, lorsque tous les autres modes de poses seront impossibles ou nuisibles &
la tenue des ouvrages, et sous réserve de I'accord de la Maitrise d'Oeuvre.

Il est rappelé que la responsabilité de I'entreprise en matiere de détermination de la section des conducteurs sera
pleine et entiére et qu'une note de calcul complete devra étre fournie pour accord du Maitre d'Oeuvre et de
I'Organisme de Contréle.

Les candlisations seront dimensionnés et mis en ceuvre suivant les régles de I'art et celles qui sont définies au niveau
des prescriptions techniques générales.

3.12.1. Candlisations Terminales

Il s'agit des canalisations qui alimentent les appareils d'éclairage, les prises de courants et I'appareillage & partir
de toutes les armoires électriques du présent lot. Elles chemineront conformément aux dispositions énoncées au
paragraphe concernant la distribution terminale.

3.12.2. Canalisation Force

Il s’agit de toutes les licisons issues de I'armoire électrique et qui alimentent soit directement des appareils
terminaux montés & poste fixe, soit des prises de courant d usage spécifique.

Les liaisons & prévoir correspondent aux départs mentionnés précédemment et chemineront dans les mémes
conditions que les liaisons terminales.

Il est rappelé que le nombre, la puissance et les emplacements des points de livraison force ne sont mentionnés
qu'd titre indicatif, ils devront étre affinés au moment de I'exécution en fonction du matériel réellement mis en

oeuvre.

Pour le chauffe-eau, et les appareils de cuisine, les alimentations force aboutiront dans un boitier encastré équipé
d'une sortie de cdble adaptée a la section des cdbles du récepteur qui y sera raccordé.

Les autres alimentations aboutiront généralement & proximité du point & desservir, avec une surlongueur de cable
de 2 métres.

3.12.3. Boites de dérivations

Les boites de dérivations sont a prévoir conformément aux prescriptions techniques générales, elles seront de
type :
e Plastique 750° avec embout & entrée directe ou & gradins, pour les dérivations des circuits normaux, type
Plexo de marque LEGRAND ouU équivalent.
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e Plastique 750° avec presse étoupe plastique pour les dérivations des circuits normaux des locaux a risques
de projections d'eau importants, type Plexo de marque LEGRAND ou équivalent.

Lot - Electricité courants forts et faibles

e Plastique 960° avec embout & entrée directe, pour les dérivations des circuits de sécurité, type Plexo de

marque LEGRAND ou équivalent.

Il est rappelé que l'entreprise reste responsable du respect des niveaux d'éclairement et par la méme du nombre
d'appareils d'éclairage, ainsi que de leur indice de protection et de leur résistance au feu.

Une attention particuliere sera portée sur la température de couleur des lampes afin de favoriser les ambiances en

fonction de l'activité envisagée dans le local.

Le choix des luminaires figure ci-aprés et une indication de leurs positions figure aux plans ELE. L'ensemble des
luminaires seront impérativement choisi avec ballasts électroniques.

LISTES DE LUMINAIRES

N° MARQUE TYPE DESIGNATION LOCALISATION | COMMANDE
ANNA VARIO
Pavé Led 600x600, encastré en ON/OFF sur
faux-plafond, cadre en .
. . . Interrupteur a
1 [THORNECO aluminium, face arriere en acier, Bureaux , .
I'entrée
blanc.
Hublot Led Haute Resistance,
HAVY diam 360mm (IK10), vis anti ON/OFF sur
5 LYSAR vandales et étanche (IPé5), corps Chambres Inte’rruptfaur a
en Polycarbonate blanc, I'entrée
diffuseur en polycarbonate
Opale, puissance 20W.
Hublot Led Haute Resistance,
diam 268mm, (IK10), vis anti
OSMO vandales et étanche (IP65), corps Détecteur
3A | SECURLITE y . en Polycarbonate blanc, Circulation intégré au
diffuseur en polycarbonate luminaire
Opale, détection intégrée,
puissance 9,7W.
Hublot Led Haute Resistance,
OSMO ales of Sranche (P, or ONjOFF
vandales et étanche , COrps . . sur
3B | SECURLITE V= Circulat .
en Polycarbonate blanc, reviation Commande a
diffuseur en polycarbonate clef dans le
Opale, puissance 9,7W. bureau n°1
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LISTES DE LUMINAIRES

N° MARQUE TYPE DESIGNATION LOCALISATION | COMMANDE
Hublot Led Haute Resistance,
RONDINO diam 270mm, (IK11+), vis anfi
vandales et étanche (IPé6), corps Détecteur
4 | SECURLITE en Fonte d'aluminium, diffuseur Escalier intégré au
en polycarbonate Opale, luminaire
détection intégrée puissance
20W.
Hublot Led Haute Resistance, dim
BANG 154x308mm, (IK10+), vis anti
5 | SECURLITE vandales et étanche (|P5.5), Douches ON/OFF sur‘
classe Il, corps en Polyamide Interrupteur a
renforcé, diffuseur en I'entrée
polycarbonate clair granité.
ALEANE Plafonnier extra plat Haute
résistance, dim 1325x270mm,
(IK11+), vis anti vandales et Séjour/Salle ON/OFF sur
¢ | SECURLITE étanche (IP55), corps en acier | TV/Cuisine/Salles | Interrupteur &
anti-arrachement Tmm, capot en | d'activités 01 e I'entrée
acier épaisseur 1.5mm, diffuseur 02
en polycarbonate satiné
opalescent 3mm, puissance 41W
LUCY Plafonnier étanche LED ON/OFF sur
apparent, corps et diffuseur en Réserve / Interrupteur &
7 [THORNECO e polycarbonate, dimensions Stockage I'entrée
1263x77mm, puissance 33W,
4000°K.
Léonie
Projecteur orientable avec
puissance et température de Eclairage Détecteur
8 |THORNECO couleur commutable par switch, Extérieur en intégré au
IP66, IKO8 Facade luminaire
40W - détection intégrée

L'entreprise prévoira un éclairage de sécurité pour I'ensemble du batiment. Il sera réalisé da I'aide de blocs autonomes
judicieusement répartis pour permettre I'évacuation efficace des occupants.

Les blocs d'évacuation seront prévus dans les circulations, espacés de 15m maximum, disposés au-dessus des portes
et & chague changement de direction. lls seront également disposés dans les locaux d'une surface supérieure & 100
meéftres carrés, conformément aux dispositions de I'article PE24§2.

L'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations de la partie locaux & sommeil et de ses dégagements
attenants jusqu’a I'extérieur du batiment sera balisé pars des blocs autonomes & doubles fonction Eclairage Secours
et Eclairage d'Habitation conformément aux dispositions de I'article PE36.

Le choix des blocs d'évacuation figure ci-aprés et une indication de leurs positions figure sur les plans :
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e Circulations des locaux & sommeils : Les blocs seront de type Evacuation 45Im-1h, 8im-5h performance SATI,
a montage mural apparent, type Brio+ 60LSL A, référence 246 712 de marque KAUFEL.

AU niveau de l'armoire générale, un dispositif de mise au repos des blocs de sécurité sera a prévoir, la
télécommande sera de type standard non polarisée.

Le projet comportant des locaux & sommeil, la télécommande devra disposer d'une entrée spécifique
permettant le raccordement de I'alarme incendie afin de commander I'allumage des Blocs en cas de sinistre.

Leur mise en ceuvre respectera les conditions édictées dans les prescriptions techniques générales.

e Pour tous les locaux secs non accessibles au public : chaque appareillage sera encastré et composé d'un
cadre support métallique a vis, 2 modules au pas de 22,5x45mm, de mécanismes modulaires de teinte
blanche et d'une plaque de finition encliquetable de teinte blanche, type Mosaic de marque LEGRAND.

e Pour les locaux humides non accessibles au public : appareillages étanches de couleur blanche, P44,
encastré dans tous les cas ou se sera possible et IP 55 en pose apparente, type Plexo de marque LEGRAND
ou équivalent.

e Pour les locaux accessibles au public : appareillages antivandales IK10, en alliage métallique, avec
adaptateur pour fonction spécifique modulaire, type Soliroc de marque LEGRAND ouU équivalent.

3.15.1. Boites d'encastrement

o

Pour le montage des appareillages encastré en cloison seches, les boites devront [

- g
impérativement étre équipées de membranes souples avec pré-découpe intégrées, } :
permettant d'éviter les infiltrations d'air, type Batibox Energy de marque LEGRAND. a“h Y b

3.15.2. Appareillage de commande

Dans les salles disposants de plusieurs types de luminaires, il y aura lieu de prévoir un allumage par type.

Pour les luminaires comprenant 2 circuits d'allumage, la juxtaposition de deux interrupteurs simple sera proscrite,
I'utilisation d'interrupteur doubles sera obligatoire.

3.15.3. Commandes particulieres d'éclairage

Les commandes particulieres d'éclairage se feront de la maniére suivante :

e Circulations et dégagements pour une partie des luminaires (1/3) : commande par interrupteur a clé non
accessible au public, disposé dans le bureau n°1.

e Circulations et dégagements pour une partie des luminaires (2/3) : commande par détecteur automatique
intégré au luminaire.

3.15.4. Prise de courant normale

Les valeurs données ci-aprés correspondent & un équipement minimum.

e Dégagements et circulations : 1 prise tous les 10m environ.

e Poste de fravail informatique : 3 prises par poste de travail.
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e Autfres locaux : suivant prescriptions techniques générales et plans.

3.15.5. Prise de courant détrompée

e Rien de prévu.

3.15.6. Sortie de cdbles

Pour les chauffe-eaux, les cables aboutiront dans des boitiers encastrés équipés d'une sortie de céble 10/16A
avec serre céble intégré.

Pour I'alimentation des plagues de cuisson, les cables aboutiront dans des boitiers encastrés équipés d'une sortie
de cdbles 20/32A avec serre cdble intégre.

3.15.7. Appareils terminaux

Les appareils terminaux seront fournis, posés et raccordés par les titulaires des sections concernés. C'est
notamment le cas pour les ventilateurs, chauffe-eau, Volets roulants, stores, etc.

3.15.8. Arrét d'urgence

L'entreprise devra prévoir les dispositifs de coupure et d'arrét d'urgence réglementaires selon la définition suivante.
lls seront encastrés & chaque fois que cela sera possible par I'utilisation d'un pot d'encastrement spécifique.

lls devront répondre aux conditions d'environnement des locaux dans lesquels ils seront disposés. Dans les espaces
arisques de projection d'eau importants, les pénétrations se feront & I'aide de presse étoupe plastique PE Iso 20.

Arrét d'Urgence Réseau Normal

Mise en ceuvre d'un Dispositif de coupure d'urgence assurant la coupure générale électrique sur le réseau Normal,
conformément aux dispositions de I'article 4.6.3.1.2 de la norme NF C 15-100.

Afin de satisfaire aux dispositions de I'article R 4227-20 du Code du Travail, cet arrét d'urgence devra étre disposé
facilement accessible aux services de secours et hors de portée du public.

Ce dispositif se présentera sous la forme d'un coffret bris de glace de couleur rouge équipée en face
avant d'une étiquette gravée (gravure blanche sur fond rouge) portant la mention "COUPURE
ELECTRIQUE RESEAU NORMAL'".

Il sera de type coup de poing d accrochage, déverrouillage par clef RONIS 850, avec porte vitrée sur charniére,
2 voyants de signalisations (vert et rouge) de type LED.

Le modele retenu sera de type 0 380 59 (pose encastrée) ou 0 380 09 (pose saillie) de marque LEGRAND.

3.15.9. Autres Appareillages

L'entreprise devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement des équipements suivants :

e 1 commande & clef pourI'éclairage en commande centralisée (identifiée P) des circulations, disposée dans
le bureau 01.
¢ 1 Commande filaire Montée/descente de Volet roulant, de type anti vandales, disposée dans la salle

d'activité n°2.
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L'entreprise devra la fourniture, la pose et raccordement d'un Systéme de Sécurité Incendie protégeant I'ensemble

du bdafiment.

La détection automatique d'incendie sera installée dans toutes les circulations ainsi dans tous les locaux, &
I'exception des douches et des sanitaires.

Afin de permettre une identification immédiate du local concerné par un sinistre, le systéme sera de technologie
adressable.

L'alimentation de sécurité sera dimensionnée pour tenir compte des zones a protéger, et sera certifié NF S 61-940.

3.16.1. Equipement de Controle et de Signalisation

L'Equipement de Contréle et de Signalisation sera de conception modulaire, de technologie Adressable et se
présentera sous la forme d'un coffret mural qui disposera au minimum des fonctionnalités suivantes :

* Alimentation & double chargeurs indépendants Schéma de principe

e 2 & 8 lignes de 32 Détecteurs Automatiques ou Déclencheurs
manuels conventionnels ou adressables

¢ Une unité de gestion d'alarme et ses deux lignes de diffuseurs
sonores indépendantes pouvant étre alimentées chacune sous deux
tensions nominales différentes (24V /48V)

1 e B0
o 8910° GR |

e Convertisseur 26V constant pour sortie diffuseur sonore

¢ CMSI deux lignes a rupture, intégré par défaut (NUG31072/73/74) ;.i.je.m:’T |
pouvant étre alimenté par alimentation interne ou externe

e CMSI 4 lignes & émission et/ou rupture, intégré (NUG31075 -
alimentation externe nécessaire)

Mise en Sécurité

aliverdation

* Option délestage pour lignes de télécommandes 5 it s

* Double détection et confirmation d'alarme
¢ Alimentation des reports de synthese par alimentation interne ou externe

¢ Deux relais auxiliaires indépendants et deux relais programmables par défaut
« 8 relais optionnels activables par zone

La Centrale sera de type CEVOLA A de marque NUGELEC ou équivalent, référence
NUG31072. Elle seraimplantée dans le bureau 01 du Rdc.

Elle comprendra nativement la fonction CMSI, par intégration de 2 fonctions & »
mangue tension (rupture) dans une seule et méme zone de mise en sécurité.

3.16.2. Centralisateur de Mise en Sécurité incendie

Intégré a I'ECS.

3.16.3. Tableau de report
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Afin de faciliter I'exploitation de I'alarme, il sera prévu la mise en ceuvre d'un tableau répétiteur d'alarme détaillé
sur lequel seront reportées toutes les informations d'alarme feu en provenance du systéme de détection incendie.

Le report d'alarme se fera & l'aide de Tableau de report d'Exploitation (informations
identiques a celles existant au niveau de la centrale) qui se présentera sous la forme d'un
coffret compact, équipée d'un afficheur Alphanumérique LCD

Il sera de type Replica Screen, référence NUG31317 de marque NUGELEC ou équivalent.

Il sera prévu dans le bureau de veille du R+1.

3.16.4. Détecteurs automatiques

Une installation de détection automatique d'incendie, adaptée aux risques des locaux, couvrira I'ensemble des
locaux traités a I'exception des sanitaires, des douches et des escaliers.

La surveillance sera totale au sens de I'article 5.2.2 de la norme NF S 61-970 ef les principes de dimensionnement
et de mise en ceuvre respecteront les exigences de I'arficle 11.5 de ceftte norme.

Les Détecteurs seront quantifiés pour tenir compte du coefficient de risque, de la hauteur et de la nature de
chaque local.

lls seront montés en saillie et chacun d'eux devra comporter un voyant LED signalant son état d'alarme.

Les socles seront polyvalents, c'est & dire qu'ils pourront recevoir tout type de détecteur sans aucune modification.
lls devront avoir une sortie pour un indicateur d'action déporté.

Chaque détecteur comportera une étiquette sur laquelle sera inscrite I'adresse affectée permettant depuis le
sol un repérage rapide du numéro d'adresse et de zone.

Pour des applications soumises & des contraintes particulieres, les détecteurs devront disposer d'accessoires de
protection tels que :

o Embase étanche conforme CEl 60529.
o Collerette d'encastrement.

o Grille de protection externe contre les chocs éventuels.

En particulier, pour tous les locaux accessibles au public, les détecteurs devront étre équipés d'une grille de
protection antivandalisme.

3.16.4.1. Socle polyvalent

Les détecteurs disposeront d'une embase de raccordement permettant le raccordement rapide d la ligne de
détection et facilitant le remplacement des tétes de détection en cas de panne.

La téte de détection pourra étre verrouillée sur son embase par lintermédiaire d'une piece oy
) . . . R A ot . AN S
détachable, interdisant a la téte d'étre désolidarisée de son socle. Le démontage ne ‘%\(:r’f;
o 4 ¥

devenant alors possible qu'a I'aide d'un outil. —

3.16.4.2. Détecteur Optique de fumée
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Les espace d'usage courant seront équipés de détecteurs optiques de fumée qui analysent 'atmosphere par
réflexion d'une lumiere infrarouge sur les particules de fumées selon l'effet "TYNDALL" et qui sont
particulierement sensible aux fumées froides et visibles a forte granulométrie (0.3 & 2um) généralement
produite en phase initiale des incendies.

: Toap®

M

Les Détecteurs Optique de Fumée seront adressables, de type DOFA 3000 de marque
EATON/NUGELEC.

Aaapsh
1] P

3.16.4.3. Détecteur Thermo vélocimétrique

AU regard de sa spécificité, le local cuisine sera équipé d'un détecteur thermovélocimétriques qui utilise le
principe de la mesure de température par l'intermédiaire d'un capteur composé d'une thermistance a faible
inertie, étalonnée de maniére d étre sensible a des élévations rapides de températures.

Le Détecteur Thermovélocimétrique sera adressable, de type DTVA 3000 de marque
EATON/NUGELEC.

: Toap®

M

3.16.5. Indicateurs d'action

Sans Objet.

3.16.6. Déclencheurs manuels

En dérogation aux reglementation applicable, il est prévu de ne pas disposer de déclencheur manuel au droit
des issues et des escaliers, afin d'éviter les déclenchements malveillants.

Les déclencheurs seront disposés uniquement dans les bureaux du RDC.

I lls seront de marque EATON/NUGELEC, type MDVA 3000, Référence NUG 30349.

3.16.7. Diffusion sonore de I'alarme

La diffusion phonique de I'alarme générale se fera au travers de sirenes qui diffuseront un son conforme a la
norme NF S 32-001. L'alarme devra étre audible de tout point de chague batiment, portes fermées, pendant le
temps nécessaire & I'évacuation des personnes, avec un minimum de 5mn.

Les diffuseurs sonores seront disposés dans toutes les circulations, dans les locaux de grande étendue.

Le nombre et I'implantation des diffuseur sonores devra permettre de garantir I'audibilité du signal d’alarme de
tout point de chaque batiment, portes fermées, pendant le temps nécessaire a I'évacuation des personnes, avec

un minimum de 5mn.

Au cas oU l'audibilité serait jugée insuffisante en certains points de I'établissement, I'entreprise devra, sous sa
propre responsabilité et a ses frais, ajouter les sirenes nécessaires pour aboutir au résultat escompté.

Les diffuseurs sonores seront de type DSB 3000, de marque EATON/NUGELEC.

3.16.8. Alarme Visuelle

Afin d'assurer I'alarme visuelle dans les espaces ou des personnes malentendantes peuvent se retrouver isolées
(sanitaires, douches, etc.), il sera prévu la mise en ceuvre, de Dispositif Visuel d'Alarme Feu spécifique d Led de
type flash.
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lls seront disposés au plafond ou en montage mural suivant la configuration des locaux, en cas d'installation au
plafond, ils seront prévus avec une embase d'encastrement, permettant une intégration discréte.
lls seront disposés au plafond ou en montage mural suivant la configuration des locaux. <\

Les Diffuseurs Visuels d'Alarme Feu seront de type SOLISTA LX de marque EATON/NUGELEC \}?‘

3.16.9. Télétransmission de |’ Alarme

Sans Objet, rien de prévu.

3.16.10. Canalisations

Elles seront conformes aux indications mentionnées dans les prescriptions techniques générales. Il est rappelé que
les cables de sécurité incendie ne devront en aucun cas étre mélangés aux autres c@bles courants forts ou
faibles.

Les déclencheurs manuels et les détecteurs seront raccordés sur des bus rebouclés réalisés en cdble catégorie
C2, 1 paire 9/10¢me pour le cAblage général et de catégorie CR1 type Pyrolion pour la licison entre la centrale et

le 1er point (sur I'aller et le retour).

Les Sirenes et les flashs seront alimentées en céble incombustible de catégorie CR1 de section 2x1.5mm?2 minimum
de type Pyrolion.

3.16.11. Identification et repérage

Pour I'ensemble des équipements rattaché au SSI (Centrale, déclencheur manuels, détecteurs automatique,
DAS, boite de raccordement etc,) I'entreprise devra procéder a l'identification compléte et au repérage de ceux-
ci.

Pour les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques, devront figurer la zone de détection ainsi que le
numeéro de repére du détecteur.

L'ensemble du repérage et de la position des équipements devront figurer sur les plans de recollement de
l'installation.

3.16.12. Essais et Mise en Service

Les essais seront réalisés sur la base des prérequis de I'annexe A3 de la norme NF S 61-933 et de I'annexe A de la
norme NF S 61-970. Les essais seront effectués sur les sources de sécurité (AES) aprés coupure secteur dans les
limites des obligations en capacité énergétique de déclenchements successifs prévus dans les normes.

L'entreprise devra prévoir les éventuelles interventions du fabricant pour les opérations de programmation et de
mise en service des installations.

Il devra également étre prévu une assistance du fabricant pour la réception définitive des installations.

L'entreprise devra le cdblage multimédia des locaux traités, conformément aux prescriptions techniques générales
et aux indications portées sur les plans.

L'architecture, les cdbles, les matériels et d'une maniere générale tous les éléments composant le précdblage
devront assurer une bande passante de 250 MHz et la réalisation d'un céblage en classe E.
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3.17.1. Installations Téléphonique

3.17.1.1. Adductions
Les arrivées se feront jusqu'au local technique informatique :
v" 1 adduction fibre optique Orange.

Les cdbles seront amenés par I'opérateur réseau au droit du local informatique du R+1. Les parcours extérieurs
ont été considérés comme réalisés en aérien par I'Opérateur Réseau.

Pour les parcours intérieurs, la fibre optique sera disposée sous une gaine ICTA & prévoir au présent lot, clipsée
sur I'aile extérieure du chemin de cdbles courants faibles, toute sujétions de mise en ceuvre comprise.

Le DTIO sera fourni et mis en ceuvre par I'opérateur Réseau dans le Coffret informatique du R+1.

3.17.1.2. Postes téléphoniques

Hors Marché. Les postes téléphoniques seront fournis et mis en ceuvre directement par le Maitre d'Ouvrage.

3.17.1.3. Téléphonie DECT

Pas d'équipement prévu.

3.17.2. Répartiteurs

Il est rappelé gu'une place suffisante devra étre ménagée au niveau des baies et répartiteurs pour recevoir les
matériels actifs qui ne sont pas & la charge du présent lot.

Afin de faciliter le brassage et d’améliorer les conditions d’exploitation, il ne devra pas y avoir plus de deux
bandeaux I'un au-dessus de I'autre. D'autres part, le cablage de la distribution devra étre réalisé de sorte d ne
neutraliser qu'un seul cété de la baie.

3.17.2.1. Répartiteur Général du batiment RG

Le répartiteur RG sera neuf et sera disposé dans le local technique du R+1. C'est a partir de ce répartiteur que
se fera la distribution des points terminaux informatiques et téléphonique de I'ensemble du batiment.

Il se présentera sous la forme d'un Coffret mural d'une hauteur de 9U, Largeur 600mm et 450mm de
profondeur, avec porte avant réversible en verre de sécurité sérigraphié, panneaux avec liaison
équipotentielle et condamnation par serrures a clé.

Il sera prévu au minimum avec les équipements suivants :

> Plagques 19" équipés de 2 ventilateurs, disposés en partie haute.

» Entrée de cdbles plastiques avec balais.

> 1 panneau de brassage équipé de 24 embases RJ45 sur supports adaptables avec
volet, avec barrettes frein de cables.

» 1 plateau fixe avec fixation avant.

> 1 Thermostat réglable de 5 d 60°, fixation magnétique.

» 1 Bloc d'alimentations 230V, 8 prises 2P+T noir.

3.17.3. Distribution Capillaire
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Les licisons capillaires seront réalisées en cables 4 paires 6/10 ou méplat 2x4 paires avec écran F/UTP de catégorie
6, étant rappelé que les liaisons des différentes fonctions devront étre séparées les unes des autres.

La convention de raccordement retenue sera EIA/TIA 568B.

3.17.4. Cordons de brassage

Les cordons de brassage devront impérativement provenir du méme constructeur que celui du systéeme de
cé@blage pour des questions de performances et de garantie. Leurs longueurs seront calculées en fonction de la
configuration des différentes baies.

L'entrepreneur devra prévoir la fourniture des cordons de brassage et des cordons de postes de travail,
conformément aux prescriptions techniques générales et selon les dispositions qui suivent :

3.17.4.1. Liaisons Cuivre

Ce seront des cordons RJ45-RJ45 réalisés avec un cdble 4 paires droit, écrantées, 100 ohms de catégorie 6.
» Les cordons informatiques seront provisionnés sur la base de 100 % des prises terminales.

3.17.4.2. Postes de Travail

Ce seront des cordons RJ45-RJ45 réalisés avec un cdble 4 paires droit, écrantées, 100 ohms de catégorie 6.

lls seront provisionnés sur la base de 100 % du nombre total des prises terminales et seront du type 4 paires
droit, dont 50% devront avoir une longueur de 3 métres et 50% une longueur de 2 métres.

3.17.5. Installations informatiques

Il est rappelé a I'entreprise que les matériels actifs, les ordinateurs et les logiciels de gestion de réseaux ne sont
pas d prévoir au présent lot, ils seront mis en ceuvre par le Maitre d'Ouvrage.

3.17.6. Recette de linstallation

La recette des installations fait partie intégralement des prestations dues par l'entreprise, qui devra
obligatoirement produire le cahier de recette correspondant, conformément aux prescriptions techniques
générales.

Le site est actuellement équipé d'un systéme de visiophonie qui sera intégralement remplacé dans le cadre des
fravaux.

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d'un réseau de visiophonie basée sur la technologie GSM,

non filaire, de marque ROZOH ou équivalent, et de son systeme de gestion a distance en temps réel sur I'ensemble
des acces, répondant aux dispositions du Schémas ci-dessous :

PHASE DCE

Mai 2024 Bureau d'études ARCADIA Page ELE-59/64



DEPAFI Lot - Electricité courants forts et faibles

Changement de destination d'une maison d’habitation en ERP

o
{

3.18.1. Principe de fonctionnement

Le Visiophone se met en relation directement avec les téléphones (fixe ou portable), tablettes et ordinateurs
(Windows 7 mini). Les interlocuteurs pourront entendre, parler, voir et ouvrir la porte par le biais de leurs propres
équipements sur réseaux GSM et/ou WIFI.

La technologie de visiophonie et de contréle d'accés sans fil, sans combiné, appelant les utilisateurs directement
sur leur téléphone (fixe ou portable), gérable en temps réel et & distance (via un module de fransmissions sur
réseaux de téléphonie mobile) intégrant le colt total du forfait d'acceés illimité aux services (gestion et mises en
relations) 10 ans garantis de garantie renouvelable une fois.

Le service de mise en relation devra étre proposé par le fabricant du matériel et prévu au présent lot dans le
marché de I'entreprise titulaire.

3.18.2. Réseau Mobile utilisé

Pour prévenir tout risque de défaillance réseau ou zone blanche, le fabricant intégrateur devra pouvoir fournir un
module de transmissions capable d'utiliser plusieurs réseaux GSM/ 4G ceci afin d'optimiser la qualité de réception
et fransmission. En cas de défaillance, le fabricant de la solution sans fil devra fournir au minimum 2 attestations
d'opérateurs téléphoniques différents licenciés ARCEP en réseau GSM /4 G. Le module de transmissions sera posé
en extérieur - Emplacement a définir.

De plus dans le cadre de I'évolution des réseaux non prévisible par le fabricant il sera envisagé de changer le
module sans remise en cause du matériel mis en place.

La programmation et la gestion se feront intégralement & distance par Internet (sans modem ni ligne
téléphonique) sur un site de gestion sécurisé avec identifiant et mot de passe.

Le systéme devra permettre la gestion & distance en temps réel de I'intégralité du systéme d'interphonie et de
contréle d'accés et pour toutes les fonctions sollicitées.

La programmation des badges et télécommandes devra se faire d distance par le gestionnaire avec ou sans
encodeur.

3.18.3. Platine d'appel
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Il'y aura lieu de prévoir une platine d'appel au niveau du portail extérieur.

La platine d boutons de noms, sera en inox, concue pour étre conforme & la loi handicap et anti-vandale. :'ng

i

Elle devra intégrer un écran d'affichage digital, une boucle auditive pour personne malentendante, 1

boutons d'appel principal + 1 bouton d'appel dédié a la cuisine et 2 boutons d'appel en réserve. ' -
]

Elle sera connectée d un module de transmissions permettant la mise a jour du systéme d distance ainsi
que la mise en relation de I'interphone vers le résidant gréce a sa caméra invisible Pinhole.

Conformément a la compatibilité aux personnes handicapées, la platine de rue devra afficher et diffuser un
message vocal et écrit concernant la progression de I'appel vers le résidant (Appel en cours, prise de ligne, porte
ouverte ...)

Un lecteur de badge mains libre sera disposé, permettant I'accés avec une clé, ou un badge compatible MIFARE.
La platine permettra des acceés libres suivant un planning de 5 plages horaires /jour sur 365 jours.
Elle sera de type R204-03 de marque ROZOH ou équivalent.

3.18.4. Combiné intérieur

La réception de I'appel pourra étre assurée indépendamment sur le smartphone, la tablette ou le Pc de
I'établissement.

Pour permettre la réception des appels, I'entreprise prévoira la fourniture, la pose et le raccordement d’'une
tablette tactile, de type Samsung Galaxy TabA11+ répondant aux caractéristiques minimales suivantes :

- Ecran 11 pouces
- 128G0/6G0 de RAM

- Connectivité Wi-Fi.

3.18.5. Badges de proximité

Les badges de proximité seront :
o Gravésd'un numéro unique dans l'insert inox et ineffacables afin de les identifier
sans erreur possible.

o Equipés d'une attache porte-clés incassable, en inox, de maniére & assurer sa O Q

solidité et sa pérennité.
o De technologie MIFARE DESFire Light & lecture de proximité (fonctionnement sans pile). Cette
technologie permet de limiter les risques de pannes ou dysfonctionnement liés d la cohabitation de

plusieurs technologies. Les badges sont anti-copie gréce au cryptage AES.

Par saisie du numéro de badge, le systéme de gestion devra identifier automatiquement son type et sa couleur
afin d'éviter toute erreur de saisie.

L'entreprise devra la fourniture de 10 Badges pour le personnel de I'établissement.

3.18.6. Télécommande

Hofts lot, seront fournies avec le portail.

3.18.7. Programmation
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La programmation et la gestion se feront intégralement a distance par Internet (sans modem ni ligne
téléphonique), en temps réel sur un site de gestion sécurisé ou via I'application accessible via identifiant et mot
de passe.

3.18.8. Forfait de Service

L'Offre de I'entreprise devra comprendre une formule prépayée sans abonnement, intégrant I'ensemble des
services prépayés pour une durée de 1an (avec engagement minimal de 5ans).

L'entreprise devra prévoir la fourniture et la mise en ceuvre d'un systeme d'alarme permettant la détection et la
signalisation des anomalies ou défaillances techniques des installations, en particulier le dysfonctionnement des
installations de VMC.

Les informations de défaut seront fournies, sur des contacts libres de potentiel (NO ou NF). La centrale devra donc
pouvoir tenir compte de ces deux possibilités ainsi que le fait que les informations peuvent étre fugitives ou non.

3.19.1. Cenirale
La centrale sera disposée en montage mural dans la gaine technique courants faibles du rdc.

La centrale comprendra, au moins :

e 8entrées d'alarme technique NO/NF ou NF surveillé selon paramétrage.

e Des sorties dont :
= ] dédiée a la gestion sonore.
= 1 contact de synthese pour le renvoi de I'information d'alarme sur un tfransmetteur téléphonique ou sur
d'autres équipements.
= Des contacts d'état.

La Centrale d'alarme techniques sera de type SAT8 de marque NUGELEC ou équivalent.

3.19.2. Défauts Technigues

AU niveau du lot électricité, les informations de défauts seront fournies au niveau des armoires concernées par
des contacts libres de potentiel de type Signal/Défaut (SD).

Au niveau des caisson de VMC, les informations de défauts seront reprises ponctuellement au droit de chaque
équipement, raccordées sur le pressostat du caisson de ventilation.

Les alarmes & prendre en compte seront les suivantes :
e 1 pour le systeme de visiophonie (défaut disjonction).
e 1 pour le systeme d'alarme incendie (défaut disjonction).
e 1 pour chaque caisson de VMC (2 au total), repris en local au droit du caisson (défaut technique).
e 1 pourles ballons d'eau chaude en défaut disjonction (synthese de disjonction).
e 1 pourl'alimentation de la baie informatique (défaut disjonction).
e 2entrées.

3.19.3. Tableau de Synthése

Un report de synthese sera associé a la centrale, permettant la signalisation des défauts.

Il sera réalisé & I'aide d'un boitier de synthése de type NUG 32042 de marque NUGELEC. |l sera disposé dans le

Bureau 01 du RDC.
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3.19.4. Canalisations

Le cé@blage sera réalisé conformément aux prescriptions techniques générales en cébles SYT 9/10 posé dans les
conditions édictées précédemment. Il respectera les préconisations ci-dessous :

asmentation
230v~-sveoke T T

bl i i — — 1T —T T

Entrée 1 ——» Entrée 1 —»
Entrée 2 —» Entrée 2 —»
Entrée 3—» Entrée 3——
Entrée 4 —» Entrée 4 ——»

Entrée 1 —
Entrée 2 ——»f
Entrée 3—»
Entrée 4—»

Entrée S—s| Entrée 5— Entrée 5— .
Entrée 6 —— 3 Entrée 6 —»; - —— Entrée 6 —»|
Entrée 7—»| Entrée 7— e 4 Entrée 7 — b =
Entrée 8—» Entrée 8—s "HTE Entrée 8— 8 =
Pedss Sute0 Sefeo
Contact 1 ‘—,'—, Contact 1 ‘—‘._l Contact 1 ‘_]<—]
g"mg Contact2 Contact 2
ntact 3 ¢————— Contact 3 +—————— Contact 3 e
Contact 4§ ¢——«— Contact 4 «——— Contact 4 e

Bus communication Report et Extension - cible 2 paires 910 p=x
—_—

boitier de synthése

tableau de renvol
8 boucles

Capacité maximum:
2 avec alimentaton Inteme (Int.)
7 avec alimentation externe (Vin)

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d'un systeme de réception individuel par logement
individuel.

Le systeme de réception Hertzien devra permettre la réception de l'ensemble des chaines de la Télévision
Numeérique Terrestre ainsi que la Modulation de Fréquence.

3.20.1. Réception Hertzienne

L'antenne est existante et sera réutilisée en I'état, toute sujétions d’adaptation comprise. L'entreprise devra fournir
et installer un pré amplificateur extérieur sur mat d’antenne, UHF, 25Db.

Il sera également prévu la fourniture et la mise en ceuvre d'un amplificateur de distribution TV, 1 entrée /I
2 sorfies.
3.20.2. Réception satellite T

Rien de prévu.

3.20.3. Réseau de distribution

Le cé@blage entre I'antenne / le préamplificateur et les équipements intérieurs sera réalisé en cdble coaxial
extérieur noir de type 19PATC.

La distribution entre I'amplificateur et chaque prise terminale sera réalisée en céble coaxial faible perte pour
télédistribution, type 17VATCPHN Class A.

3.20.4. Connecteurs
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La connectique devra étre exclusivement de type d compression et étre de classe A.

3.20.5. Niveaux de sortie

Le niveau du signal doit étre conforme aux valeurs minimales suivantes :

Rapport signal Bruit a la prise :

COFDM >26dB

Bande 950 & 2400MHz Analogique >15dB
Bande 950 a 2400MHz Numérique >15dB

Rapport d'IM3 a la prise :
Bande 118.75 & 862MHz AM-TV >-52dB
Bande 950 a 2400MHz Analogique  >-35dB

3.20.6. Quadlification

L'entreprise devra disposer du niveau de qualification Qualifantenne ou bien il devra pouvoir justifier d'une
attestation de conformité pour une installation au moins équivalente d celle du présent dossier.

3.20.7. Mise en service

Il sera prévu la mise en service et le recettage de I'ensemble de I'installation.

Tous les frais de mise en service et de recette sont & la charge du présent lot y compris la mise a disposition des
appareils de mesure. Lors de la réception, I'entreprise devra prévoir si nécessaire un écran de contréle couleur
ainsi que les appareils de mesures de champs.

Rien de prévu.

Rien de prévu.
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