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Article DÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS* QTS ENTSE PRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

[02] DESCRIPTION DU PROJET

2.3 Plans d’exécutions et plans PAC Ens -  €                    

2.8 Installations de chantier

Base de vie Ens -  €                    

Installations de chantier - Bât  B Ens -  €                    

Installations de chantier - Bât  C Ens -  €                    

Installations de chantier - Bât  D Ens -  €                    

Panneau chantier Ens -  €                    

Clôtures de chantier (compris B, C, D et F)Ens -  €                    

Bennes de tri Ens -  €                    

Escaliers d'accès - échafaudagee U -  €                    

Compte PRORATA Ens -  €                    

Constats des lieux (base de vie) Ens -  €                    

Constats des lieux (Bat B, C, D et F) Ens -  €                    

DICT Ens -  €                    

MONTANT TOTAL   DESCRIPTION DU PROJET   HT -  €               

[04] DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DEPOSES

Retrait de la protection lourde des toitures terrasses

BAT C  - R+1 m2 -  €                    

BAT D  - R+2 m2 -  €                    

Démolition des compexes d'étanchéité des toitures terrasse

compris mise en œuvre d'une protection contre les intempéries

BAT B  - R+1 m2 -  €                    

BAT C  - R+1 m2 -  €                    

BAT D  - R+1 m2 -  €                    

BAT D  - R+2 m2 -  €                    

Dépose des lanterneaux

BAT B  - R+1 U -  €                    

Dépose des cloisons/encoffrements existantes

BAT D  - R+1 Ens -  €                    

Démolitions des anciens socles CVC

BAT B  - R+1 U -  €                    

BAT D  - R+2 U -  €                    

Dépose trappe d’accès et grille, remplacement et pose

BAT B  - R+1 Ens -  €                    

Sciage du nez d’appui de fenêtre béton

BAT B  - R+1 ml -  €                    

4.2 TRAVAUX DE GROS ŒUVRE

Elévation d’un relevé sur ouverture

BAT B  - R+1 Ens -  €                    

Traitement de la base des parois en pied d’ouvrage

Piquage de la maçonnerie
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Article DÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS* QTS ENTSE PRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

BAT B  - R+1 ml -  €                    

BAT C  - R+1 ml -  €                    

Enduit ciment hydrofuge

BAT B  - R+1 m2 -  €                    

BAT C  - R+1 m2 -  €                    

Obturation des trémies des anciens lanterneaux

BAT B  - R+1 U -  €                    

Renforcement du plancher haut existant

BAT D  - R+1

Renfort Ens -  €                    

Protection coupe-feu Ens -  €                    

Nature de la protection à préciser (ici)

Percements du plancher haut du R+1

BAT D  - R+2 Ens -  €                    

Percements du plancher haut du RdC

BAT D  - R+1 U -  €                    

Reprise des vides sur maçonneries en toiture terrasse

BAT B  - R+1 Ens -  €                    

BAT C  - R+1 Ens -  €                    

BAT D  - R+1 Ens -  €                    

BAT D  - R+2 Ens -  €                    

Réalisation de relevé béton pour protection du CVC

BAT B  - R+1 U -  €                    

MONTANT TOTAL  DESCRIPTION DES TRAVAUX  HT -  €               

[05] REMISE EN ETAT DES LIEUX

5.1 REPLIEMENT Ens -  €                    

5.2 NETTOYAGE EXTÉRIEUR Ens -  €                    

MONTANT TOTAL   REMISE EN ETAT DES LIEUX   HT -  €               
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RECAPITULATIF GENERAL

[02] DESCRIPTION DU PROJET ENS -  €                     

[04] DESCRIPTION DES TRAVAUX ENS -  €                     

[05] REMISE EN ETAT DES LIEUX ENS -  €                     

MONTANT TOTAL HT............ ENS -  €                     

TVA 20%............. -  €                     

MONTANT TOTAL T.T.C............ ENS -  €                     

Nom et cachet de l'entreprise
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