Travaux de réfection des toitures B, C, D et F
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/ BOULAZAC - Travaux de réfection des toitures B, C, D et F

Article DETAIL DES UNITES D’EUVRE (*) QTS* QTS ENTSE PRIX U.HT TOTAL HT TOTAL HT §

2.3 Plans d’exécutions et plans PAC Ens - €
2.8 Installations de chantier
Base de vie Ens - €
Installations de chantier - Bat B Ens - €
Installations de chantier - B4t C Ens - €
Installations de chantier - Bat D Ens - €
Panneau chantier Ens - €
Clbtures de chantier (compris B,C,D| Ens - £
Bennes de tri Ens - €
Escaliers d'accés - échafaudagee U - €
Compte PRORATA Ens - €
Constats des lieux (base de vie) Ens - €
Constats des lieux (Bat B, C, D et F) Ens - €
DICT Ens - €
MONTANT TOTAL DESCRIPTION DU PROJET HT - €
4.1 TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DEPOSES |
Retrait de la protection lourde des toitures terrasses
BATC -R+1| m2 - €
BATD -R+2| m2 -
Démolition des compexes d'étanchéité des toitures terrasse
compris mise en ceuvre d'une protection contre les intempéries
BAT B -R+1| m2 - €
BATC -R+1| m2 - €
BATD -R+1| m2 - €
BATD -R+2| m2 - €
Dépose des lanterneaux
BAT B - R+1 U - €
Dépose des cloisons/encoffrements existantes
BATD -R+1| Ens - €
Démolitions des anciens socles CVC
BAT B - R+1 u - €
BATD -R+2 u - €
Dépose trappe d’acces et grille, remplacement et pose
BAT B -R+1| Ens - €
Sciage du nez d’appui de fenétre béton
BATB -R+1| ml - €
4.2 TRAVAUX DE GROS CEUVRE
Elévation d’un relevé sur ouverture
BAT B -R+1| Ens - €
Traitement de la base des parois en pied d’ouvrage
Piquage de la magonnerie | |




/ BOULAZAC - Travaux de réfection des toitures B, C, D et F

Article DETAIL DES UNITES D’EUVRE (*) QTS* QTS ENTSE PRIX U.HT TOTAL HT TOTAL HT §

BATB -R+1| ml - €
BAT C -R+1| ml -
Enduit ciment hydrofuge
BAT B - R+1| m2 - £
BATC -R+1| m2 - €

Obturation des trémies des anciens lanterneaux
BAT B - R+1 u - €
Renforcement du plancher haut existant
BATD -R+1

Renfort| Ens -
Protection coupe-feu| Ens - €
Nature de la protection a préciser (ici)

Percements du plancher haut du R+1

BATD -R+2| Ens - €
Percements du plancher haut du RdC
BAT D - R+1 U - €
Reprise des vides sur magonneries en toiture terrasse
BAT B - R+1| Ens - €
BAT C -R+1| Ens - €
BATD -R+1| Ens - €
BATD -R+2| Ens - €
Réalisation de relevé béton pour protection du CVC
BATB -R+1| U - €
MONTANT TOTAL DESCRIPTION DES TRAVAUX HT - €
5.1 REPLIEMENT Ens -
5.2 NETTOYAGE EXTERIEUR Ens - €
MONTANT TOTAL REMISE EN ETAT DES LIEUX HT - €



/ BOULAZAC - Nom de I'opération

[02] DESCRIPTION DU PROJET ENS
[04] DESCRIPTION DES TRAVAUX ENS
[05] REMISE EN ETAT DES LIEUX ENS
MONTANT TOTAL HT............ ENS

TVA 20%.............
MONTANT TOTAL T.T.C............ ENS

Nom et cachet de I'entreprise




