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/  BOULAZAC - CENTRE FORMATION BOULAZAC - réfection des toitures B, C, D et F DPGF Lot TECHNIQUES – Indice A

ArticleDÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS*PRIX U. HT TOTAL HT

[01]  TRAVAUX PRELIMINAIRES

ens

ens

ens

SOUS  TOTAL TRAVAUX PRELIMINAIRES   HT -  €        

[02] INSTALLATIONS CLIMATISATION REVERSIBLE

Prestations de dépose des unités extérieures

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Prestations de repose et mise en service

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Prestations de dépose des unités extérieures

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Prestations de repose et mise en service

Plans Atelier et Chantier (PAC) suivant CCTP 

Protection, propreté et nettoyage du chantier

Installations électriques provisoires de chantier bâtiments B, C, D et

F

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Etat des lieux de fonctionnement avant dépose 

 “Grand Salon Coiffure 1” DAIKIN RXS50K2V1B - R 410A 

Les prestations intègreront les prestations de déposes / reposes  / remise en service cf CCTP

Bâtiment B:

Groupe extérieur MITSBUSHI PUHZ-P200YKA3 – R410A 

Groupe extérieur MITSBUSHI PUHZ-P200YKA3 – R410A 

Groupe extérieur MITSBUSHI PUH-P3VGA - R407C 

2 unités extérieures de process Cuisine Chambre Froide compris

support mural

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Ensemble support big-foot adapté

Support mural + couverture 

Dépose et repose Chemin de câbles plein avec couvercle pour

distribution des tubes frigo 

Essai et mise en service des équipements 

Remise d’un PV de remise en service

Groupe extérieur MITSBUSHI PUHZ-P200YKA3 – R410A 

Groupe extérieur MITSBUSHI PUHZ-P200YKA3 – R410A 

Groupe extérieur MITSBUSHI PUH-P3VGA - R407C 

2 unités extérieures de process Cuisine Chambre Froide compris

support mural

Bâtiment D:

“Grand Salon Coiffure 2”. DAIKIN RXS50K2V1B - R 410A 

 "Petit Salon Coiffure”  LG UUA1 UL0 – R32 

“Boulangerie” DAIKIN RZQ200C7Y1B -  R 410A 

“Pâtisserie” MITSUBISCHI  PUHZ-P250YKA3 -  R 410A 

“Laboratoire Chocolaterie” DAIKIN RZQG100L8Y1B -  R 410A
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ArticleDÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS*PRIX U. HT TOTAL HT

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

SOUS  TOTAL INSTALLATIONS CLIMATISATION REVERSIBLE   HT -  €        

[03] VENTILATION

Prestations de dépose 

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Prestations de repose et mise en service

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ens 1

ens 1

ens 9

ens 6

Sur Gaine  spiralée galvanisée de 400

Gaine oblong pour raccordement au sorties de pignon existants

Calorifuge 50 mm + Tôles étanches compatibles avec aléas

météorologiques

Sur gaines OBLONG

Collerettes d'étanchéité sur gaine oblong

Tôle laquée pour fermeture à la traversée des gaines

Pièges à son soufflage

Sur Gaine  spiralée galvanisée de 450

Gaine  spiralée galvanisée de 500

Gaine  spiralée galvanisée de 450

Gaine  spiralée galvanisée de 400

Gaine  spiralée galvanisée de 200

Calorifuge 50 mm + Tôles étanches compatibles avec aléas

météorologiques

Sur Gaine  spiralée galvanisée de 500

Rebouchage divers (anciens percements inutilisé en pignons

CTA Double Flux ALDES ADF 3 

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Pièges à son aspiration 

Les prestations intègreront les prestations de déposes / reposes  / remise en service cf CCTP

Bâtiment B:

Etat des lieux de fonctionnement avant dépose 

Dépose des gaines simple et double flux

Dépose  CTA Double Flux ALDES ADF 3 

 “Grand Salon Coiffure 1” DAIKIN RXS50K2V1B - R 410A 

“Grand Salon Coiffure 2”. DAIKIN RXS50K2V1B - R 410A 

Ensemble support big-foot adapté

“Boulangerie” DAIKIN RZQ200C7Y1B -  R 410A 

“Pâtisserie” MITSUBISCHI  PUHZ-P250YKA3 -  R 410A 

“Laboratoire Chocolaterie” DAIKIN RZQG100L8Y1B -  R 410A

 "Petit Salon Coiffure”  LG UUA1 UL0 – R32 

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Ensemble support big-foot adapté

Ensemble support big-foot adapté

Chemin de câbles plein avec couvercle pour distribution des tubes

frigo sur toiture terrasse, compris support sur terrasse

Essai et mise en service des équipements 

Remise d’un PV de remise en service
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ArticleDÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS*PRIX U. HT TOTAL HT

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Prestations de dépose 

ens 1

ens 1

ens 1

Prestations de repose et mise en service

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ml

ens 1

ens 1

Prestations de dépose 

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

Ensemble support des gaines pour toiture terrasse

Dépose du caisson de ventilation Simple Flux toiture basse (labo

chocolat)

Essai et mise en service des équipements 

Essai et mise en service des équipements 

Remise d’un PV de remise en service

Dépose  de la CTA étage

Dépose CTA Double Flux Boulangerie (HS)

Bâtiment D:

Etat des lieux de fonctionnement avant dépose 

Dépose des gaines simple et double flux

Dépose du caisson de  ventilation Simple Flux ALDES VEC 271 

Dépose du caisson de  ventilation Simple Flux “sanitaire” 

Manchettes souples M0

Sortie sifflet grillagée 

raccordement sur attente électrique

Gaine  spiralée galvanisée de 250

Remise d’un PV de remise en service

Sonde de température au soufflage à reposer

Bâtiment C :

Etat des lieux de fonctionnement avant dépose 

Dépose des gaines de ventilation

Dépose  du caisson d'extraction

Fourniture et ose du caisson de ventilation suivant CCTP

Supportage du caisson type big-foot

Pièges à son aspiration 
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ArticleDÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS*PRIX U. HT TOTAL HT

Prestations de repose et mise en service

ens 1

ens 1

ens 1

ml

ml

ml

ml

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 4

ens 2

ens 2

ens 1

ens 1

ens 1

pm

pm

pm

ens 1

ens

ens 1

ens 1

SOUS  TOTAL VENTILATION   HT -  €        

Remplacement des gaine  spiralées galvanisées

Calorifuge 50 mm + Tôles étanches compatibles avec aléas

météorologiques

Ensemble support des gaines pour toiture terrasse

Raccordement sur les gaines en attente sur pignons

Essai et mise en service des équipements 

Remise d’un PV de remise en service

Repose de la CTA étage

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Repose des pièges à son asp. et souffl.

Collerettes d'étanchéité sur gaine à la pénétration dans les pignons

Souche conservée à bouchonner

Costière 512x512x400h t à fournir à l'étancheur

Plan de réservation des besoins en percement terrasse 

Piètement métallique pour équipements techniques en terrasse

Future CTA “laboratoire boulangerie”

Future PAC pour la production ECS (CHAROT ECODYN)

CTA existante conservée

Futur caisson de compensation

Fourniture Crosse technique pour passage de tubes hydraulique

40/42 + calorifuge de classe 4

raccordement sur sortie en toiture existantes

Ensemble support des gaines pour toiture terrasse

Groupes de clim chocolaterie et pâtisserie

Groupe de clim boulangerie

Repose du caisson de  ventilation Simple Flux “sanitaire” 

Gaine  spiralée galvanisée de 125

Gaine  spiralée galvanisée de 160

Gaine  spiralée galvanisée de 200

Gaine  spiralée galvanisée de 250

Caisson de ventilation Simple Flux ALDES VEC 271 - repose sur

piètement métallique (future CTA)

Gaine de raccordement  de 315 à la nouvelle colonne modifiée
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ArticleDÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS*PRIX U. HT TOTAL HT

[04] TRAVAUX ELECTRICITE

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

ntific L’identification et le repérage des câbles si nécessaire Ens 1

Ens 1

Ens 1

SOUS-TOTAL TRAVAUX ELECTRICITE -  €        

TRAVAUX DIVERS

Peinture antirouille sur supports et canalisations Ens 1

Mise en service et réglages des installations aérauliques Ens 1

Attestations de fonctionnement de l’AQC (Essais 

COPREC) Ens 1

Etiquetage et repérage des équipements Ens 1

Rebouchage divers Ens 1

Repérage des circuits aux couleurs conventionnelles Ens 1

Dossier des ouvrages exécutés D.O.E Ens 1

SOUS-TOTAL TRAVAUX DIVERS -  €        

Bâtiment B :

Mise en œuvre de chemins de câbles au droit des traversées de

toiture (repérage suivant plans) et reprise du câblage associé

Bâtiment C :

Mise en œuvre de chemins de câbles au droit des traversées de

toiture (repérage suivant plans) et reprise du câblage associé

Dépose éventuelle des supports ou fixations existants non

conformes

fourniture et la pose de chemins de câbles

fourniture et la mise en œuvre de l’ensemble des supports,

consoles, fixations et accessoires (éclisses, couvercles, embouts,

etc.) ainsi que les supports adaptés en toiture

La reprise, le tri, le rangement et la fixation du câblage existant
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RECAPITULATIF GENERAL

[01]  TRAVAUX PRELIMINAIRES ENS -  €        

[02] INSTALLATIONS CLIMATISATION REVERSIBLE ENS -  €        

[03] VENTILATION ENS -  €        

[04] TRAVAUX ELECTRICITE ENS -  €        

TRAVAUX DIVERS ENS -  €        

MONTANT TOTAL HT............ ENS

TVA 20%.............

MONTANT TOTAL T.T.C............ ENS

Nom et cachet de l'entreprise
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