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Quantité | Quantité Prix Unitaire Prix Total

DESIGNATION u .
MOE | Entreprise (€ HT) (€ HT)

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est assortie de quantités « maitre d'ceuvre ». Ces quantités sont fournies a titre indicatif ; I'entrepreneur est
tenu de les vérifier et de les modifier si nécessaire. L'offre de I'entrepreneur est réputée comprendre tous les travaux nécessaires a I'obtention de prestations
adaptées a leurs finalités, réalisées conformément aux régles de I'art.

A — GENERALITES

A.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Installations de chantier Ens 1
A.2 - ETUDES ET DOCUMENTS
Plans et dossier d'exécution Ens 1

A.3 — ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Essais de fonctionnement SSI, autocontréles et procés-verbaux de mise en

. Ens 1
service
A.4 — DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Constitution et remise du DOE Ens 1

TOTAL POSTE A — GENERALITES

B — TRAVAUX DE DEPOSE

B.1 - CONSIGNATION ELECTRIQUE
Consignation électrique u 1
B.2 — DEPOSE COFFRET ET EXUTOIRES EXISTANTS

Dépose du coffret de commande électrique existant — évacuation en

u 1
déchetterie agréée
TOTAL POSTE B — TRAVAUX DE DEPOSE
C — CABLAGE ET RACCORDEMENTS DAS
C.1- CABLAGE RESISTANT AU FEU CR1
Cable résistant au feu CR1, section 2,5 mm?, cheminé sous conduit IRL — ml 50
identification et repérage systématique a chaque extrémité et dérivation
Conduit IRL ml 50
Fournitures et accessoires (boites de dérivation, colliers, accessoires Ens 1
cheminement)
C.2 — RACCORDEMENT DU DAC SUR LE CMSI
Raccordement télécommande 24 Vcc sur module de télécommande DAC — Ens 1
connexion sur bornier DAC (borniers mis a disposition par le Lot 01)
C.3 — FOURNITURE ET POSE VENTOUSE PCF
Fourniture, Pose et Raccordement de ventouses de porte (sol ou murale) y Ens 5
compris accessoires
C.3 — RACCORDEMENT DES PCF
Raccordement des ventouses de portes DAS sur les asservissements en Ens 4
attente
TOTAL POSTE C — CABLAGE ET RACCORDEMENTS
D — REPROGRAMMATION SSI
D.1 — MISE A JOUR CMSI ET SUPPRESSION ZF
Reprogrammation CMSI : suppression ZF parking, suppression asservissement
ouvrant mezzanine bibliothéque, intégration nouveau DAC pneumatique dans| Ens 1

ZF hall escalier — en coordination avec constructeur et CSSI
D.2 — ESSAIS SSI SYSTEME COMPLET

Essais de fonctionnement SSI : vérification programmation, essai détection
automatique ZDA, essai commandes manuelles, essai réarmement, controle Ens 1
temporisations et séquences conformément au tableau de corrélation

TOTAL POSTE D — REPROGRAMMATION SSI

MONTANT GLOBAL HT
TVA 20,00 %
MONTANT GLOBAL TTC




RECAPITULATIF
Désignation Montant HT
TOTAL POSTE A — GENERALITES
TOTAL POSTE B — TRAVAUX DE DEPOSE
TOTAL POSTE C — CABLAGE ET RACCORDEMENTS
TOTAL POSTE D — REPROGRAMMATION SS|

MONTANT GLOBAL HT
TVA 20,00 %
MONTANT GLOBAL TTC

Fait le ,a
Nom, cachet et signature :
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