

D.P.G.F.

OPERATION COUR DES OFFICES

EDIFICE CHÂTEAU

LOCALISATION AISNE - VILLERS-COTTERÊTS

Lot VRD - MACONNERIE - PAVAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.3	INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER					
.3.1	BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER					
.3.1.1	Constat d'huissier	ens	1,00			
.3.1.2	Installation électrique de chantier					
.3.1.2.1	Pose, branchement et vérification	ens	1,00			
.3.1.2.2	Location, consommation et maintenance	mois	7,00			
.3.1.2.3	Dépose et transport retour	ens	1,00			
.3.1.3	Alimentation en eau potable du chantier					
.3.1.3.1	Pose et branchement	ens	1,00			
.3.1.3.2	Location, consommation et maintenance	mois	7,00			
.3.1.3.3	Dépose et transport retour	ens	1,00			
.3.1.4	Inspection du réseau d'assainissement enterré	ens	1,00			
.3.2	CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
.3.2.1	Sanitaires/vestiaires de chantier					
.3.2.1.1	Transport aller et installation	ens	1,00			
.3.2.1.2	Location et entretien	mois	7,00			
.3.2.1.3	Dépose et transport retour	ens	1,00			
.3.2.2	Réfectoire de chantier					
.3.2.2.1	Transport aller et installation	ens	1,00			
.3.2.2.2	Location et entretien	mois	7,00			
.3.2.2.3	Dépose et transport retour	ens	1,00			
.3.2.3	Bureaux et salles de réunion					
.3.2.3.1	Transport aller et installation	ens	1,00			
.3.2.3.2	Location et entretien	mois	7,00			
.3.2.3.3	Dépose et transport retour	ens	1,00			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

AGENCE OLIVIER WEETS - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - SAINT-CLOUD
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION COUR DES OFFICES

EDIFICE CHÂTEAU

LOCALISATION AISNE - VILLERS-COTTERÊTS

Lot VRD - MACONNERIE - PAVAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.3.3	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
.3.3.1	Fourniture et mise en place de panneau de chantier	U	1			
.3.3.2	Aires de chantier					
.3.3.2.1	Transport aller des matériaux et matériels et installation	ens	1,00			
.3.3.2.2	Location, entretien et frais divers	mois	7,00			
.3.3.2.3	Remise en état des lieux et transport retour	ens	1,00			
.3.3.3	Clôture de chantier en planche					
.3.3.3.1	Portail pour véhicules	U	1			
.3.3.3.2	Portail pour piétons	U	1			
.3.3.4	Système anti-intrusion temporaire	mois	7,00			
Sous Total						

.4	COUR DES OFFICES					
.4.1	DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE					
.4.1.1	Démolition d'ouvrages horizontaux					
.4.1.1.1	Forme en béton de ciment jusqu'à 0,15 m d'épaisseur	m2	4,50			
.4.1.1.2	Enlèvement des gravois aux décharges	m3	0,450			
.4.2	BETON ARME					
.4.2.1	Massif de fondation en béton armé	m3	0,225			
.4.3	PAVAGE EN PAVES DE VILLE					
.4.3.1	Dépose en conservation de pavés	m2	81,60			
.4.3.2	Démolition d'ouvrages horizontaux	m2	81,60			
.4.3.3	Enlèvement des gravois aux décharges	m3	24,480			
.4.3.4	Support de pavage en raccord					
.4.3.4.1	Couche de base en graves traitées	m2	81,60			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

AGENCE OLIVIER WEETS - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - SAINT-CLOUD
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.	
OPERATION	COUR DES OFFICES
EDIFICE	CHÂTEAU
LOCALISATION	AISNE - VILLERS-COTTERÊTS
Lot	VRD - MACONNERIE - PAVAGE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.4.3.5	Transport retour des pavés conservés compris conditionnement en Big Bag	m2	1 602,18			
.4.3.6	Récupération pour réemploi de pavés	m2	1 635,00			
.4.3.7	Fourniture de pavés neufs	m2	400,55			
.4.3.8	Pose de pavés neufs et/ou vieux					
.4.3.8.1	Façon et pose droite	m2	1 638,98			
.4.3.8.2	Façon de pose en diagonale	m2	30,00			
.4.3.8.3	Façon de bande de pavés sciés	m2	333,75			
.4.3.9	Façon de fil d'eau	ml	332,00			
.4.3.10	Intégration d'éléments divers	ens	1,00			
.4.4	RESEAUX ENTERRES - VRD					
.4.4.1	Volet 2	ens	1,00			

Sous Total

TOTAL H.T. TVA à 20,00 % TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

D.P.G.F.	
OPERATION	COUR DES OFFICES
EDIFICE	CHÂTEAU
LOCATISATION	AISNE - VILLERS-COTTERÊTS
Lot	VRD - MACONNERIE - PAVAGE

Code		Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.5	PSE 1 : ALLES PERIPHERIQUES					
.5.1	PAVAGE EN PAVES DE VILLE					
.5.1.1	Transport retour des pavés conservés compris conditionnement en Big Bag	m2	362,55			
.5.1.2	Récupération pour réemploi de pavés	m2	362,55			
.5.1.3	Fourniture de pavés neufs	m2	241,70			
.5.1.4	Pose de pavés neufs et/ou vieux	m2	604,25			
.5.1.5	Façon de fil d'eau	ml	373,50			
.5.1.6	Intégration d'éléments divers	ens	1,00			
.5.2	RESEAUX ENTERRES - VRD					
.5.2.1	Volet 2	ens	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. TVA à 20,00 % TOTAL T.T.C.						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

D.P.G.F.	
OPERATION	COUR DES OFFICES
EDIFICE	CHÂTEAU
LOCATISATION	AISNE - VILLERS-COTTERÊTS
Lot	VRD - MACONNERIE - PAVAGE

Code		Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.6	PSE 2 : PIEDS DES FACADES DU BATIMENT DIT SECHOIR					
.6.1	PAVAGE EN PAVES DE VILLE					
.6.1.1	Transport retour des pavés conservés compris conditionnement en Big Bag	m2	44,24			
.6.1.2	Récupération pour réemploi de pavés	m2	44,24			
.6.1.3	Fourniture de pavés neufs	m2	11,06			
.6.1.4	Pose de pavés neufs et/ou vieux	m2	55,30			
.6.2	RESEAUX ENTERRES - VRD					
.6.2.1	Volet 2	ens	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. TVA à 20,00 % TOTAL T.T.C.						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.