D.P.G.F.
OPERATION COUR DES OFFICES

EDIFICE

CHATEAU

LOCATISATION AISNE - VILLERS-COTTERETS

Lot VRD - MACONNERIE - PAVAGE

Code Désignation Unité [ Quantité oy . P.U.HT Montant HT
Entreprise

3 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
.31 BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER

311 Constat d'huissier ens 1,00
3.1.2 Installation électrique de chantier

.3.1.21 Pose, branchement et vérification ens 1,00
3.1.2.2 Location, consommation et maintenance mois 7,00
3.1.23 Dépose et transport retour ens 1,00
3.1.3 Alimentation en eau potable du chantier

.3.1.31 Pose et branchement ens 1,00
3.1.3.2 Location, consommation et maintenance mois 7,00
.3.1.33 Dépose et transport retour ens 1,00
314 Inspection du réseau d'assainissement enterré ens 1,00
3.2 CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE

3.2.1 Sanitaires/vestiaires de chantier

.3.2.11 Transport aller et installation ens 1,00
3.2.1.2 Location et entretien mois 7,00
3213 Dépose et transport retour ens 1,00
3.2.2 Réfectoire de chantier

.3.2.21 Transport aller et installation ens 1,00
3222 Location et entretien mois 7,00
3223 Dépose et transport retour ens 1,00
3.2.3 Bureaux et salles de réunion

.3.2.31 Transport aller et installation ens 1,00
3.23.2 Location et entretien mois 7,00
.3.233 Dépose et transport retour ens 1,00

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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3.3 AIRES DE CHANTIER & CLOTURES
.3.3.1 Fourniture et mise en place de panneau de chantier U 1
3.3.2 Aires de chantier
.3.3.21 Transport aller des matériaux et matériels et installation ens 1,00
3.3.2.2 Location, entretien et frais divers mois 7,00
3323 Remise en état des lieux et transport retour ens 1,00
3.3.3 Cléture de chantier en planche
.3.3.31 Portail pour véhicules U 1
3.33.2 Portail pour piétons U 1
3.34 Systéme anti-intrusion temporaire mois 7,00
Sous Total
4 COUR DES OFFICES
4.1 DEPOSE, DEMOLITION ET REPOSE
411 Démolition d'ouvrages horizontaux
41141 Forme en béton de ciment jusqu'a 0,15 m d'épaisseur m2 4,50
4112 Enlévement des gravois aux décharges m3 0,450
4.2 BETON ARME
421 Massif de fondation en béton armé m3 0,225
4.3 PAVAGE EN PAVES DE VILLE
431 Dépose en conservation de pavés m2 81,60
432 Démolition d'ouvrages horizontaux m2 81,60
433 Enlévement des gravois aux décharges m3 24,480
434 Support de pavage en raccord
4.3.41 Couche de base en graves traitées m2 81,60

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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435 Tll'ansport retour des pavés conservés compris conditionnement en m2 1602,18

Big Bag
A4.3.6 Récupération pour réemploi de pavés m2 1635,00
4.3.7 Fourniture de pavés neufs m2 400,55
438 Pose de pavés neufs et/ou vieux
4.3.81 Fagon et pose droite m2 1638,98
4382 Fagon de pose en diagonale m2 30,00
4383 Fagon de bande de pavés sciés m2 333,75
4.3.9 Fagon de fil d'eau ml 332,00
4.3.10 Intégration d'éléments divers ens 1,00
4.4 RESEAUX ENTERRES - VRD
441 Volet 2 ens 1,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA a 20,00 %
TOTAL T.T.C.
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.5 PSE 1 : ALLES PERIPHERIQUES
5.1 PAVAGE EN PAVES DE VILLE
511 Tl.'ansport retour des pavés conservés compris conditionnement en m2 362,55

Big Bag
5.1.2 Récupération pour réemploi de pavés m2 362,55
5.1.3 Fourniture de pavés neufs m2 241,70
514 Pose de pavés neufs et/ou vieux m2 604,25
5.1.5 Fagon de fil d'eau ml 373,50
5.1.6 Intégration d'éléments divers ens 1,00
5.2 RESEAUX ENTERRES - VRD
5.2.1 Volet 2 ens 1,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA a 20,00 %
TOTAL T.T.C.
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6 PSE 2 : PIEDS DES FACADES DU BATIMENT DIT
i SECHOIR
.6.1 PAVAGE EN PAVES DE VILLE
6.1.1 Tl.'ansport retour des pavés conservés compris conditionnement en m2 4424

Big Bag
6.1.2 Récupération pour réemploi de pavés m2 44,24
6.1.3 Fourniture de pavés neufs m2 11,06
6.14 Pose de pavés neufs et/ou vieux m2 55,30
.6.2 RESEAUX ENTERRES - VRD
.6.2.1 Volet 2 ens 1,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA a 20,00 %
TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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