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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 PREAMBULE

Le présent cahier des charges et les plans qui I’accompagnent ont pour objet de définir I’étendue des
prestations dues et de préciser les spéecifications propres a certains travaux et fournitures. 1l est rappelé
que le titulaire, réputé connaitre parfaitement les derniers textes réglementaires et normatifs, a
’obligation d’étudier, d’établir et de vérifier les documents d’exécution nécessaires a la réalisation
des ouvrages.

ARTICLE 1.2 OBJET DES TRAVAUX

Le présent dossier technique a pour objet de préciser les données de base, les objectifs a atteindre, le
contenu minimum des études, des travaux nécessaires au bon fonctionnement et a la parfaite
réalisation des infrastructures nécessaires a la mise aux normes et a 1’augmentation capacitaire du
Service de I’Energie Opérationnelle (SEO) et de son environnement. C’est pourquoi, il est rappelé au
titulaire que le descriptif de ce dossier technique n’est pas limitatif dans la conception et la réalisation.
De ce fait, le titulaire ne pourra se soustraire a la parfaite réalisation et au complet achevement de
leurs travaux, suivant les normes et régles de 1’art, sous prétexte d’erreurs ou d’omission dans la
description des ouvrages.

ARTICLE 1.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

L’opération consiste en la réalisation des aménagements suivants :

- La démolition et/ou mise a nue d’une partie des ouvrages existants ;

- La réalisation et mise en ceuvre de ’ensemble des ouvrages conformément aux exigences de
I’arrété n°® 7213 MPR/DIREN du 9 aotlt 2024 autorisant le Service de 1'énergie opérationnelle
(SEO) du ministére des armées a installer et exploiter un dép6t d'hydrocarbures et une installation
de chargement ou de déchargement de véhicules-citerne. A savoir :

o La création des voiries et réseaux nécessaires a 1’acces et 1’exploitation des capacités de
stockage.

o La fourniture et mise en ceuvre des €quipements pétroliers et infrastructures nécessaires
au stockage, a la distribution de carburant, (aire de manceuvre, pomperie, aire de
stationnement; aire de chargement-déchargement, et locaux associés).

ARTICLE 1.4 DEFINITION DES TRAVAUX

Le titulaire devra tous les travaux d’infrastructures (hors mise en ceuvre des équipements pétroliers
et travaux associés, -charges du lot n°2) nécessaire au bon fonctionnement des batiments et a la
circulation des véhicules. Pour cela, au titre du présent lot, il devra notamment réaliser les prestations
suivantes :
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- La démolition de la pomperie (batiment 0015) située dans la Zone aéroportuaire, sans
traitement ni évacuation des terres polluées ;

- La démolition, la dépose et I’évacuation des infrastructures horizontales et verticales situées
dans la zone de dépot actuelle inclus grillage extérieur ;

- Le terrassement de la nouvelle voirie, incluant une rehausse du terrain naturel pour se situer
au-dessus de la cote inondable ;

- La réalisation d’un mur de souténement ;
- Laréalisation d’un caniveau béton ouvert le long de la zone de voirie ;
- Laréalisation du corps de chaussée et pose d’un revétement bitumineux ;

- La réalisation de dallages béton pour les aires de stationnement et de
chargement/déchargement en béton armé ;

- Lapose des réseaux enterrés ;

- La construction de la pomperie, du hangar aire de stationnement, d’un local technique, d’un
local pour stockage d’émulseur et de la capacité de confinement;

- Lapose d’un poteau incendie ;
- Lamise en ceuvre de signalisation et marquage au sol ;

- La construction d’un abri nécessaire a la mise en place du TGBT et d’un automate
programmable nécessaire a la gestion des installations.

ARTICLE 1.5 NOTES DE CALCULS

Feront 'objet de notes de calculs a présenter au visa du représentant du maitre d’ceuvre :

- Le dimensionnement de tous les ouvrages définitifs objet du présent lot y compris les
fondations, les charpentes, etc.... en tenant compte des charges définies et de I'exploitation du
dossier géotechnique.

- La vérification des résistances des ouvrages sur lesquels s'appliquent des charges
exceptionnelles en cours d'exécution du chantier ;

- La vérification par le calcul des fleches ;
- La vérification a la tenue au feu.

Les notes de calculs présentées au représentant du maitre d’ceuvre seront conformes aux prescriptions
des D.T.U. et devront présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension :

- Hypotheéses ;
- Meéthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus ;
- Reglements appliqués.

Pour les ouvrages de génie civil, les notes de calculs devront faire nettement apparaitre la section des
semelles a réaliser ainsi que I’ancrage dans le terrain.

Si les calculs ont été réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec
une fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.
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Les bureaux d’études réalisant les notes de calcul devront étre agrées et spécialisés.

ARTICLE 1.6 CONTROLE ET ESSAIS

Les travaux devront étre exécutés sous le controle d’une mission géotechnique de type G3 EXE, (a
charge du titulaire) conformément a la norme NF P 94-500.

A ce titre, I’entreprise devra :

- Assurer la réalisation de I’ensemble des controles et essais nécessaires a la validation des
hypothéses géotechniques retenues en phase études ;

- Adapter, si nécessaire, les méthodes d’exécution en fonction des conditions réellement rencontrées

- Faire valider par le bureau d’études géotechniques toute modification impactant les ouvrages ;

- Fournir les résultats des contrdles et essais (essais de portance, contréles de compactage,
reconnaissance de fond de fouille, etc.) ;

- Respecter les prescriptions issues du suivi géotechnique d’exécution.

La mission G3 EXE comprend notamment :

- Le suivi en phase travaux des conditions de sol rencontrees ;
- Lavalidation des fonds de fouilles et des horizons porteurs ;
- Le contrdle de conformité des travaux vis-a-vis des études géotechniques ;

- L’émission d’avis et de recommandations en cas d’aléas.

Il pourra également étre demandé au titulaire, par le Maitre d'(Euvre ou le Maitre d'Ouvrage, la
réalisation de prélevements dans les matériaux avant ou lors de leur mise en place (en particulier lors
des phases de mise en ccuvre du béton), mais également sur les ouvrages terminés.

Les prélevements seront effectués par le titulaire en présence du Maitre d'Euvre aux emplacements
déterminés d'un commun accord.

Les frais de prélévement et d’essais seront a la charge exclusive du titulaire.

ARTICLE 1.7 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Le titulaire du présent lot devra prendre contact avec le titulaire du lot n°2 afin de convenir des
dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.
Chargé de la synthése pour I’exécution des ouvrages de génie civil, il a le devoir de prendre
connaissance des pieces des dossiers d’exécution du lot n°2 et ne pourra en aucun cas, ni a aucun
moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer.

Il est mentionné dans les différents chapitres, a titre indicatif, des limites des prestations entre le
présent lot et les autres lots. Ces prescriptions ne sont pas limitatives, I'entrepreneur du présent lot
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doit prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble de ses
ouvrages.

ARTICLE 1.8 DONNEES TECHNIQUES DE BASE

1.8.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le piquetage général, la réalisation et I’entretien des traits de niveaux seront a charge du titulaire du
présent marché.

1.8.2 CHARGES

Les charges permanentes auront pour valeurs celles répertoriées dans la norme NFP 06 004.

1.8.3 CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation seront les suivantes :

- Ensemble des locaux : 500 DaN/m?2 et fonction des caractéristiques des équipements pétroliers
spécifiques (pompes, filtres...)

Les véhicules les plus préjudiciables seront composés d’un ensemble tracteur + remorque citerne 3
essieux - 13T a I’essieu).

1.8.4 EXIGENCES SPECIFIQUES

Les véhicules devant pouvoir accéder au site en marche avant sans manceuvre et stationner sur les
aires dédiees sont les suivants :

- Camion-citerne polyvalent (CCP) d’une capacité de 3,5 m3 ;

- Camion-citerne avitailleur de 12 m3 et sa remorque citerne de 19 m3 soit 31 m3;

- Camion-citerne de 18 m3.

- Camion-citerne avitailleur de 16,6 m3 et sa remorque citerne de 16 m3, soit 32,6 m3.
- Lasociété qui livre le carburant est équipée de camion semi-remorque de 35ma3.

1.8.5 DONNEES GEOTECHNIQUES

Les etudes géotechniques G1 et G2, realisées pendant les phases d’études du projet, sont jointes au
présent dossier.

Le titulaire réalisera a sa charge les études nécessaires aux dimensionnements et a la validation des
hypothéses nécessaires a 1’exécution des :

- Fondations de tous les ouvrages : cuves de carburant, batiments de pomperie, local technique,
cuve de confinement, séparateur a hydrocarbures a obturation automatique (SHOA), aire de
stationnement, aire de chargement et déchargement, cuve GRV, stockage de I’émulseur, etc. ;

- Matelas de substitution ;
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- Terrassements divers (voirie, déblais et remblais pour ouvrages etc.) ;

- Murs de souténement ;

- Structures de chaussee ;

- et tous autres aspects nécessaires a la bonne réalisation des travaux.
L’entreprise prévoira également un suivi géotechnique (Mission G3) pendant toute la durée des
travaux afin de confirmer les hypothéses de dimensionnement et de pallier le plus rapidement possible
a des changements éventuels lors de I’ouverture des fouilles et de la réalisation des travaux.
Les études géotechniques a la charge du présent lot, doivent inclure I’ensemble des ouvrages, y
compris ceux nécessaires a la mise en ceuvre des cuves de carburants (3) du lot n°2. Les résultats de
la G3 EXE seront communiques au titulaire du lot n°2.

1.8.6 DONNEES HYDROLOGIQUES

La Zone des travaux se situe dans une zone de risque d’inondation ou de submersion marine :

Risque inondation :

Zone de risque faible a moyen pouvant
présenté une sur cote de 50 cm a 1m.

Risque submersion :

Niveau d'aléa

- Fort (zone de déferlement de la houle

cyclonique ou des tsunamis,

h>1m)
Moyen a fort (zones d'inondation en cas de
surcote marine: cyclone et tsunami, hauteur
deaude 0.5maim)
Faible 3 moyen (zones d'inondation en cas
de surcote marine : cyclone et tsunami,
hauteur de 0 m a 0.5 m)
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Afin de prendre en compte les risques liés a la montée des eaux, le titulaire devra dans la
conception et construction de ses ouvrages devra prendre en compte un niveau des plus hautes
eaux possibles a la cote altimétrique NGPF de +1.80 m.

ARTICLE 1.9 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX UTILISES

1.9.1 CIMENTS

Les ciments employés devront étre conformes aux normes en vigueur et bénéficier de la marque NF-
VP. Les ciments employés seront en principe du CPA, du CPJ ou du CLC. Toutefois, aprés accord
préalable du représentant du maitre d’ceuvre, des ciments de nature différente pourront étre
éventuellement utilisés. 1l est rappelé que le choix du ciment, notamment pour les ouvrages enterrés,
devra prendre en compte de la situation géographique du site.

Les ciments utilisés seront toujours prise mer au sens de la norme NF P 15-317.
1.9.2 GRANULATS

Pour les bétons armés, la dimension maximale D des granulats devra respecter les regles des articles
8.2 de I’Eurocode 2. Cette dimension sera toujours inférieure & 25mm. Des dérogations ne pourront
étre accordées qu’apres acceptation formelle par le représentant du maitre d’ceuvre.

1.9.3 EAU DE GACHAGE

L’eau de gichage utilisée doit étre conforme a la norme NF EN 1008.

194 ADJUVANTS

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103, NF P 18-330 a
338 et bénéficier d’un droit d’usage de la marque NF.

Les huiles de démoulage ne devront produire ni taches, ni réaction sur les éléments de béton, ni sur
les enduits ou peintures amenées a les recouvrir. Des références d’emploi pourront étre exigées. Avant
I’utilisation, le titulaire devra apporter la preuve au représentant du maitre d’ceuvre que le produit
aura recu 1’agrément préalable de I’entrepreneur chargé de 1’exécution des revétements de finition.

1.9.5 ACIERS

Les armatures pour béton armé doivent satisfaire aux normes NF A 35-015 a 022. Les aciers haute
adhérence seront d’une limite d’élasticité pour 1’ensemble du chantier de 400 ou 500 MPa. Les
armatures constitutives des treillis soudés seront de nuance TL E ou TE 500. Les ronds lisses seront
de nuance E 235. Tous les aciers qui seront amenés a étre pliés ou dépliés devront étre des aciers doux
de nuance E 235.
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La fiche d’identification des armatures pour les aciers H.A. et pour les treillis soudés ou le bordereau
de livraison pour les ronds lisses sera présentée au représentant du maitre d’ceuvre s’il en fait la
demande.

Les soudures d’armatures sont soumises a 1’accord préalable formel du représentant du maitre
d’ceuvre. Elles devront étre aptes au soudage au sens de la norme NF P 35-018.

1.9.6 BETONS

La composition des différents bétons devra répondre aux exigences nécessaires a la stabilité des
ouvrages et sera conforme aux exigences de la NF EN 206-1 Béton — Partie 1 : spécification,
performances, production et conformité.

- Hypothése d'une durée de vie de la structure minimale de 50 ans ;
- Classes d’exposition :

o Fondations : Classe XS2 ;

o Superstructure extérieure : Classe XS3;

o Superstructure intérieure : Classe XS3.

En fonction des choix du titulaire lors du dimensionnement des ouvrages, celui-ci fournira, pour visa
du maitre d’ceuvre et avis du controleur technique, les caractéristiques des différents bétons qu’il
mettra en ceuvre.

Pour chaque béton il fournira au préalable :
- La/les références aux normes du béton produit ;
- Laformulation ;
- Le dosage des différents constituants ;
- Le choix et provenance des matériaux ;
- Les éventuels adjuvants ;

- Le descriptif du mode de production in situ et des contrdles pour dosage des
constituants ;

- Laclasse minimale de résistance a obtenir & 28J.
Pour le béton arme, le calcul des armatures sera réalisé en fissuration préjudiciable.
Pendant les périodes de production, des fiches de suivis et contrdles seront realisées.

Sera réalisé systématiquement, pour chaque phase de bétonnage, la confection d’éprouvettes, pour
essais en compression conformément aux normes NF EN 12390 relatives aux essais pour béton durci.

- 3 pouressaia’7jour.
- 3 pour essai a 28 jour.

Pour chaque phase de bétonnage le maitre d’ceuvre pourra a sa convenance demander sans préavis la
réalisation d’une série d’éprouvettes lors de la réalisation d’une gachée, pour essais.

La realisation de ces essais, exécuté par un laboratoire indépendant, seront a la charge exclusive du
titulaire.
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En outre, il appartient préalablement au titulaire de réaliser tous les essais et contrbles préalables
nécessaires a 1I’obtention des bétons prévus d’étre mis en ceuvre.

Les resultats des essais devront étre conformes aux exigences des caracteristiques des bétons définis
lors des études de structures. Les ouvrages non conformes feront 1’objet d’une déconstruction et
reprise a la charge exclusive du titulaire.

1.9.7 POROSITE DES BETONS

Hors béton de propreté, les bétons armeés auront une porosité maximale de 17%. Pour les ouvrages de
béton précontraint, les bétons auront une porosité maximale de 15%. Un essai de convenance sera
réalisé avant le coulage du premier élément précontraint.

Les bétons mis en ceuvre dans une zone de marnage ou sous le niveau de la nappe phreéatique,
ainsi que ceux pour les ouvrages devant étre construits étanches aux hydrocarbures (bac étanche
de la pomperie de 20 cm de haut, et cuve de confinement dans son ensemble) auront une porosité
maximale de 13%.

1.9.8 PROVENANCE DE CERTAINS MATERIAUX

Les matériaux tels que terre végétale, plantes ornementales, graves non traités, etc..., susceptibles de
provoquer a terme la contamination par des animaux nuisibles (fourmis de feu), ne devront en aucun
cas provenir de sites déja infestés et connus par le service du développement rural.
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CHAPITRE 2 TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires comprennent :

e Le nettoyage du terrain ;
e Ladépose, démolition et évacuation de :
o Equipements, construction légeres et dallages devant le stock actuel des
hydrocarbures ;
Escalier d’acces aux cuves et cheminement béton associé ;
o Réseaux sous batiments déemolis ;
o Cloture actuelle (selon I’avancement des travaux, de maniere a toujours conserver une
enceinte de travaux fermée) ;
o Lampadaires et organes d’éclairage existants ;
o Matériels et équipements divers présents sur le site (extincteurs etc.) ;
e La dépose et I’évacuation du séparateur existant et don réseau d’évacuation ;
e La démolition/déconstruction du batiment 0015.

Les déconstructions seront faites dans les regles de I’art et en respectant le tri sélectif.

L’évacuation de I’ensemble des matériaux issue de ses prestations est a la charge de 1’entreprise, vers
un centre de traitement adapté et agréé selon le type de déchets.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les inconvénients que
pourraient engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux. Pour ce faire,
il devra effectuer contradictoirement avec le maitre d'ccuvre un état des lieux sur les ouvrages du site
qui pourraient étre affectés par les travaux. Un état de récolement est a établir en fin de chantier. Le
titulaire prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les réseaux existants en
fonction. Dans le cas contraire il aura a sa charge leur remplacement et tout ce qui en découle.

ARTICLE 2.1 NETTOYAGE DU TERRAIN

Le nettoyage comprend pour I’ensemble de la zone d’emprise du dépdt, I’ensemble des prestations
nécessaires au degagement des emprises, que ce soit 1’abattage de 1’ensemble des arbres, leurs
dessouchages, le remblaiement des fouilles laissées en GNT, la démolition d’ouvrages béton
ponctuels et I’évacuation des gravats.

ARTICLE 2.2 DEMOLITION DU BATIMENT 015

La présente prestation consiste en la déconstruction du batiment hors fondation mais plancher bas
compris. La prestation exclut tout traitement ou évacuation des terres polluées. Celles-ci seront
laissées in situ.

En revanche I’entrepreneur devra le remblaiement par apport de matériaux sains pour nivellement de
I’emplacement du batiment déconstruit a hauteur du TN.
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ARTICLE 2.3 DEPOSE SEPARATEUR HYDROCARBURE.

Le titulaire devra la dépose, I’évacuation et mise en décharge spécialisée du séparateur hydrocarbure
et réseau aval. Les bordereaux de prises en charge seront exiges et remis au maitre d’ceuvre.

ARTICLE 2.4 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Le titulaire devra le décapage de la terre végétale sur les zones engazonnées concernées par les
travaux sur une épaisseur de 15 cm environ. La terre végétale exempte de tout déchet organique ou
détritus de toute sorte sera stockée pour sa réutilisation ultérieure.
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CHAPITRE 3 VRD

ARTICLE 3.1 GENERALITES

Les travaux comprennent principalement :

- Les terrassements pour fondations et plateformes ;

- Laréalisation des voiries de circulation piétonne et PL telles que mentionnées sur les plans ;

- Les réalisations des aires protégées (aire de chargement/déchargement et de stationnement) ;

- La réalisation d’un réseau souterrain de distribution d’eau (AEP), et son raccordement aux
réseaux existants ;

- La réalisation d’un réseau souterrain pour les courants faibles et son raccordement aux
infrastructures existantes ;

- La réalisation d’un réseau souterrain de distribution é€lectrique et son raccordement aux
infrastructures existantes ;

- Laréalisation de réseau de collecte gravitaire des eaux pluviales comprenant notamment la mise
en ceuvre d’un séparateur a hydrocarbures a obturation automatique, cuve de rétention étanche,
ses exutoires et ses équipements de lutte contre les pollutions ;

- Laréalisation des travaux de voiries et aménagements extérieurs.

Les tracés des réseaux, tels qu’indiqués sur les plans, constituent un cheminement de principe et
peuvent étre modifiés en fonction des réseaux présents sur site et autres aléas susceptibles d’influer
sur les tracés projetes.

Les dispositions provisoires de passage et de protection (plaques de béton par exemple) devront étre
mises en ceuvre au droit des regards visitables et/ou a grilles pour éviter toute obstruction des
collecteurs principaux par le déversement accidentel ou intentionnel de dép6ts boueux, gravois,
déchets, débris, emballages et autres pendant le déroulement du chantier. Le retrait de ces dispositifs
de protection s’effectuera a la fin du chantier.

L’ensemble de ces réseaux seront réalisés au droit de certains ouvrages et équipements existants. Le
titulaire devra a ce titre prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien et a la protection de
ces ouvrages. Les canalisations endommagées lors des travaux feront I’objet d’un remplacement selon
les régles de I’art au titre du marché. Les dégradations commises seront réparées immédiatement. Ces
réparations pourront étre exécutees par des entreprises spécialisées le cas échéant et a la charge
financiére du titulaire du présent lot.

La réalisation des différents ouvrages répondra aux exigences fixées dans le cahier des clauses
techniques générales applicable aux marchés publics de travaux de génie civil (CCTG travaux) et ses
fascicules associés.
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3.1.1 TRANCHEES

L'exécution des tranchées sera considérée au forfait. Elles seront exécutées a la main ou a I’aide
d’engins mécaniques. Elles devront étre le plus rectiligne possible et auront une largeur suffisante
pour la manipulation des tuyaux et des divers équipements (joints, blindage de sécurité, ouvrages
techniques, etc...).

La largeur minimale d'une tranchée pour I’eau et 1’assainissement sera égale au diameétre du tuyau a

poser, augmentée de 0,40m, soit 0,20m de part et d'autre du tuyau. Pour 1’électricité et courant faible,
la largeur minimale des tranchées recevant un seul céble sera de 0,50m.

Les profondeurs des tranchées seront telles que la hauteur minimale de recouvrement au-dessus des
géneratrices supérieures des canalisations devra étre :

- Pour les réseaux d'assainissement et la distribution d’eau :

o De 0,40m dans les zones ou il n'est pas prévu de charges roulantes.

o De 0,80m lorsqu'il est prévu des charges roulantes y compris trottoirs.
- Pour les réseaux électriques et courant faible :

o De 0,60m en terrain courant ou espaces verts ;

o De 0.80 m sous voirie ou trottoir ;

Le fond des tranchées sera arasé a - 0,10m en dessous de la génératrice inférieure des canalisations
ou des cables. Si, pour des raisons techniques, les hauteurs de recouvrement dans les zones circulables
(trottoirs et parkings compris) ne pouvaient étre respectées, le titulaire réalisera une protection en
béton armé de 10 cm d’épaisseur sur la largeur de la tranchée concernée et sur la longueur ou la
hauteur de recouvrement n’est pas assurée.

Le fond de forme sera soigneusement compacté et recevra un lit de sable.

La réalisation des tranchées aux abords des réseaux existants sera exécutée de maniere a ne pas
dégrader les dits réseaux. Tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles devront étre dégagés avec
soins. Le titulaire est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour en assurer la stabilité et
la protection pendant les travaux. Cette disposition s’applique aussi aux matériaux avertisseurs ou
protecteurs.

Remblaiement

La mise en ceuvre des remblais et des couches de forme s’effectuera dans les conditions définies aux
normes.

Un lit de pose d'une épaisseur de 0,10 m sera effectué avec du sable de concassage 0/10. L'assise,
mise en place a la pelle, et I'enrobage seront réalisés avec le méme type de matériau que celui du lit
de pose et soigneusement damés. L'enrobage sera poursuivi jusqu'a une hauteur de 0,20m au-dessus
de la génératrice supérieure des canalisations.

Les materiaux de remblai devront étre sains. Un grillage avertisseur plastifié de couleur normalisée
de largeur 0,30m sera mis en place a 0,20 m au-dessus de la couche d'enrobage, soit a 0,30m au-
dessus des canalisations ; il sera de couleur marron pour les réseaux d’assainissement, bleu pour le
réseau d’eau, rouge pour les réseaux électriques et de couleur verte pour les réseaux téléphoniques.
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Pour les zones engazonnées, la couche de base en grave sera remplacée par de la terre des déblais
purgée des blocs de roche, des débris végétaux ou animaux.

3.1.2 REFECTION DES TRANCHEES SOUS CHAUSSEES

Les tranchées exécutées sur les chaussées et accotements situés hors de I’emprise du chantier
nécessaires aux raccordements des nouveaux réseaux et/ou des réseaux dévoyés seront reprises
suivant les modalités suivantes.

Le titulaire du présent lot réalisera au préalable un sciage de part et d’autre de la tranchée au niveau
de la chaussee.

Les travaux de réfection, apres remblaiement et compactage, seront a minima les suivantes :
- Couche de fondation en grave non traitée 0/30 — épaisseur minimale : 0.20 m ;
- Compactage soigné a 95% de I’OPM ;
- Reconstitutions de la couche de roulement ;

ARTICLE 3.2 TERRASSEMENTS

Le titulaire devra :

- Le terrassement de déblais et remblais en vue de la réalisation des voiries et plateformes aux
cotes du projet ;

- Les fouilles pour les fondations des ouvrages de génie civil : radier locaux techniques divers,
mur de souténement etc. avec remblai en matériaux calibrés ;

- Les tranchées de réseaux secs et humides ;

L’ensemble des déblais non réutilisé pour sa mise en remblais sera évacué.
Un levé topographique sera réalisé avant et apres mis en ccuvre des remblais.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de rapport de mission G2 joint au dossier. Aussi, il
devra prendre toutes les dispositions nécessaires a 1’exécution des terrassements nécessaires a la
parfaite exécution de la prestation, et notamment :

- Laréalisation des matelas de substitution sous fondation ;
- Laréalisation des pompages et rabattements de nappe éventuellement nécessaires.

3.2.1 TERRASSEMENTS EN VUE DE LA REALISATION DES VOIRIES ET PLATEFORMES

Les matériaux seront mis en place par couches d’épaisseurs 0.50m en partie basse, puis par couche
de 0.30 m a partir de 1.0 m sous la partie supérieure de terrassement. Chaque couche aura une pente
a 2% pour permettre I’évacuation des eaux de pluie.

Les valeurs cibles de EV2 > 50 MPa et EV2/EV1 < 2 a chaque couche compactée et la valeur de qd
> 7 MPa pour les essais au pénétromeétre.

Aprés chaque couche, 5 essais de plaque seront réalisés sur la future zone de livraison pour s’assurer
que le critére EV2 > 50 MPa est respecté a chaque étape. Ces essais constitueront également un point
d’arrét pour le chantier
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Tolérances de réglage par rapport aux cotes théoriques
- Enplanimétrie : +/-5cm
- Enaltimétrie : +/- 2cm

3.2.2 FOUILLES POUR LES FONDATIONS DES OUVRAGES DE GC

Les préparations de construction d’ouvrages de GC se feront selon les préconisations des études

géotechniques G2 et G3 EXE et a réaliser durant la période de préparation.

Les criteres de réception des fouilles sont les suivants :

Module de déformation

Ev2 = 50 MPa

Rapport des modules

Ev2/Evl <2

Module de Westergaard

Kw > 50 MPa/m

Résistance en point

Qd >4 MPa

3.2.3 GEOTEXTILES

Les géotextiles devront étre certifiés ASQUAL et CE.

ARTICLE 3.3 RESEAUX DES EAUX PLUVIALES (EP)

Ils seront non tisseés.

Le titulaire devra les réalisations des réseaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales selon le

principe du plan des réseaux. lls seront composés de trois réseaux distincts :

- Un réseau d’évacuation des voiries et de I’ensemble de la zone de dépdt de maniére générale ;
- Un réseau d’évacuation spécifique aux aires protégés (aire de chargement-déchargement, aire

de stationnement, local Pomperie) ;

- Unréseau d’évacuation propre la couverture de la pomperie.

Les travaux comprennent :

Réseau voirie :

- La fourniture et pose de caniveaux béton préfabriqués ou coulés en place de dimension

intérieure minimale de 25 x 25 cm ;

- La fourniture et pose des reseaux busés d’évacuation enterrée en Béton préfabriqué (DN 400
a minima) entre les regards, depuis les caniveaux jusqu’a la vanne guillotine. Compris

sujétions et accessoires de raccordement (téte d

e buses.) ;

- La fourniture et pose d’un regard de sectionnement équipe d’une vanne type guillotine en

sortie du réseau d’évacuation parfaitement étan

- Laréalisation d’un caniveau exutoire en pierres locales magonné.

che ;
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Réseau spécifique :

La fourniture et pose des réseaux d’évacuation enterrés réalisés en canalisation métalliques
DN 300 en acier revétus susceptible de recevoir des hydrocarbures ;

La fourniture et pose d’une vanne d’isolement en sortie du local pomperie munie de son volant
située & une hauteur de 1 métre au-dessus du sol ;

La fourniture et pose de regards équipés de tampons ou grilles avaloir préfabriqués de classe
D400 ;

La fourniture et pose de regards anti propagation de flamme équipés de tampons de classe
D400 ;

La fourniture et pose d’un regard de dérivation équipé d’un tampon de classe D400 et muni
d’une vanne motorisée ;

La fourniture d’un séparateur a hydrocarbures a obturation automatique (SHOA) ;

La fourniture et pose d’un regard de prélévement en aval du SHOA ;

La réalisation d’une capacité de confinement étanche en béton armé. Elle sera dimensionnée
pour obtenir une capacité minimale utile de 100m3 ;

La fourniture et pose d’un regard de sectionnement équipé d’une vanne type guillotine en

sortie du réseau d’évacuation parfaitement étanche ;
La réalisation d’un caniveau en pierres locales magonné.

Le réseau de collecte des aires de chargement/déchargement et de stationnement,
principe ci-dessous :

tel que présenté sur le schéma de

Regard exutgire

- Circuit force en

b

Regards ant- Regard de dérivation avec Regard de avec vanne de
propagation de vanne motorisée en sorfie prélévement sectionnement
flammes
e e I e e
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Synoptique de traitement des eaux

Réseau « pomperie » :

|
J

La récupération des EP du local pomperie vers une seule descente raccordée a un regard borgne
étanche équipé d’un tampon de classe C250. Le rejet sera réalisé dans le réseau spécifique en amont

de la vanne de sectionnement et en aval du regard de prélevement.
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3.3.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.3.1.1 Canalisation en buse béton

L’ensemble des canalisations en béton non armé, fibré et béton armé devra répondre a la norme NF
EN 1916 et NF P16-345-2.

3312 Caniveaux

Les caniveaux pluviaux seront mis en place sur un lit de sable d’épaisseur minimum 0.30m. Une
étanchéité sur les parois extérieures sera réalisée.

Les éléments seront soit préfabriqués soit coulés en place.

3.3.1.3 Canalisation PVC

L'ensemble des canalisations en PVC de classe CR8 devra répondre a la norme NF P 16-352 ou EN
13476-1.

Tous les tubes comportent a leurs extrémités un bout lisse chanfreiné, et une emboiture faconnée en
usine, munie d'une gorge pour bague en élastomére (assemblage a emboitement avec joint
d'étanchéité)

3.3.1.4 Regards

Réalisés en éléments préfabriqués ou coulés en place adaptés a leur environnement, les dimensions
de leur corps devront étre adaptées aux diamétres des collecteurs. La composition des bétons et
mortiers utilisés devra étre conforme aux prescriptions décrites au chapitre « GO ».

Les dispositifs de fermeture des ouvrages d'assainissement (tampons, grilles, avaloirs et cadres) seront
conformes a la norme NF EN 1563, aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. lls seront en fonte
ductile de classe D400 lorsqu’ils seront sous voirie ou sur la zone bétonnée a proximité du separateur
a hydrocarbure et de classe C250 dans les espaces piétons ou espaces verts.

Les regards anti-propagation de flammes, propres a chaque aire et a la pomperie, répondront au
principe ci-apres :

Cafllebotis Canalisation
- métallique
’
TN i [ —

3 Collecteur aire de
B d chargement/déchargement

Vers ensemble
débourbeur séparateur Regard
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Détail du regard anti-propagation de flammes

Le regard de dérivation sera équipé d’une vanne motorisée positionnée sur la canalisation reliée au
séparateur a hydrocarbures. Outre sa motorisation, elle sera également équipée de détecteurs de fins
course position ouverte/ fermée. L’ensemble des prestations nécessaires a son alimentation et son
pilotage (réseau enterré, cablage...) est réputé inclus dans la prestation.

Asservissement de la vanne : En fonctionnement normal, la vanne sera ouverte et les effluents seront
dirigés vers le débourbeur séparateur hydrocarbures. En cas d’incendie, d’action de
chargement/déchargement, ou de déclenchement d’alarme « hydrocarbure », la vanne se fermera pour
forcer I’écoulement des effluents vers la capacité de confinement.

Le regard de prélevement en aval du SHOA disposera d’un niveau inférieur au point d’écoulement
de 30 cm minimum, de maniére a pouvoir effectuer les prélévements d’échantillon pour analyse ;

Les regards exutoires, avant rejet vers le canal, équipés d’une vanne manuelle type « guillotine » dont

la commande se situera a 1 m du sol permettant sa mise en ceuvre capot fermé.

3.3.1.1 Séparateur a hydrocarbures a obturation automatique

SHOA

Le séparateur sera de classe | garanti pour une teneur maximale en hydrocarbures des rejets de 5 mg/l,
et de debit minimale de 4 I/s. (de type CDHFA de chez TECHNEAU ou similaire). Le SHOA,
conforme a la NF EN 858-1, sera en acier chaudronné grenaillé SA 2.5. Son enveloppe devra étre
résistante a son environnement (marin). Il sera équipé:

- D’un compartiment débourbeur ;

- D’un élément coalescent qui garantit une teneur maximale résiduelle en hydrocarbures de 5
mg/l ;

- D’un dispositif d’obturation automatique qui obture I’orifice de sortie en présence
d’hydrocarbures ;

- D’un dispositif de détection optique d’hydrocarbures installé a proximité du dispositif
d’obturation automatique et reli¢ a une alarme sonore et visuelle avec report.

Sa pose sera réalisée sur radier béton (épaisseur selon calcul pour prise en compte des remontées du
niveau de la nappe phréatique). Parois latérales en béton arme. Ceinture d’ancrage, remplissage du
vide de fouille en gravier 10/15, compris tampon fonte D400 sur les regards, sortie de ventilation
ainsi que I’ensemble des réseaux et équipements nécessaires a la mise en place des alarmes.
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Le principe de fonctionnement est le suivant :

Dispositif de détection

Ouverture
d’hydrocarbures

\ totale

A

Caillebotis
dégnllenr

Deflecteur
Flomeur -

~ Obnuratenr

automatique

d’entrée

coalescent

3312 Plaques d’obturations des regards

En aggravation des vannes de sectionnement au niveau de points de rejets des réseaux EP, le titulaire
devra la fourniture pour chaque regard, d’une plaque d’obturation.

Réalisées en acier galvanisé revétus, elles seront positionnées a proximité de chaque avaloir muni de
poignées de manutention, leur conception devra permettre d’assurer 1’étanchéité du regard et leur
poids propre devra garantir leur stabilité lors d’épisode cyclonique.

3.3.1.3 Identification des points de rejets

A la remise de ’ouvrage I’ensemble des points de rejet d’eau seront géo-référencés et pour chacun
une fiche de renseignement contenant a minima les éléments ci-apres sera fournie au maitre d’ouvrage
pour transmission aux autorités compétentes (CGA/DIREN) :

- Photographie de I’ouvrage ;

- Plan de localisation ;

- Nom de I’ouvrage ;

- Nom de I'ICPE ;

- Nom de la commune associée ;

- Nom du bassin versant situé en amont ;

- Longitude X, Latitude Y (WGS84 et RGPF) ;

- Altitude Z, profondeur d’immersion du point de sorite (NGPF) ;

- Procédé de traitement avant rejet ;

- Milieu du rejet (lagon, riviere,) ;
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- Date de réalisation de I’ouvrage ;
- Référence de la parcelle au droit de 1I’émissaire.

ARTICLE 3.4 RESEAUX D’ADDUCTION D’EAU (AEP -INCENDIE)

Le titulaire devra la réalisation des réseaux d’adduction d’eau potable et incendie depuis les piquages
sur le réseau principal du quartier jusqu’a la fourniture des appareillages terminaux.

34.1 RESEAU INCENDIE

Le titulaire devra la fourniture et pose d’un poteau incendie (positionné a 1I’emplacement déterminé
sur les plans. Sa mise ceuvre sera conforme aux exigences de la norme NFS 62200 relative aux regles
d’installation, de réception et de maintenance des matériels de lutte contre 1’incendie. Toute
modification de ’implantation définie au dossier de plan joint au présent cahier des charges devra
faire I’objet d’une validation formalisée du maitre d’ceuvre et du service de secours chargé de la
sécurité incendie.

La prestation inclut :

- Le raccordement par T¢ sur la canalisation d’alimentation ;

- La canalisation d’alimentation du poteau ;

- Lavanne a opercule d’isolement du poteau, inclus bouche a clé et son scellement béton

- L’esse de réglage ;

- Le poteau incendie :

o Admission : DN100 mm ;
3 prises sous coffre 1 x 100 & 2 x 65 ;
PFA 16 bar ;
Bride ISO PN 10/16 ;
Débit normalisé : 60 m2 /h ;
Pression minimum d’alimentation a ce debit : 1 bar ;
Guide clapet; anti coup de bélier et anti-vibration ;
Revétement époxy interne/externe ;
Orientation 360° ;
o Conformes aux normes NF S 61-213/CN et NF EN 14384.

- Labutée béton et le socle béton en pied de poteau ;

o O O O O O O O

- Les mise en ceuvre de 2 arceaux de protection (position selon « volume de dégagement »
nécessaire a 1’exploitation du poteau :

o Tube acier DN 60 mm ;
o Dim. (mm) : h. totale 1000 - h. hors sol 700 x 1.625 ;
o Finition peinture rouge ;

Page 23 sur 57



SD

Senvice dinfrastructune de la Défense

Version : 2

DISPOSITIONS TECHNIQUES
LOT 01

Date : AVRIL 2026

o Pose par scellement direct dans le socle béton.

34.2 RESEAU AEP

Le titulaire devra la fourniture et pose d’un réseau d’adduction d’eau potable depuis le réseau existant
jusqu’aux terminaux, selon le plan de principe des réseaux. L’ensemble des équipements et matériaux

utilisés seront agrées ACS.
La prestation inclut :

- Le raccordement au réseau existant sous regard tampon de classe D400.

o Collier de prise ou té de raccordement ;

o Une panoplie composée de :

= Deux vannes d’isolements (amont et aval) ;

= Un compteur ;

= Un filtre a tamis ;

= Un disconnecteur type EA.

- La fourniture et pose d’un réseau enterré en PEHD - PN10 — DN minimale 50, certifié NF

EN 12201 ;

- La fourniture et pose d’un regard type L1T tampon D400, ou seront mises en place :

o Une vanne d’isolement ;

o Une nourrice de distribution vers les 2 équipements terminaux plus un départ en

réserve ;

o Chaque départ disposera d’une vanne isolement type papillon, d’un clapet
antipollution, et sera identifié par étiquetage avec plaque métallique gravée.

- Les alimentations des équipements transiteront depuis le regard sous voirie a partir de tuyaux
de type multicouche ou PE sous fourreaux TPC. La nature des canalisations et/ou les
équipements de protection choisis (multicouche PE.) devront étre adaptés a leur
environnement et aux agressions possibles (UV, contact hydrocarbure...).

- La fourniture et pose des terminaux suivants :

o Douche de sécurité extérieure (conforme a la norme EN 15154 partie 1 et 2 relative
aux douches de sécurité) :

Combiné douche de sécurité extérieure et lave yeux
Matériaux INOX ;
Vidange automatique pour climat chaud ;

Activation de la douche oculaire/faciale via la pédale, la douche est
actionnée a I’aide de la poignée de traction ;

Débits mini simultanés :
o Douche : 60l/min ;
o Douche oculaire : 12 I/min ;
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e Pictogrammes associés selon norme IS 3834-1.

o Double points de puisage équipé de :
= 2 robinets extérieurs a boisseau sphérique ;

= Unensemble dévidoir murale a retour automatique équipé d’un tuyau arrosage
armé d’une longueur minimale de 20 meétres raccord et accessoire laiton,
alimentation depuis robinet incluse.

3.4.3 GESTION DES EFFLUENTS

Il n’est pas prévu de réseau de collecte spécifique pour les équipements, aussi les pentes mises en
ceuvre sur la structure bétonnée recevant les installations devront permettre 1’évacuation systématique
de tous les effluents sur I’aire de chargement/déchargement (pour passage des rejets dans le
séparateur).

ARTICLE 3.5 RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE (BT)

Le titulaire du marche devra :
- La réalisation des réseaux enterrés nécessaires a I’alimentation du TGBT, depuis le réseau
électrique existant, conformeément aux plans ;
- La réalisation des réseaux enterrés nécessaires a 1’alimentation de 1’ensemble des armoires,
terminaux, sondes et capteurs mis en place au titre du projet.

Les fourreaux seront de type TPC N. IlIs seront en polyéthyléne, annelés a I’extérieur et lisses a
I’intérieur, aiguillés par un fil de tirage en polyester de 30/10éme de millimétre de diamétre, résistant
a 100 daN de traction, bouchonnés aux extrémités avec accrochage de 1’aiguille de traction.

A I’exception du passage du cours d’eau les fourreaux seront doublés par rapport au besoin nécessaire
aux prestations du marché (de [’ordre de 4 TPC 63 par artéres), de couleur rouge, de diamétre
intérieur selon besoin et dépasseront de 5 a 10 cm des regards, avec une étanchéité reconstruite. Le
réseau d’alimentation du TGBT aura un DN minimale de 100mm.

Les chambres de tirages seront de type LT ou KC sous chaussée avec tampons fontes respectivement
de classes C 250 ou D400.

Le franchissement du cours d’eau sera réalisé selon le principe ci- aprés :

Ossature type IPN 200

Min 1,50m

.

Socle Béton Socle Béton

Cours d’eau
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Le dimensionnement des ouvrages devra résister aux crues et submersions et assurer la protection du
cable contre les objets charriées lors des crue (tel que Branchage, arbre, etc...)

Le passage de cable sera realisé sous protection en PVC HD DN 150 fixé c6té aval de I’infrastructure
jusqu’aux chambres LT placées de part et d’autre de I’ouvrage.

ARTICLE 3.6 RESEAU COURANT FAIBLE

Le titulaire du marché devra :
- Laréalisation du réseau enterré nécessaire au cheminent des réseaux courant faible depuis les
réseaux existants selon plan de principe ;

- Laréalisation du réseau enterré nécessaire a I’alimentation de 1’ensemble des équipements et
terminaux a mettre en place au titre du projet.

Les cables chemineront dans des conduites en tubes PVC lisses (diamétre 55/60) aiguillés de fils
imputrescibles de résistance minimale de 100 daN, emboités et collés. L’ensemble des tubes est
ligaturé tous les 2 metres.

Les tubes seront obturés dans les chambres, les sorties sur facade et les pénétrations dans les
batiments.

Pour chaque chambre créée, le tampon comportera le logo Télécom.
Le réseau multitubulaire devra étre réalisé pour recevoir des cables de fibres métalliques et optiques;
Caractéristiques minimales a respecter :

- Nombre de fourreaux par réseau selon plan des réseaux ;
- Diametre minimal des fourreaux 60 mm ;

Les pénétrations dans le batiment, et nécessaires a la distribution des équipements seront réalisées a
partir de gaine souple (type Janoléne diametre 56/60).

Le franchissement du cours d’eau sera réalisé partir du méme ouvrage support que le réseau BT. Le
passage de cable sera réalisé sous protection en PVC HD DN 63 fixé coté aval de I’infrastructure
jusqu’aux chambres LT placées de part et d’autre de I’ouvrage.

ARTICLE 3.7 VOIRIES/AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Les travaux de voirie et d’aménagements extérieurs comprennent principalement :
- La dépose et/ou démolition d’ouvrages le cas échéant ;
- La mise a niveau et préparation des plates formes suivant les cotes de niveau a atteindre en
respectant les pentes pour les évacuations des eaux de pluie ;
- Lamise en place de couche de roulement sur I’ensemble des plates formes suivant le projet ;
- Lamise en place de la signalisation ;
- La fourniture et pose d’un réseau éclairage extérieur ;
- La fourniture et pose de clbtures et portails ;
- Laréalisation d’un réseau de piézomeétres.
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- Les aires bétonnées et aménagements a base d’éléments maconnés sont décrits au titre du
chapitre GO.

3.71 VOIRIE

L’ensemble des ouvrages objet du présent article sera réalis¢é sur la base du manuel de
dimensionnement des chaussées neuves a faibles trafics (CEREMA — 2020), selon la vue en plan,
profil en long et préconisations de 1’¢tude G1 et 2 fournis au présent dossier.

- Hypothéses de dimensionnement :

o Classe de trafic T5

o Durée de vie 15 ans

o Taux d’accroissement 0%

o Fond de forme PF1
- Structure type :

o Couche de roulement : BBSG 0/10 - ép. 7 cm
Couche d’imprégnation
Couche de base : GNT 0/31.5—¢ép. 20 cm
Couche de fondation : GNT 0/63 — ép. 25 cm
Couche de forme : GNT 0/63 — ép. 30 cm

o O O O

Tous les ouvrages sont a réaliser dans les conditions définies par le C.C.T.G. et le Guide Technique
pour la Réalisation des remblais et des couches de forme.

Pour I’ensemble des différentes couches a mettre en ceuvre, une planche d'essai sera réalisée en début
de chantier pour chaque type de matériau et épaisseur de couche, de facon a vérifier que l'atelier de
mise en ceuvre et de compactage permettent d'obtenir les caractéristiques planimétriques requises et
la densification maximale compatible avec le matériel, le matériau utilisé et les cadences prévues.

Toute mise en ceuvre et circulation sera interdite pendant les périodes pluvieuses et pendant le délai
de séchage apreés les pluies. Ces zones devront étre barrées par les soins du titulaire.

Avant la réception de chaque couche, I'entrepreneur sera tenu de réimplanter les axes de référence.
Cette implantation consistera en la mise en place de piquets numérotés a I'emplacement de chaque
profil en travers.

3.7.1.1 Couche de fondation et de forme pour voirie GNT 0/63

L’objectif pour la réalisation des chaussées est 1’obtention d’une plate-forme minimale de type PF2.

- EV2>50 MPa en partie supérieure
- EV2/EV1<2

Des essais de plaque seront realisés avant réception, a la charge du titulaire, pour verifier que les
objectifs sont atteints. Leur nombre et leur emplacement seront a déterminer avec le maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre de la couche de forme sera réalisée a partir de grave non traitée 0/63 de type A.
Les caractéristiques minimales seront conformes aux spécifications ci-dessous (norme NF P 18-545)
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- Reésistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "D" ;

- Angularité : Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive. Les matériaux
d’origine alluvionnaire ne sont pas admis ;

- Coupures : 0/63 ;

- Coefficient LA <30 ;

- Essai micro Deval en présence d’eau : MDE <25 ;

- LA +MDE <55

La couche de forme sera realisée par couche(s) successives en respectant les préconisations du GTR.

Les tolérances altimétriques d'exécution pour les couches de forme sont de plus ou moins 3
centimetres (x 3 cm).

3.7.1.2 Couche de réglage et d’assise en GNT 0/31.5

La couche sera mise en ceuvre en une seule couche de 20 cm suivant le GTR.

La teneur en eau de compactage sera réglée de telle sorte qu'elle permette d'obtenir une densité égale
ou supérieure a la densité optimale obtenue sur planche d'essai

Les couches devront répondre en surface aux spécificités d'une couche de réglage prealable aux
structures de chaussées bitumineuses épaisses.

Les tolérances altimétriques : Plus ou moins deux centimetres (+ 2 cm).
Les tolérances planimétriques : Demi largeur + 0,05 m; - 0 m.
Le niveau de portance a atteindre est une PF2, soit :

- EV2>50MPa,
- EV2/EV1<15

Des essais de plaque seront réalisés avant réceptions, a la charge de I’entreprise, pour vérifier que les
objectifs sont atteints. Leur nombre et leur emplacement seront a déterminer avec le maitre d’ceuvre.

Les caractéristiques minimales de la GNT devront étre conformes aux spécifications ci-dessous :

- Une résistance mécanique des gravillons supérieure ou égale a la classe "D" ;

- Angularité : Ic >30. Les granulats proviennent du concassage d’une roche massive. Les
matériaux d’origine alluvionnaire ne sont pas admis ;

- Coupures 0/31.5;

- Los Angeles < 35;

- Micro Deval < 35;

- LA+ MDE <55.

3.7.1.3 Couche d’imprégnation

Il sera constitué d’une couche d’émulsion de bitume dosée a 69 % a raison de 1.2 kg/mz, de concasses
lavé de type 4/6 ou 6/10, a raison de 5 a 6 litres par m2.

L’épandage sera interdit sur support humide et les bordures béton seront protégées pendant
I’application du liant.
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3.7.1.4 Béton bitumineux pour couches de roulement : BBSG

10

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre seront conformes au fascicule 27 du CCTG et a la
norme NF P 98-150, tant pour les conditions de réalisation que pour les contrdles a effectuer pendant
et aprés chaque opération.

Les enrobés seront appliqués a I’aide d’un finisseur.
La mise en ceuvre des enrobés sera interrompue si la chaussée est mouillée.

Le titulaire fournira préalablement a la pose toutes les sujétions de mise en ceuvre et les modes de
compactage (nombre et type d'engins) ainsi que le mode de nivellement du finisseur.

Les raccordements aux voiries sont réalisés par engravures des rives et/ou des extrémités. Ces
derniéres sont dimensionnées de fagon a ce qu’il n’y ait pas de changement brusque dans le profil en
long ou en travers de la chaussée. Le raccordement entre la voirie existante et la nouvelle sera effectué
par sciage des enrobés pour obtenir un raccord net.

Joints transversaux

L'attention du titulaire est attirée sur I'importance de la méthodologie de mise en ccuvre des matériaux
enrobés pour I'obtention d'un uni optimum de revétement. La méthode envisagée sera soumise a
I'agrément du Maitre d'ceuvre avant tout démarrage du chantier. D'une facon générale, le revétement
ne devra présenter au droit des joints aucune hétérogénéité et sa compacité devra rester identique dans
ces zones particulieres. Le titulaire limitera le nombre de joints transversaux.

Joints longitudinaux

En dehors des applications en pleine largeur, le titulaire prendra les dispositions pour qu'en aucun cas
les joints longitudinaux de deux couches successives de chaussées ne se trouvent superposés. Le
compactage devra étre conduit de facon telle que la compacité sur la zone du joint soit la méme que
sur le reste de la couche. Lors de la mise en ceuvre d'une nouvelle bande plus de deux heures apres la
mise en ceuvre de la bande.

Granulats
Les granulats seront conformes a la norme NF EN 13 043
Caractéristiques des granulats au sens de la norme francaise XP P 18 545 : classe Blla

- Dmax de I’enrobé 10 ;
- Classes granulaires continues 0/2 - 2/6.3 - 6.3/10.

Le choix de la nature et de la classe granulaire devra permettre d'obtenir les performances mécaniques
demandées.

Liant
Le liant sera un bitume modifié de grade 60/70 conforme a la norme NF EN 13108-1.

Filler d’apport

Les caractéristiques du filler d'apport entrant éventuellement dans la composition des enrobés doivent
étre conformes aux spécifications mentionnées dans les normes en vigueur.
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Dopes ou activants

Le titulaire pourra proposer I'emploi de dopes ou d'activants conformément a la norme en vigueur,
celui-ci étant soumis a I'accord préalable du Maitre d’ceuvre.

Formulation

Le B.B.S.G. 0/10 sera conforme a la norme NF EN 13108-1 et de classe 3 selon I’appellation
francaise.

L'entrepreneur proposera ses études de formulation qui seront soumises a I'approbation du Maitre
d’ceuvre.

Ses études, conformes a la norme NF EN 13108-20, seront fournies & I'appui de sa proposition.

Elles doivent présenter les résultats d'une étude de laboratoire (avec fiche technique conforme aux
normes précitées ou avec avis technique).

Etude au moins de niveau 2, qui devra préciser en particulier :

- Laprovenance, la nature, les caractéristiques et le dosage des différents constituants ainsi que
la courbe granulométrique du mélange ;

- Essai de sensibilité a I’eau (Norme NF EN 12697-12) ;

- Essai de compactage P.C.G. (Norme NF EN 12697-31) ;

- Essai d’orniérage (Norme NF EN 12697-22, grand modeéle, dans I’air a température spécifiée).

3.7.1.5  Géotextile
Les géotextiles devront étre certifiés ASQUAL et CE. Ils seront non tissés.
3.7.1.6  Bordures

Le titulaire devra la fourniture et pose de bordures et élément préfabriquées :

- En périphérie de la chaussée ;
- Autour des aires de chargement-déchargement, et de stationnement ;
- Sur I’aire piétonne bordant 1’aire de chargement déchargement.

Les éléments préfabriqués et leur mode de pose seront conformes a la norme NF EN 1340, les
prescriptions du fascicule 31 du CCTG et adaptés aux contraintes auxquelles ils seront soumis.
L’ensemble des travaux nécessaires a la pose des dites bordures (excavation, lit de pose, joints...) est
réputé inclus a la prestation.

Ils seront de type T2, T2 Basse CS1 et CS2. et présenteront les caractéristiques géométriques définies
par la norme NFP 98-302 aux dimensions des éléments droits et courbes.

Les bordures disposées en partie basse de la voirie sur les parties courantes disposeront d’exutoires
réguliers pour déversement dans le caniveau.
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3.7.2 ECLAIRAGE EXTERIEUR

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un résecau d’éclairage extérieur (alimentation équipement
commande inter crépusculaire et horloge depuis le TGBT du dép6t a charge du lot n°2). La prestation

inclut :

La fourniture et la pose de fourreaux, cables et circuit de terre ;

La réalisation de chambres de tirage ;

La dépose et déconnexion des lampadaires et organes d’éclairage existants ;

La fourniture et la pose de candélabres de hauteur 5.0 m inclus leurs massifs de fondations ;
o Boulonnerie sera en acier inoxydable type AISI 316L ;
o Mat en acier galvanisé ;
o Dimensionnement des massifs de fondation selon contrainte.

La fourniture et pose de luminaire de type LED.

Les caractéristiques des luminaires et I’implantation et le nombres des candélabres devront permettre
d’obtenir un niveau minimales d’éclairement de 10 lux en tout point de la zone d’implantation des
cuves et du cheminement périphérique.

Toutes les masses métalliques du réseau sont mises a la terre. Cette mise a la terre est assurée par la
pose de piquets de terre tous les 100 m environ reliés a un cable de cuivre nu de 29 mm2 connecté a
la terre du cable d’alimentation.

La résistance de terre de toute masse métallique de I'installation doit étre inférieure a 2 Ohms.

3.7.3 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Le titulaire devra la fourniture et pose de :

Un escalier métallique pour acces a la plateforme périphérique des cuves ;

Deux escaliers métalliques élevés pour 1’accés aux sommets des cuves ;

Un garde-corps sur le mur de souténement (quand la hauteur de chute > 0.30 m) ;

Deux portails métalliques & double-ventaux a I’entrée et sortie du dépét;

Une cl6ture périphérique simple torsion h=2,50 m avec bas volets de protection équipé d’un
portail deux ventaux et d’un portillon.

3.7.3.1 Escalier et garde-corps :

Leur conception sera reéalisée selon la norme NF E 85-015 (¢léments d’installations industrielles —
moyens d’accés permanents — Escalier, échelles a marches et garde-corps),

Sont inclus a la prestation les massifs de fondation.

Spécifications technigues minimales

Escalier droit préfabriqué et préassemblé en usine en acier galvanisé a chaud ;
Massif béton adapté aux charges de 1’ouvrage ;

Conception emmarchement selon formule de blondel ;

Limons latéraux en téle d’acier de forte épaisseur ;
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- Marches en caillebotis métallique ajouré sur limon par corniére ;

- Garde-corps en tube métallique mécano-soudé avec étrier de support sur limon remplissage
sous lisse H 450 rampant en tble acier plane perforée Ep 2mm avec lisse supérieure et main
courante tubulaire ronde Diam 50 pour protection a 1.10 m / nez de marche ;

- Toute fixation et assemblage en acier galvanisé a chaud.

Les garde-corps répondront aux mémes normes de conception et seront fixés aux murs de
soutenement par systeme de platine + boulon.

Estimation nombre de marches : accés plateforme : 6 — accés cuves 19

3.7.4 CLOTURE :

Le titulaire devra la fourniture d’une cléture selon I’implantation spécifiée sur les plans
comprenant :

- Grille souple acier galvanisé simple torsion, maille 50*50 mm, fil Dmini 2,5mm, d’une
hauteur minimale de 2,50 m ;

- Poteaux métalliques défensifs en acier galvanisé équipés d’un bas volet de 50 cm incliné vers
I’extérieur et équipé a minima de fils de ronce en acier galvanisé (profil T, rond ou carré).
Entraxe maximale entre poteaux 2,50 m. Compris poteaux d’angle, de départ et de reprise
renforcée ;

- Fils de tension galvanisés (haut, intermédiaires, bas) ;

- Raidisseurs / tendeurs galvanisés ;

- Barres de tension verticaux ;

- Agrafes galvanisées ;

- Jambes de force aux angles et changements de direction.

Les poteaux seront scellés au béton a une profondeur minimale de 60 cm et posséderont un
alignement visuel parfait. La cloture sera posée de telle sorte a obtenir 1’absence de coupures, plis
ou defauts de revétement.

Le grillage et les fils de ronce posséderont une tension homogene sans déformation.

Portail et portillon
Le titulaire devra la fourniture et pose d’un portail a double vantaux desservant la zone périphérique
des cuves. |l sera réalisé avec le méme grillage souple que la cloture, afin d’assurer une continuité
visuelle et fonctionnelle de I’ouvrage.

- Caracteristiques minimales :
o Portail métallique double vantaux ;
o Hauteur totale : 2,50 m minimum, hors bas-volet ;
o Structure : cadre en acier mécano-soudé ;
o Remplissage : grillage souple identique a celui des clétures, constitué de bas volets
aux caractéristiques identiques aux clétures ;
o Sens d’ouverture : selon plan ;
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Angle d’ouverture : > 90° par vantail ;

Gonds réglables renforcés, adaptés au poids et a la hauteur ;

Arrét de vantail et butée centrale ;

Verrouillage : Serrure a clé - cylindre européen — un jeu de 6 clés. (CIé unique pour
portillon et portail)

Section des poteaux adaptée aux contraintes ;

Largeur totale : > 4,00 m.

Scellement béton renforce, dimensionné pour équiper de grande hauteur.

o O O O

O

Le portillon d’une largeur de passage 1 m et d’hauteur de 2.10 m, intégré dans la cloture sera
également réalisé suivant les caractéristiques supra.

3.7.4.1 Portails d’entrée et sortie.

Le titulaire devra la fourniture et pose de deux portails double vantaux ouvrant a la francaise, a
manceuvre manuelle, avec condamnation par serrure a clé. L’ensemble des prestations, équipements
et accessoires nécessaires a leurs parfaites mises en ceuvre et fonctionnement (scellement, poteaux,
butées, réglage et accessoires) est réputé inclus a la prestation.

Les travaux devront étre conformes la norme NF EN 13241 relative aux portes et portails.

Le thermo laquage réalise sera conforme a la NF EN 12206 avec une excellente tenue aux UV et a
la corrosion ; RAL au choix du maitre d’ceuvre.

Caractéristigues principales

- Type : Portail double ouvrant a la francaise ;
- Ouverture : Manuelle ;
- Condamnation : Serrure a clé par cylindre européen de sécurité identique pour entrée (un
seul jeu de 6 clé)
- Dimensions totales :
o Largeur hors tout : 6 000 mm ;
o Hauteur hors tout : 2 500 mm ;
- Nombre de vantaux : 2 vantaux égaux (= 3 000 mm chacun) ;
- Matériau : Aluminium ;
- Aspect : Non plein (lames espacées) ;
- Matériau : Aluminium thermolaqué.

Cadres aluminium

- Profilés aluminium extrudés, alliage type 6060 T5 ou équivalent ;

- Epaisseur minimale des profilés : >3 mm ;

- Assemblage par soudure aluminium ou par assemblage mécanique renforcé ;

- Renforts internes aux points d’efforts (gonds, serrure, butées) ;

- Arétes adoucies, absence de bavures ;

- La partie supérieure du portail sera équipee de dispositifs antieffraction de type picots
destinés a empécher I’escalade et toute tentative de franchissement par le haut.
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Remplissage non plein

- Lames aluminium ajourées ;

- Espacement constant conforme aux prescriptions de sécurité ;
- Fixations invisibles ou mécaniques inox ;

- Reésistance mécanique compatible avec exposition au vent.

Poteaux

- Poteaux aluminium thermo laqués ou acier galvanise thermolaqués ;

- Section et inertie adaptées a la hauteur et au poids des vantaux ;

- Fixation par scellement béton ou platines selon étude ;

- Gonds réglables tridimensionnels - Matériaux inox ou acier traité anticorrosion.

Accessoires complémentaires

- Penne renforcé ;

- Battement central aluminium avec recouvrement ;

- Arrét central au sol en acier galvanisé ou inox ;

- Verrou bas sur vantail semi-fixe ;

- Butées de fin course d’ouverture pour chaque vantail inclus dispositif de verrouillage.

3.7.5 SIGNALISATIONS

Le titulaire devra la fourniture et pose de panneaux de signalisation routiére destinés a
’organisation et a la circulation du site selon plan de signalisation. L’ensemble de scellement
ancrages et fixation est réputé inclus a la prestation.

Les panneaux de signalisation seront normalisés, lisibles, rétro-réfléchissants adaptés a la circulation
de jour comme de nuit, et résistants aux conditions extérieures. Les supports et poteau seront en acier
galvanisé. La hauteur et implantation assurant une bonne visibilité pour une circulation de véhicules
Iégers et poids lourds.

Les panneaux a installer comprennent a minima :

- Un panneau B1 — Sens interdit ;

- Un panneau C12 — Sens obligatoire de circulation ;
- Un panneau de prescription « rouler au pas » ;

- Un panneau de prescription « Acces réservé SEO ».
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3.7.6 PIEZOMETRES

Pour de répondre aux exigences de surveillance du site, le titulaire devra la réalisation d’un réseau
de piézometres, a partir du réseau existant conformément aux principes ci-apres :

N o 5 1om
A
Piézométre
cété chenil ES Piézomatre Pigzométre
o4té soute A artifice olis pistn
+
\
\ Y
N\
6 E Emprise du projet
) Piézométres Piézométre
Y g & créer
. / - Piézométres existants
*\\\\ / ® Piézometres & créer
Py !

4 soute 3 artifices
5 pomperie

Localisation des piézométres actuels et futurs

L’ensemble des piézometres répondront aux prescriptions de la norme NF X 31-614 portant sur
la réalisation d'un forage de contrdle ou de suivi de la qualité de I'eau souterraine.

Les piézomeétres feront 1’objet soit :

- D’un comblement (PZ3).
- D’un pompage, nettoyage, et vérification de la fonctionnalité de I’ouvrage (PZ1, PZ4, et
PZ2)

L’ensemble des tétes de piézometres seront reprises. 1ls posséderont une émergence étanche d’au
moins 50 cm et recevront un dispositif de fermeture condamné par cadenas a clé adapté aux conditions
climatiques (fourniture de cadenas a charge du présent lot et clé unique (un jeu de 3 clés) pour
I’ensemble des cadenas).

Un nouveau forage sera réalisé et implante selon principe supra, la nature et exécution de celui-ci
devra répondre en tout point a la norme NF X 31-614.

A proximité immédiate un dispositif pérenne (poteau métallique) d’une hauteur d’un métre sera
réalisé sur lequel sera fixé un étiquetage gravé identifiant chaque piézometre.
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A I’issue des travaux et pour chaque piézomeétre un compte rendu formalisé des interventions propre
a chaque forage sera fourni au maitre d’ceuvre y compris pour le piézométre comblé.

A la remise de I’ouvrage ’ensemble des piézomeétres participant a la surveillance de ’installation
seront géo-références et pour chacun une fiche de renseignement contenant @ minima les éléments ci-
apres sera fournie au maitre d’ouvrage (accompagnée des compte rendus formalisés des interventions
des travaux pour transmission aux autorités compétentes (CGA/DIREN) :

- Photographie de I’ouvrage ;

- Plan de localisation ;

- Nom de I’ouvrage ;

- Nomde’ICPE;

- Longitude X, Latitude Y (WGS84 et RGPF) ;

- Altitude Z du repére par rapport au sol (NGPF) ;
- Date de réalisation de 1’ouvrage.

Page 36 sur 57



e Version : 2
[ = DISPOSITIONS TECHNIQUES
Ml LOT 01

Sennce dinfratrectune de la Défensa Date : AVRIL 2026

CHAPITRE 4 GROS OEUVRE - GENIE CIVIL

ARTICLE 4.1 GENERALITES

Les travaux comprennent 1’ensemble des prestations de gros ceuvre et de bétonnage nécessaire a la
réalisation :

- De I’aire chargement-déchargement ;

- De laire de stationnement et son hangar de stockage ;

- D’un local «pomperie» ou seront installés les équipements pétroliers nécessaires a
I’exploitation du dépot pétrolier ;

- D’un local technique ;

- D’un local de stockage émulsion ;

- D’unabri TGBT;

- D’une capacité de confinement étanche ;

- Des aires de circulation piétonne ;

- Des murs de souténement ;

- De deux élévations pour supports équipement téléphonie et arrét pompier ;

ARTICLE 4.2 FONDATIONS - DALLAGES - DALLES

Un dossier d’investigation et d’étude géotechnique a été porté a la connaissance du titulaire lors de la
phase de consultation. C’est pourquoi, le titulaire de cette section technique est le seul rendu
responsable de la stabilité de ses ouvrages. De ce fait, il devra faire exécuter a ses frais les études
nécessaires au dimensionnement des fondations et a la réalisation des plans d’exécution des ouvrages.

Les fondations seront dimensionnées en prenant en compte les charges permanentes du batiment
(planchers, murs, cloisons, toitures, etc...) et les charges d’exploitation et des équipements techniques
mis en ceuvre.

Les fondations devront aussi tenir compte des réservations nécessaires au passage des alimentations
et évacuations.

4.2.1 BETON DE PROPRETE

Un béton de propreté, d’une épaisseur minimale de 5cm, sera mis en ceuvre sous les fondations et
dallage des batiments et ouvrages de génie civil.

4.2.1.1 Caractéristiques minimales :

- Beéton dosé a 150kg/m3 ;
- Coffrage de classe O (ordinaire) ;
- Etat de surface régulier de classe D2 (courant) obtenu par dressage a la régle.
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4.2.1.2 Localisation :

- Mur de souténement ;

- Aire de chargement ;

- Local pomperie ;

- Locaux techniques ;

- Aire de stationnement véhicules lourds ;
- Cuve de confinement ;

- Local stockage émulseur ;

- Abri TGBT.

4.2.2 SEMELLES FILANTES

Semelles filantes sur béton de propreté en fond de fouille. Les semelles permettront de reprendre les
élévations des murs de soutenement et des batiments.

4.2.2.1 Caractéristiques minimales :
- Béton dosé a 350kg/m3 ;

- Coffrage de classe C (courant) ;
- Armatures en acier S235 a haute adhérence.

4.2.2.2 Localisation :

- Mur de souténement ;

- Cuve a carburant ;

- Local technique ;

- Local de stockage émulseur ;
- Abri TGBT.

4.2.3 SEMELLES ISOLEES

Semelles isolées sur béton de propreté en fond de fouille. Les semelles permettront de reprendre les
poteaux des nouveaux ouvrages

4.2.3.1 Caractéristiques minimales :

- Béton dosé a 350kg/m3, minimum de CPJ 45 ou CHF 45 ou CLK 45 ;
- Coffrage de classe C (courant) ;
- Armatures en acier S235 a haute adhérence (en conformité avec les plans béton armé).

4.2.3.2 Localisation :

- Batiment pomperie ;
- Aire de stationnement des PL.

4.2.4 BETON ARME POUR DALLAGES DES BATIMENTS

Réalisation des dalles en béton arme d’une épaisseur minimale de 20cm.
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4.2.4.1 Caractéristiques minimales :
Béton dosé a 350kg/m3 minimum de CPJ 45 ou CHF 45 ou CLK 45 ;
Coffrages : droit de classe S (soigneé) ;
Finition : soignée, surfacée de classe D3, état de surface lisse obtenu par surfagage et
bouchardée ;
Armatures : Armatures en acier S235 a haute adhérence en stricte conformité avec les plans
béton arme.

4.2.4.2 Localisation :

Local technique
Local de stockage émulseur

4.2.5 BETON ARME A FAIBLE POROSITE POUR DALLES ETANCHES

Réalisation des dalles en béton armé épaisseurs minimale de 20 ou 22cm.

4.2.5.1 Caractéristiques minimales :

Béton dosé a 350 kg/m3 minimum de CPJ 45 ou CHF 45 ou CLK 45 ;

Porosité : 13% maximum ;

Pentes : suivant plans ;

Coffrages : droit de classe S (soigné) ;

Finition : courant, surfacée de classe D2 ;

Armatures : Armatures en acier S235 a haute adhérence en stricte conformité avec les plans
béton arme.

Liaison voirie/dallage : Une bordure basse sera posée autour de la zone de stationnement,
empéchant les eaux de ruissellement de la voirie de pénétrer sur les zones bétonnées.

4.2.5.2 Localisation :

Dalle de la pomperie (y compris rebord de 20 cm minimum en tout point de la dalle pour
bac étanche)

Ensemble des parois de la cuve de confinement ;

Dalles de 1’aire de stationnement, et de chargement déchargement ;

Dalle du local technique (y compris rebord de 20cm pour bac étanche).

pomperie : outre le relevé de 20 cm, sera prise en compte également les sujétions nécessaires

Local
a:

La réalisation des collecteurs des effluents en cas de pollution accidentelle, situés au sud-ouest
du local. Dimension 40cm x 40 cm profondeur selon fils d’eau du collecteur.

La réalisation des socles et élévations nécessaires a la mise en ceuvre des equipements
pétroliers tels que pompes moteurs, filtres, cuves des stockage antigel ...) leurs niveaux
supérieurs auront une cote finie supérieure a la hauteur de rétention de la dalle et formeront
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un ensemble unique avec la dalle, permettant la mise en ceuvre ultéricur d’un revétement
d’étancheité.

4.2.6 DALLAGE DE PROPRETE POUR CHEMINEMENT EXTERIEUR

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’un dallage de propreté pour cheminement sur les
cuves d’une épaisseur minimale de 10cm.

4.2.6.1 Caractéristiques minimales :
- Béton 150 kg/m3 minimum de CPJ 45 ;
- Coffrages : droit de classe C (Courant) ;
- Finition : courant, surfacée de classe D2 ;
- Armatures : Armatures en acier S235 a haute adhérence en stricte conformité avec les plans
béton armé.

4.2.6.2 Localisation :

- Dallage de propreté pour cheminements sur les cuves ;
- Dallage autour de la pomperie, depuis le bord de voirie ;
- Dallage d’accés au locale technique.

4.2.7 RAMPES BETON

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des rampes en béton (dimensions suivant plans).

4.2.7.1 Caractéristiques minimales :

- Béton :, 250 kg/m3 minimum de CPJ 45 ;

- Coffrages : droit de classe C (Courant) ;

- Finition : courant, surfacée de classe D2 ;

- Armatures : Armatures en acier S235 a haute adhérence en stricte conformité avec les plans
béton arme.

4.2.7.2 Localisation :

- Rampe en entrée du local pomperie ;
- Rampe dans le local pomperie.

ARTICLE 4.3 ELEVATIONS-SUPERSTRUCTURES

Les prestations du présent article seront réalisées conformément aux prescriptions des D.T.U. 20,
20.11
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4.3.1 MURS EN BLOC AGGLOMERES BETON

4.3.1.1 Caractéristiques minimales :

- Parpaing de ciment 15/10 montés au mortier, y compris chainages, linteaux et raidisseurs ;
- Ferraillages de maintien en filant et cadre anti-cisaillement pour linteaux et poutres ;
- Finition avec enduits 2 faces :
o Les enduits seront obligatoirement exécutés en trois couches apres lavage et
brossage des magonneries ;
Des cornieres galvanisées seront prévues aux angles saillants ;
IIs seront exécutés conformément aux prescriptions du D.T.U. 26.1, ;
o L’ensemble des accessoires et travaux nécessaire a la parfaite réalisation des enduits
(grillage, repiquage, produit d’accrochage, joints, arétes, cueillies, calfeutrements,
renformis, etc...) sont réputés inclus dans la prestation.

4.3.1.2 Localisation :

- Murs en magonnerie en périphérie des cuves ;

- Elévations du local technique ;

- Murs du local stockage de I’émulseur ;

- Elévation Abri TGBT ;

- Elévations supports coffrets courant faible et arrét pompier.

4.3.2 MURS EN BETON BANCHE

Réalisation de murs en béton banché, coulés dans des coffrages lisses, compris ferraillage treillis
soudés et aciers haute adhérence.

4.3.2.1 Caractéristiques minimales :

- Béton : dosé a 350kg de ciment par metre cube.

- Coffrages : droit de classe S (Soigne)

- Finition : courant, surfacée de classe D2,

- Armatures : Armatures en acier S235 a haute adhérence en stricte conformité avec les plans
béton arme.

4.3.2.2 Localisation :

- Murs de souténement en béton banché ;
- Voiles béton pour création de la cuve de confinement => avec porosité de 13% maximum ;
- Murs du local pomperie (CF 2H).

4.3.3 DRAIN

Pour le mur de souténement en béton banché, un drain en PVC DN 200 avec géotextile et matériau
drainant sera posé selon le détail joint au plan 10-G, avec pente générale vers les exutoires.
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4.3.4 REVETEMENT BITUMINEUX D’IMPERMEABILISATION

Le titulaire devra la mise en ceuvre d’un revétement bitumineux d’imperméabilisation de
soubassement, de fondations, murs de souténement sous avis technique de type Igolatex de chez Sika
ou équivalent.

Les supports devront étre propres, sains, débarrassés des parties non adhérentes, exempts de graisses,
traces d’huiles et d’au moins 10 jours d’ages.

La mise en ceuvre du complexe sera exécuté selon avis technique et prescriptions du fabricant.

Le revétement sera appliqué a 15 cm minimum au-dessus du niveau fini du sol extérieur
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CHAPITRES5 CHARPENTES ET COUVERTURES

Article 5.1 GENERALITES

Les ouvrages a realiser comprennent :

Les charpentes ;

Les couvertures ;

Les évacuations de EP : gouttiéres, chéneaux, boites a eau, descentes, etc. ;
Les habillages des sous faces, rives, closoirs, ventilations, sous forgets, etc. ;
Les dispositifs de sécurité en toiture ;

L’ensemble des études, contrdles et essais nécessaires a la conception, dimensionnement, et
exécution des prestations.

Le titulaire réalisera les études préalables a la réalisation :

Des structures de charpente nécessaires a la mise en ceuvre des couverture et bardages des
locaux techniques et stockages ;

Des éléments de structure porteuse du batiment pomperie en construction mixte, du hangar
ouvert de I’aire de stationnement, ainsi que la structure nécessaire a 1’abri protégeant les
TGBT et automate d’exploitation du dépot,

La couverture des batiments sera réalisée en téle ondulée, compris collecte de EP de la pomperie et
de I’aire de stationnement

NOTA : Le présent chapitre prendra en compte les éléments de structures nécessaires a la mise en
ceuvre d’un pont roulant de CMU 500 kg dans la pomperie. Celui-ci devra permettre les opérations
de manutention en tout point (x ; y) a I’intérieur du batiment.

5.1.1 CONTRAINTES CLIMATIQUES

Altitude inférieure a 200m ;

Vent : Tous les éléments constitutifs des batiments devront résister aux vents cycloniques de
204 km/heure (site trés exposé) ;

Intempéries : Elles tiendront compte de précipitations prévisibles de 4.5 I/mn/m2 ;
Ensoleillement : Quotidien ;
Exposition aux embruns salins : Quotidien ;

La classification des conditions ambiantes correspondra a un risque de corrosion, selon la norme EN
ISO 12944-2 et le fascicule 56 : C 5 - trés important - M.

Page 43 sur 57




e Version : 2
| ! DISPOSITIONS TECHNIQUES
ML LOT 01

Sennce dinfratrectune de la Défensa Date : AVRIL 2026

5.1.2 SECURITE/MOYENS DE LEVAGE

Le titulaire aura a sa charge tous les moyens de levage nécessaires a la réalisation de ses prestations
y compris ’amenée d’énergie pour le fonctionnement de ses engins, ainsi que la mise en place des
dispositions préparatoires et collectives afin d’accéder aux ouvrages en sécurité, nacelles,
échafaudages, baudriers, lignes de sécurité, etc...

Article 5.2 CHARPENTES

Les charpentes des batiments seront réalisées en structure métallique. La nature et le traitement des
matériaux contre la corrosion devra étre conforme aux conditions ambiantes.

Les éléments constitutifs des charpentes seront dimensionnés conformément aux regles normatives
et eurocodes. Ils permettront d’assurer le transfert des charges en provenance de la couverture.

L’ensemble charpente-couverture répondra aux exigences de sécurité incendie en terme de résistance
et stabilité au feu. La toiture sera réalisée avec ossature en charpente métalliqgue MO (A1) recouverte
de tble ondulée.

Le titulaire devra I’ensemble de prestations, matériels et matériaux nécessaires a I’ancrage des
charpentes sur le gros ceuvre.

Les plans joints au dossier ont pour but de définir la forme géométrique et 1’altimétrie des enveloppes,
il appartiendra au titulaire de définir et dimensionner 1’ensemble des éléments de charpentes
nécessaires a la réalisation des ouvrages permettant de satisfaire aux contraintes et choix
architecturaux du projet.

Tous les éléments de visserie, boulonnerie, etc... se trouvant a ’extérieur du batiment devront étre
galvanisés a chaud selon le méme procédé que les profilés.

5.2.1 NOTES DE CALCULS

Les notes de calculs présentées au représentant du maitre d’ceuvre seront conformes aux prescriptions
des eurocodes et D.T.U. et devront présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne
compréhension :

- Hypotheéses ;
- Meéthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus ;
- Reglements appliqués.
Les notes de calcul fournies par I'entreprise devront permettre de vérifier :
- Les efforts transmis aux appuis pour le dimensionnement des ouvrages en superstructure ;

- La résistance de l'ouvrage a la ruine (états limites ultimes ELU) et a la déformation (états
limites de services ELS, nature des liaisons, instabilités locales ou déformations limites,
contreventement) ;

- Latenue au feu.

Accompagneront les notes de calcul :
- Les plans d'exécution indiquant les descentes de charges, avec le sens des réactions ;
- Les détails des ancrages, des articulations et des différents assemblages ;
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- Tous documents susceptibles d'améliorer la compréhension des notes de calculs (extraits de
documents techniques, avis techniques, etc....).

Si les calculs ont été réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront étre présentés en sortie machine avec
une fiche explicative indiquant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus.

5.2.2 NATURE DES MATERIAUX

5.2.2.1 Acier Iaminés

Acier de base qualité ADX soudable selon NF A 35-501 et 36-201 — Tolérances dimensionnelles
acceptables selon la norme NF A 45-210.

5.2.2.2  Profils creux :
Les tubes seront de nuance E -24 -2 selon normes NF A 49 -501 et 49-541. Tous les profils creux
seront bouchonnés hermétiquement.

5.2.2.3  Boulons HR :

Utilisation exclusive de boulons marqués selon les recommandations du CTICM. La boulonnerie a
serrage contrblé sera conforme aux spécifications des normes pour :

- Acier pour vis, écrous, rondelles / NF A 35-553, 556 45-075 ;
- Boulons a serrage contrélé : NF E 27-701, 702, 711.

5.2.2.4 Soudures :

Les soudures seront tres limitées sur le chantier (et traitées par galvanisation a froid), ’ensemble de
la charpente étant galvanisé chaud (solutions par boulonnages obligatoires).

5.2.3 PEINTURE DE PROTECTION

Quelle que soient la nature et le traitement des matériaux choisis pour la charpente, I’extérieur sera
recouvert d’un revétement RAL 9005 (Gris souris) de fagcon a obtenir un aspect fini soigné.

Les eléments de charpente recevront en atelier une couche de peinture primaire antirouille aprés
brossage des fers. Les tétes de boulons recevront également une couche de peinture antirouille sur
chantier. Toutes les soudures exécutées sur le chantier, toutes les épaufrures dues au montage a la
manutention devront recevoir une couche de peinture antirouille. Toutes ces reprises devront étre
effectuées avec le plus grand soin et des peintures similaires a celles appliquées en atelier. Une
deuxiéme couche antirouille genérale sera appliquée sur chantier.

Pour mémoire : La totalité des charpentes métalliques seront reliés a la terre (a charge du lot n°2).
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ARTICLE 5.3 COUVERTURE - BARDAGE

5.3.1 CARACTERISTIQUES MINIMALES DE LA COUVERTURE

La couverture des batiments sera réalisée en tole nervurée prélaguée 63/100° RAL 9005 (gris souris)
ou approchant suivant coloris du fournisseur.

Posée suivant prescriptions de 1’avis technique, elle sera fixée sur pannes par vis auto taraudeuses
avec rondelles d’étanchéité (bitumineuse souple) et cavaliers assortis au coloris des toles.

La couverture mise en ceuvre devra bénéficier d’une garantie décennale. Une garantie fournisseur de
10 ans sera exigée pour les toles de couverture.

La prestation inclut tous les accessoires et sujétions de pose (faiticres, rives, closoirs, etc...) pour une
parfaite finition des ouvrages.

Les différents plans représentant ossatures et couverture ne sont donnés qu'a titre indicatif. Il
appartient au titulaire de réaliser les études de dimensionnement pour satisfaire aux contraintes et aux
conditions architecturales du projet.

Les planches de rives seront réalisées en bois (Viroc) peint et concu de telle sorte a pouvoir supporter
la fixation des chéneaux.

Les hauteurs finies des chainages et des débords de toiture seront a définir et notés aux plans et coupes
selon les principes architecturaux.

5.3.2 CHENEAUX

Les eaux de pluies des couvertures de ’aire de stationnements du local pomperie seront collectées
par le fourniture et pose de chéneaux en acier galvanisé prélaqué. Les chéneaux seront fixés sur les
planches de rives.

Le développé et sections des chéneaux seront calculés en fonction des surfaces desservies. Les points
hauts de chéneaux seront déterminés en tenant compte de la position des entrées d’eau. En cas
d’engorgement des naissances, les trop-pleins devront assurer 1’écoulement des eaux pluviales
suivant DTU, hypothese de calculs des débits : 4,50 litres par minute et par m2 de toiture en plan.

5.3.3 DESCENTES

Les sections des descentes seront calculées suivant DTU 60.11 et normes en fonction de la surface en
plan de la toiture ou partie de toiture desservie. Précipitations a prendre en compte 4,50 litres par
minute et par m2 de toiture en plan. Les descentes seront raccordées aux regards ou caniveaux mis en
place par le présent lot.

- Réalisé en PVC CR4, les assemblages de canalisation seront assurés par collage a froid.

Point particulier - Local pomperie : La récupération des EP de I’ensemble de la toiture se fera
via les deux chéneaux vers une seul descente EP dans un regard borgne avec rejet direct vers le
ruisseau.
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5.34 BARDAGE LOCAL POMPERIE ET ABRI TGBT

Les facades sud et est du local pomperie recevront sur tout ou partie, selon plan, un bardage
métallique, a partir des t6les de caractéristiques identiques a celle, de la couverture.

La prestation inclut tous les accessoires et sujétions de pose (faitiéres, rives, closoirs, etc...) pour une
parfaite finition des ouvrages.

Le titulaire veillera tout particulierement a la mise en place des accessoires et profilés de finitions
nécessaires a éliminer tout risque de coupure des exploitants.
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CHAPITRE 6 MENUISERIE - SERRURERIE

ARTICLE 6.1 GENERALITES

Le titulaire assurera :

- La réalisation des études et la fourniture, avant travaux pour visas préalables du maitre
d’ceuvre, des notes de calcul de dimensionnement, dessins d'exécution, détails et échantillons
éventuels ;

- La fourniture et la pose des menuiseries et équipements du présent chapitre;
- La fourniture et pose des accessoires et protections.

Tous les éléments metalliques seront reliés entre eux par une tresse métallique ou un conducteur pour
mise a la terre.

Nota : Les sections des profilés mentionnées sur les pieces graphiques ne sont données qu’a titre
indicatif et ne se veulent uniqguement des sections minimales

6.1.1 REGLES ET HYPOTHESES DE CALCULS

Regles :
- ReéglesAL76;

- Reégles de calcul applicables aux fenétres métalliques édictées par le SNFA ;
- Regles NV 65-67-70.
Hypothéses de calcul :
- Effet du vent NV 65-67 :
o Région IlI, site exposé (vent 204 km/h) ;

o Pressions de base et pressions extrémes a calculer selon NV 65-67 ;
o Pas de coefficient réducteur pour effet de masque.

- Effet du vent selon DTU 37-1 et 36-1 et 39-1:
o Facades non abritées - Région A, Situation D.

- Pression de reférence pour les vitrages et les chassis - P = 1450 Pa ;

- Vérification des contraintes a 2000 Pa.

ARTICLE 6.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

6.2.1 BLOC PORTE LOCAL STOCKAGE EMULSEUR

Le titulaire devra la fourniture et pose d’une porte métallique 2 vantaux battants en acier sablé avec
primaire antirouille. Dimensions selon plan

Supports :
- Maconnerie en parpaings de ciment.
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Dormant :
- Cadre métallique en profilé corniére en tole d’acier sablé avec primaire antirouille ;
- Pattes de scellement en nombre suffisant.

Ouvrant battant :

- Remplissage en métal déployé, en acier sablé avec primaire antirouille ;
- Ajustement de la hauteur par profils réglables (50 mm par rapport au sol fini).
Quincaillerie / accessoires

- Les piéces de fermeture encastrées sont extrudées en aluminium.
- Fermeture simple poignée cuvette pour ouverture manuelle,
- Serrure & mentonnet mono point pour cylindre a profil européen,
- Condamnation par cylindre de sdrete,
- Toute la visserie est en acier inoxydable,
- Guidage du vantail par sabots de sol,

Qualite / Finition :

- Tous les accessoires seront en acier inoxydable,

- Ferrage et quincaillerie estampillés NF,

- Sablage en atelier selon prescriptions générales,

- Application en atelier d’un primaire antirouille riche en zinc en 2 couches :
o Couche inhibitrice,
o Couche de renforcement,
o Epaisseur totale de 180 um.

- Peinture de finition selon choix du maitre d’ceuvre,

- Compris quincaillerie et organe de fermeture.

6.2.2 BLOC PORTE ALUMINIUM 2 VANTAUX LOCAL TECHNIQUE

Le titulaire devra la fourniture et pose d’un bloc porte Aluminium de type TECHNAL, SCHUCO,
PROFIL SYSTEM..., 2 vantaux battants ouvrant extérieur. Dimensions selon plan.

Remplissage vision :

- Vitrage feuilleté clair 44/2 minimum
Remplissage d’allége :

- Compact Blanc 10 mm minimum
Supports

- Structure en béton armé ou magonnerie en parpaings de ciment
Constituants

- Dormant sans rainure en profils tubulaires d’aluminium extrudé,
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Ouvrants et chassis fixes en profils tubulaires d’aluminium extrudé,

Les assemblages seront effectués pour les ouvrants, les chassis fixes et les dormants, par des
équerres en aluminium de facon a rapprocher et maintenir en une seule opération de serrage,
les coupes d'onglet,

Tous les joints répondront aux préconisations techniques générales du fournisseur de qualité
EPDM 1ére catégorie,

Toute la quincaillerie d’assemblage est en aluminium, acier inoxydable, ou téflon
conformément au cahier de conception et de fabrication des fabricants.

Dormant

Assemblage par sertissage pneumatique ou vissage des profilés en aluminium sciés a onglet,
compris pour chaque angle une équerre de sertissage ou de vissage en aluminium et une
équerre de remplissage en matiere synthétique.

Ouvrant battant

Assemblage par sertissage pneumatique ou vissage des profilés en aluminium sciés a onglet,
compris pour chaque angle une équerre de sertissage ou de vissage en aluminium et une
équerre de remplissage en matiére synthétique ;

Remplissage en verre ou panneau sous parclose intérieure.

Quincaillerie

Ferrage par 2 paumelles minimum par vantail, 3 paumelles par vantail > 0.90 m réglables,
Béquille en aluminium laquée 2 faces sur vantail de service,
Serrure 1 point sur vantail de service avec gache de fermeture sur vantail semi fixe,

Crémone 2 points de type avec tubulure en aluminium lagué blanc et taquets de blocages H et
B en inox de type AEROLIS DE VACHETTE ou similaire ;

Condamnation par cylindre de sOreté a profil européen sur pyramide de clefs,

Butée de sol, corps en inox amortisseur en élastomeére avec blocage de porte en position
ouverte extérieure.

Qualité / Finition

Tous les accessoires seront en acier inoxydable,

Ferrage et quincaillerie estampillés NF,

Laquage 80 um, suivant les prescriptions générales,

Teinte au choix du maitre d’ceuvre sur présentation des nuanciers du fabricant et échantillons,
Compris quincaillerie et organe de fermeture,

Les jonctions entre I’ouvrant et le dormant (montants, traverse et seuil) et entre le cadre et son
support (cloison, poteau, etc.) sont traitées afin de permettre une bonne isolation, notamment
acoustique : joints EPDM, joints- creux polyamide, mousse isolante, etc.
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6.2.3 GRILLES D’AERATION EN PERSIENNES

Le titulaire devra la fourniture et pose de 3 chassis extérieurs en aluminium composés de persiennes
Aluminium de type TECHNAL, SCHUCO, PROFIL SYSTEM... (Dimensions 1,00 x 0,50 ht).

Supports

- Structure en béton armé ou maconnerie en parpaings de ciment
Constituants

- Dormants en profils tubulaires d’aluminium extrudé, rail intégré,

- Ouvrants en profils tubulaires d’aluminium extrudé. Epaisseur a confirmer selon notes de
calculs de I’entreprise,

- La profondeur des cadres et des profilés peut étre augmentée en fonction des charges de vent
a reprendre et I’inertie des profilés,

- Les assemblages sont effectués pour les ouvrants, les chassis fixes et les dormants, par des
équerres en aluminium pour rapprocher et maintenir en une seule opération de serrage, les
coupes d'onglet,

- Traverse basse drainée pour I'évacuation des eaux d'infiltration.
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CHAPITRE 7 REVETEMENTS - PEINTURE

ARTICLE 7.1 OBJET DES TRAVAUX

Les ouvrages suivants sont a réaliser :
- La préparation des supports verticaux et horizontaux ;
- La mise en peinture de I’ensemble des surfaces verticales ;

- La mise en ceuvre d’un systeéme d’étanchéité sur les sols des aires de stationnement et de
chargement déchargement, local technique et pomperie compris relevé ;

- Lamise en ceuvre d’un systéme d’étanchéité sur les sols et les parois verticales de la cuve de
confinement des aires.

ARTICLE 7.2 DEFINITON DES TRAVAUX

Le titulaire du présent lot devra :

- Les dispositions d’interdiction d’acceés aux pie¢ces pendant la durée des travaux, y compris la
période de séchage ;

- La préparation des supports ;
- Lapose des revétements de sols et muraux ;
- Les dispositions de protection des revétements réalisés.
Les temps de séchage de chaque support devront étre respectés entre chaque phase de pose.

La conception et réalisation respectera 1’ensemble des prescriptions normatives, documents
techniques d’applications et plus particuliérement :

- DTU 59.1: Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou
épais ;
- Auvis technique et prescription du fabricant relatives aux produits utilisés.

7.2.1 REVETEMENT PEINTURE INTERIEURE

Localisation : Local technique

Apreés travaux préparatoires (brossage, époussetage, lessivage, grattage des parties mal adhérentes,
rebouchage des fissures, ratissage, poncage.), le titulaire devra :

- La mise en ceuvre d’une sous couche hydrofuge adaptée aux subjectiles appliquée en deux
passages sur la totalité des parois verticales

- La mise en ceuvre d’une peinture glycérophtalique satinée, a résistance exceptionnelle a
I’usure et aux lessivages. Appliquée au minimum en deux passages sur la totalité des parois
verticales:

o RAL : aux choix du maitre d’ceuvre.
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7.2.2 REVETEMENT FACADE

Localisation : toutes fagades des locaux ouverts (pomperie, stockage, TGBT, massifs, courant faible
et arrét pompier)

Apreés travaux préparatoires (brossage, époussetage, lessivage, grattage des parties mal adhérentes,
rebouchage des fissures, enduit repassé, poncage), le titulaire devra la mise en ceuvre d’un complexe
adapté a I’environnement par peinture type « PLIOTILE » ou similaire en phase solvant, comprenant
au minimum |’application de :

- Une couche d’impression adaptée au milieu soumis a humidité fréquente ;

- Un primaire classifié Famille I — 7b1 (NFT 36-0005) et conforme Classe D2 (NFT 30-804 et
P 84-403), classement E3 V2 W1 A0 (NFT34-722) ;

- Un complexe de peinture type « Pliolite » ou similaire en phase solvant ;
- RAL au choix du maitre d’ceuvre.

7.2.3 REVETEMENT D’ETANCHEITE

Localisation : Sol de local technique, sol de local pomperie y compris remontée sur 20cm min., aire
de stationnement, aire de chargement déchargement. Sol et élévation de la capacité de confinement.

Aprés préparation des supports (élimination de la laitance ou des huiles de décoffrage, et sans
irrégularités excessives), le titulaire réalisera les actions préalables de nettoyage HP, poncage,
fraisage ou grenaillage pour obtenir une préparation du support selon le Guide ICRI. 03732, valeurs
CSP3a5.

Le titulaire mettra en ccuvre un revétement étanche sur les dalles béton et élévations par un complexe
de type polyuréthanne aliphatique solvanté a deux composants a haute tenue chimique. 1l devra étre
résistant a 1’abrasion et présenter une bonne inertie chimique vis-a-vis des acides et bases dilués
courants, des huiles, des graisses, de 1’essence et des solvants en contact accidentel.

Selon la destination du revétement, il pourra étre proposé un ou plusieurs produits selon le type
d’agression et sujétions particuliére (durabilité liaison sol/élévation et ou remontés).

Le complexe sera sous avis technique. Le titulaire devra sa mise en ceuvre conformément aux
documents techniques d’application, aussi bien dans la préparation du support que dans les conditions
de température et d’humidité de mise en ceuvre.

Le titulaire veillera a la bonne glissance des surfaces selon leur exposition en plus particuliérement
pour I’aire de chargement déchargement et aire de stationnement.

7.2.4 MARQUAGE AU SOL

Localisation : Bordures de 1’aire de chargement déchargement.

Les bordures matérialisant 1’aire de chargement déchargement seront recouvertes par un complexe
de peinture par bande Noir et Jaune.

Apres préparation des supports : nettoyage, dégraissage, dépoussiérage, le titulaire devra I’application
en deux couches minimum d’une peinture routiere ou industrielle a haute résistance (résine époxy,
polyuréthane ou équivalent) jaune et noir a fort contraste, résistance a 1’abrasion, aux chocs et aux
produits courants ayant une bonne tenue aux UV et au trafic.
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CHAPITRE 8 EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Le titulaire devra la fourniture des équipements décrits ci-apres :

ARTICLE 8.1 BAC DE RETENTION

Localisation : local émulseur.

8.1.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Bac monobloc étanche, sans percage :

- Acier galvanisé / acier peint anticorrosion, ou polyéthyléne haute densité (PEHD), compatible
chimiquement avec 1’additif incendie.

- Caillebotis : posé sur appuis périphérigues, affleurant le bord haut
- Reésistance mécanique adaptée au stockage de flts pleins.

Capacité et dimensionnement :
- Nombre de flts : 6
- Volume unitaire : 200 litres
- Volume total stocké : 1 200 litres
- Capacité minimale réglementaire de rétention : 600 litre

- Dimensions minimales de la capacité de rétention : Long 2,00 m, Larg 1,50 m, Ht utile (hors
caillebotis) 0,20 m

ARTICLE 8.2 PONT ROULANT 500KG

Localisation : local pomperie.

Pont roulant de capacité nominale 500 kg, permettant la manutention sur la totalité du local, installé
sur la charpente métallique existante, et apte a fonctionner en atmosphere explosible conforme au
plan de zonage ATEX.

Il devra répondre aux exigences relatives aux :
- Directive ATEX 2014/34/UE
- Directive Machines 2006/42/CE
- NF EN 15011 — Ponts roulants
- NF EN 14492-2 — Treuils et palans motorisés
- NF EN ISO 80079-36 / 37 — Equipements non électriques ATEX
- NF EN 60079 (série) — Atmospheéres explosives
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Le titulaire devra la fourniture de :

Dossier ATEX complet fourni par le fabricant
Certificats ATEX zone 0 de I’ensemble des composants
Déclaration UE de conformité

Notices d’utilisation et de maintenance

Plans d’implantation et schémas

Note de calcul de reprise de charges

Au titre du marché, le titulaire devra le contrdle initial de I’installation et de son bon fonctionnement
par un organisme agreé indépendant. La fourniture du rapport de contrdle au maitre d’ceuvre devra
étre exempt de toute réserve et non-conformité.

8.2.1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type d’équipement : Pont roulant monopoutre suspendu

Capacité nominale minimale : 500 kg

Classe d’utilisation : adaptée a usage industriel (ISO/FEM)

Zone ATEX

Mode d’installation : fixé / suspendu sur charpente métallique du batiment
Zone de desserte : totalité du volume utile du local

82.1.1 Structure et charpente support

Fixation sur poutres ou chemins de roulement intégrés a la charpente
Vérification préalable des charges admissibles et descentes de charges
Poutre(s) acier dimensionnée(s) pour charge + dynamique

Traitement anticorrosion

82.1.2 Palan / treuil ATEX

Palan électrique certifié ATEX
Capacité > 500 kg avec coefficient de sécurité réglementaire
Mécanismes congus pour :

o Eviter toute source d’inflammation

o Limiter échauffements, frottements et étincelles

o Freins automatiques de sécurité

82.1.3 Déplacements :

Translation longitudinale couvrant 100 % de la portée du local
Translation transversale assurant la desserte complete
Vitesse lente et maitrisée, compatible ATEX
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Butées mécaniques de fin de course

82.1.4 FEquipements électrigues

- Cables, boitiers, presse-étoupes ATEX

- Mise a la terre systématique de I’ensemble

- Protection contre charges électrostatiques

- Protection de départ a charge du lot n°2 alimentation et raccordements au titre du présent lot.

8215 Commande

- Boite a boutons pendante
- Commandes a action maintenue

82.1.6 Dispositifs de sécurité

- Limiteur de charge certifié ATEX
- Fin de course haut et bas

- Dispositif anti-chute de charge

- Arrét d’urgence ATEX

ARTICLE 8.3 MOBILIERS

8.3.1 PLAN DE TRAVAIL.

Localisation : Local technique.
Dimensions : suivant vue en plan.

Suspendu ou sur pietement Il devra étre particulierement robuste, résistant a 1’humidité et aux
agressions chimiques (hydrocarbures) et permettra la réception d’un évier inox a encastrer fourni par
le Lot n°2.

8.3.2 BUREAU

Localisation : Local technique.

Particuliérement robuste, résistant a I’humidité aux agressions chimiques (hydrocarbures).

8.3.3 ETAGERE
Localisation : Local technique.
- Dimensions : Long 2,50m - Larg 0.5m - Ht 2.00m
- Nombre de niveau : 4 ;
- Capacité de chargement plateau 25Kg/ml ;
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- Haut pouvoir de résistance a I’humidité et aux agressions chimiques.
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