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Remplacement d'ascenseurs au sein du parc immobilier des casernes de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF)
ASCENSEURS

N° DÉSIGNATION DE POSTES Unit Qté ENT P.U. TOTAL H.T TVA 20% TOTAL T.T.C

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT N°1 REMPLACEMENT DES ASCENSEURS DE LA CASERNE BATTESTI A MERIGNAC (33)
DEPARTEMENT 33
Caserne BATTESTI

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

6 appareils élévateurs (sur 7 au total) de la Caserne BATTESTI à Mérignac (33) ENS

SOUS-TOTAL 2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.2 DEPOSE COMPLETE D’ANCIENS APPAREILS ELEVATEURS POUR REMPLACEMENT

Référence projet : Ascenseur  N°1 / 7 niveaux desservis / 6 étages / 525kg - 0,63 m/s U

Référence projet: Ascenseur  N°2 / 8 niveaux desservis / 7 étages / 525kg - 0,63 m/s U

Référence projet: Ascenseur  N°3 / 8 niveaux desservis / 7 étages / 525kg - 0,63 m/s U

Référence projet: Ascenseur  N°4 / 8 niveaux desservis / 7 étages / 525kg - 0,63 m/s U

Référence projet: Ascenseur  N°5 / 9 niveaux desservis / 8 étages / 525kg - 0,63 m/s U

Référence projet: Ascenseur  N°6 / 9 niveaux desservis / 8 étages / 525kg - 0,63 m/s U

SOUS-TOTAL 2.2 DEPOSE COMPLETE D’ANCIENS APPAREILS ELEVATEURS POUR REMPLACEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.3 PRISE EN COMPTE ET TRAITEMENT DE L'AMIANTE- TRAVAUX A PROXIMITE

Transport vers centre d'élimination de déchets dangereux T

Mise en centre d'élimination de déchets dangereux (Matériaux déposés, etc..) T

SOUS-TOTAL 2.3 PRISE EN COMPTE ET TRAITEMENT DE L'AMIANTE- TRAVAUX A PROXIMITE 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.4 EVACUATION DES DECHETS AUX DECHARGES PUBLIQUES SELECTIVES ET NETTOYAGE CHANTIER

Evacuation, tri et traitement des déchets et nettoyage de chantier ENS

Nettoyage chantier ENS

6 appareils élévateurs (sur 7 au total) de la Caserne BATTESTI à Mérignac (33)

SOUS-TOTAL 2.4 EVACUATION DES DECHETS AUX DECHARGES PUBLIQUES SELECTIVES 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.5 MISE EN ŒUVRE DE NOUVEAUX APPAREILS ELEVATEURS

2.5.3 Machinerie ENS

2.5.4 Matériel en gaine ENS

2.5.9 Portes palières ENS

2.5.11 Cabine et finitions intérieures ENS

SOUS-TOTAL TOUR 2 0,00 € 0,00 €

2.5.3 Machinerie ENS

2.5.4 Matériel en gaine ENS

2.5.9 Portes palières ENS

2.5.11 Cabine et finitions intérieures ENS

SOUS-TOTAL TOUR 4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.5.3 Machinerie ENS

2.5.4 Matériel en gaine ENS

2.5.9 Portes palières ENS

2.5.11 Cabine et finitions intérieures ENS

2.5.3 Machinerie ENS

2.5.4 Matériel en gaine ENS

2.5.9 Portes palières ENS

2.5.11 Cabine et finitions intérieures ENS

SOUS-TOTAL TOUR 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.5.3 Machinerie ENS

2.5.4 Matériel en gaine ENS

2.5.9 Portes palières ENS

2.5.11 Cabine et finitions intérieures ENS

SOUS-TOTAL TOUR 7 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.5.3 Machinerie ENS

2.5.4 Matériel en gaine ENS

2.5.9 Portes palières ENS

2.5.11 Cabine et finitions intérieures ENS

SOUS-TOTAL TOUR 8 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SOUS-TOTAL 2.4 MISE EN ŒUVRE DE NOUVEAUX APPAREILS ELEVATEURS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.7 DIVERS TRAVAUX DE REPRISES ET ADAPTATIONS

6 appareils élévateurs (sur 7 au total) de la Caserne BATTESTI à Mérignac (33) ENS

SOUS-TOTAL 2.5 DIVERS TRAVAUX DE REPRISES ET ADAPTATIONS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

MONTANT TOTAL LOT 01 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total par
poste

Tour 2 - Référence projet : Ascenseur  N°1 / 7 niveaux desservis / 6 étages / 630kg - 1,0 m/s

Tour 4 - Référence projet: Ascenseur  N°2 / 8 niveaux desservis / 7 étages / 630kg - 1,0 m/s

Tour 5 - Référence projet: Ascenseur  N°3 / 8 niveaux desservis / 7 étages / 630kg - 1,0 m/s

Tour 6 - Référence projet: Ascenseur  N°4 / 8 niveaux desservis / 7 étages / 630kg - 1,0 m/s

Tour 7 - Référence projet: Ascenseur  N°5 / 9 niveaux desservis / 8 étages / 630kg - 1,0 m/s

Tour 8 -Référence projet: Ascenseur  N°6 / 9 niveaux desservis / 8 étages / 630kg - 1,0 m/s
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