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1 GENERALITES DU PROJET
1.1 DEFINITION DE L’OPERATION
111 Présentation du projet

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) décrit 'ensemble des travaux de
Menuiseries intérieures du projet suivant :

- Résidence Crous Panorama JEHAN ANGO - 130 logements collectifs a Mont Saint Aignan (76
130)

1.1.2 Classement et caractéristiques du projet

L'entrepreneur étant responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art, normes et DTU, il
devra justifier ou donner :

- Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. qui seront
en tout point conformes aux classements réglementaires ainsi qu’au lot n°00 — Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC).

- La présentation des procés-verbaux d'essais ou notes de calculs de ses matériaux et éléments de
construction mis en ceuvre.

Classement incendie du projet :

- Immeuble d’habitation de 3e famille B

11.3 Etude thermique - Certifications — Objectifs divers

L'entrepreneur se conformera au CCTC, concernant :

- Les exigences demandées en vue des divers labels et certifications, notamment :
o Reéglementation RT Existant
- Les exigences thermiques, environnementales, acoustiques, étanchéité a I'air.

Les incidences financiéres de ces contraintes sont réputées intégrées dans les prix unitaires de I'offre de
I'entreprise. Les entrepreneurs devront comprendre dans leur offre, tout ouvrage et sujétions en complément
des prescriptions communes et propres a leur lot respectifs, pour garantir ladite certification. En cas de
résultats défavorables, les entreprises s'engageront a reprendre (sans surcot) les ouvrages présentant des
défauts de réalisation.

Les matériaux mis en ceuvre devront bénéficier, dans la mesure du possible, d’'une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S) individuelle ou collective suivant la Norme NF P01-010.

114 Accessibilité handicapée

Les ouvrages seront conformes a la réglementation concernant I'accessibilité des personnes handicapées
applicable aux permis de construire déposés aprés le 1er janvier 2010 (RH 2007) et notamment a Arrété
du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

1.1.5 Rappel / Organisation du CCTP

Le présent C.C.T.P. est présenté et articulé comme suit :

- Chapitre 1 : Généralités du projet
- Chapitre 2 : Spécifications techniques générales
- Chapitre 3 : Description des ouvrages (description par poste et localisation)
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L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP et plans des autres lots, ainsi
que de toutes les pieéces mentionnées dans les différents documents du marché.

Le présent C.C.T.P. aussi complet soit-il, ne peut prétendre a la description absolument détaillée des toutes
les opérations a effectuer, I'entrepreneur devra étudier avec soin les pieéces remises, se renseigner sur tout
ce qui peut lui apparaitre douteux, visiter les lieux ou doivent s'effectuer les travaux s'il le juge nécessaire
afin de maitriser toute I'étendue de son intervention.

Il ne pourra, en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des piéces pour se soustraire a tout ou partie
de la mission qui lui sera confiée. Les prix remis par l'entrepreneur comprennent, en outre, toutes les
obligations définies dans les divers documents du projet :

- Lafourniture, le transport, la mise en ceuvre (excepté indication précise dans le C.C.T.P.) de tous
les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages

- La mise en place et I'enlevement de tous les appareils nécessaires.

- Les frais de location, entretien, réparation et assurance.

- Lamain d'ceuvre.

- Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables autres que celles existant sur le site.

- Ses installations propres de chantier.

- Les essais prévus.

- Les projections de ses ouvrages.

- La démolition et reprise pour remise en état des ouvrages défectueux et prestations annexes en
découlant.

- Les éléments de sécurité nécessaires.

- Laremise en état des lieux.

- La participation au compte prorata éventuel.

- Les prestations pour respecter les ouvrages d'autrui.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit durant la consultation toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents. Faute de quoi, il sera
réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations nécessaires au
parfait achévement de ses ouvrages.

1.2 RAPPELS DIVERS
1.21 Présentation de I'offre
Le soumissionnaire doit répondre obligatoirement sur le cadre du DPGF vierge et fournir :

- Le DPGEF renseigné

- Son devis, sa décomposition personnelle et les détails nécessaires si besoin est, relatifs aux postes
du D.P.G.F. pour permettre une meilleure analyse de son offre, en respectant tous les intitulés et
numeérotations du DPGF

La non production des documents demandés et dans son intégralité pourra entrainer I'exclusion de
I'entreprise

1.2.2 Etanchéité a I'air du batiment
Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, les entreprises devront veiller a la parfaite étanchéité a
I'air du batiment pour les prestations les concernant.
L'entreprise devra inclure dans sa proposition de prix global et forfaitaire tous les travaux,
fournitures et accessoires sur la mise en ceuvre de la couche étanche a I'air

- Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leurs matériaux et
matériels.

- Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires a I'atteinte de cet
objectif, étanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure, continuité des murs, traitement parfait des
jonctions entre magonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et I'extérieur,
etc...
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Valeur de perméabilité a I'air définie dans I'étude thermique de I'opération :

- Des tests avec mesure de résultat seront réalisées en fin de phase "hors d'eau hors d'air" et en fin de
chantier (ces tests sont a la charge du maitre d’ouvrage)

- Ces tests d’étanchéité a 'air (« blower door test ») devront étre réalisés par un prestataire spécialisé
et certifié

- Lavaleur de perméabilité a I'air définie dans I'étude thermique de I'opération est de 1.70 m3/h/m?

1.2.3 Participation au compte prorata
L'entrepreneur aura prévu dans son offre la participation au compte prorata A ressortir clairement sur I'offre
ou a noter si la participation est intégrée dans I'ensemble des prix unitaires

1.24 Dossier des ouvrages exécutés
Comme indiqué dans l'article "Constitution des DOE" dans le sous chapitre "Rappels divers TCE" du chapitre
"Organisation du chantier" du lot 00 CPC, I'entreprise doit la fourniture des D.O.E.
Tous les documents ci-avant devront étre fournis selon les indications du C.C.A.P ou du lot 00 CPC pour
leurs nombres d’exemplaires requis et en fonction du support, reproductible ou pas.

- 1 seul exemplaire sera envoyé pour visa et approbation par le Maitre d'CEuvre avant la fourniture de
tous les exemplaires
Nota important :

- La réception des travaux et les décomptes définitifs seront subordonnés a la remise de ce
dossier et a son acceptation par le Maitre d'CEuvre. Les pénalités éventuelles s'appliqueront
jusqu'a la remise de ce dossier

1.2.5 Liaison avec les autres lots
L'entrepreneur est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les autres lots et
en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.
Elles ne sont cependant pas limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres
intervenants, de se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu :
- De communiquer ses exigences aux autres intervenants.
- De se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
1.2.6 Ouvrages témoins
L'entrepreneur doit prévoir dans son offre :
- Laréalisation de logements témoins représentatifs avant exécution de ses ouvrages
L'approbation définitive du témoin demandé ne pourra étre donnée :
- Quaprés accord de la Maitrise d’Ouvrage, de la Maitrise d'CEuvre et du contréleur technique
- Que si toutes les modifications jugées nécessaires et suffisantes auront été apportées et validées
Cette présentation se fera suivant les directives du Maitre d'ceuvre et/ou suivant les indications du planning
des travaux
Prévoir :
- Témoin chambre confort
- Témoin studette
- Partie communes (sols, faux-plafonds, portes paliéres, portes de gaines, signalétiques, plinthes, ect
)
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
21 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS
2141 Documents officiels de références
Les ouvrages et fournitures des travaux décrits au présent lot, seront exécutés et réceptionnés
conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-apres :
Code de la construction et de I'habitat
Normes A.F.N.O.R
Normes européennes et internationales
Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.)
Documents édités par le C.S.T.B.
Reégles de calcul Eurocodes
Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP, etc...
Directives communes U.E.A.t.c. a chaque corps d'état
Avis techniques sur les matériaux et prestations
Prescriptions et cahiers des charges des fabricants
Régles de sécurité pour les travailleurs
Textes officiels sur I'accessibilité aux personnes handicapés
Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
Instructions relatives a la sécurité des personnes
Les rapports du bureau de controle
Le Plan général de Coordination (P.G.C.)
Les rapports du coordonnateur de sécurité
Notice de sécurité
Notice SSI
Rapport acoustique
Bilan thermique
Au surplus suivant CCTC et CCAP
Et d'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble des
lois, décrets, arrétés, reglements et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente
opération, en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a la date de
dépdt du PC, notamment en ce qui concerne les regles d'accessibilité handicapés.
Et plus particulierement pour le présent lot :
DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de Platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit en platre
DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre
DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et plaques de platre
DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit en platre
DTU 25.222 : Plafonds fixes, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse
DTU 25.232 : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse
DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre
DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs
DTU 32.1 : Construction métallique : Charpente en acier
DTU 36.1 : Travaux de batiment - Menuiserie en bois
DTU 59.1 : Peinture - Travaux de peinture des batiments
DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation
Norme NFP 72.302- Plaques de parement en platre
Norme NF EN 520 : Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai
Certificats A/ B / C de qualification ACERMI
Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments au point de vue des risques en cas d'incendie
Réglementation acoustique (NRA) en vigueur
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- Réglementation thermique (NRT) en vigueur

2.2 PRESTATIONS ET RAPPELS DIVERS
2.21 Engins de levage et stockage
Engins de levage :
Les prix de I'entreprise comprennent toutes les sujétions pour :
- Transport a pied d'ceuvre
- Manutentions et coltinages
- Montage
De ce fait, les manutentions pour déchargement et montage des matériaux dans les différents niveaux,
seront a la charge du présent lot.
Le titulaire du présent lot fera son affaire des négociations avec le lot Gros ceuvre pour l'utilisation de la grue
ou autre moyen de levage, sous réserve d’attestation de responsabilité.
Dans le cas ou la grue serait démontée a I'époque d'intervention du présent lot, I'entrepreneur fera son
affaire de l'installation de tous moyens de levage et de montage qui lui seront nécessaires.
Entrepdts et stockage :
L'entrepreneur se conformera strictement a l'organisation du chantier arrétée par le maitre d'ceuvre
d'exécution, pour que le stockage de ses matériaux ne crée aucune géne pour les autres corps d'état ni ne
surcharge de fagon anormale les planchers de structure.
Le stockage se fera a I'abri des intempéries. lls seront posés bien a plat et séparés par l'interposition de
tasseaux suffisant pour éviter les déformations.
222 Préparation des supports
Les diverses préparations comprennent notamment, le recoupement des balévres sur la magonnerie dont
le parement est prévu enduit de platre intérieur. Rusticage des parements lisses de béton a 'aplomb des
amortissements des cloisons pour permettre le calfeutrement et le scellement des extrémités de cloisons
contre les murs (sur ossature intérieure, poteaux).
223 Huisseries et batis
L'entreprise du présent lot aura a sa charge la pose et la fixation des huisseries, batis et chassis divers
intérieurs incorporés dans ses ouvrages, bois ou métalliques, fournies et approvisionnées a chaque niveau
par le lot Menuiseries Intérieures.
Les huisseries et batis comporteront des talons compatibles avec les épaisseurs de chapes rapportées.
L'implantation, les réglages, le nettoyage systématique aprés travaux ainsi que la verticalité pendant la mise
en ceuvre des cloisons seront a la charge du présent lot.
Le présent lot sera tenu pour responsable de tout vrillage des huisseries empéchant une fermeture
convenable des portes de distribution, les travaux repris seront a sa charge (menuiseries, platrerie, peinture,
papiers peints et sols )
224 Piéces humides
Les cloisons des piéces humides seront hydrofuges et protégées en pied par un feutre bitumineux ou par
un polyane 200 microns, relevé en rive de part et d'autre de la cloison.
BETOM Ingénierie — Phase DCE — Indice A Page : 9/28

Mars 2026




REHABILITATION CROUS — RESIDENCE JEHAN ANGO
130 LOGEMENTS COLLECTIFS — MONT SAINT AIGNAN

LOT N°06A — CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

225

2.2.6

227

2.2.8

229

2210

Cette protection sera arasée a 3 cm du sol fini par le carreleur.

Sous une cloison séparative d'une piéce séche et d'une piéce humide, la protection sera complétée par la
mise en ceuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique.

Des renforts verticaux et horizontaux seront a prévoir dans les cloisons pour la fixation des appareils
sanitaires.

Bois pour calage et fixations

Tous les bois employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc... nécessaires a la mise en ceuvre seront
traités avant mise en ceuvre, par un produit anti-fongicide et anti-cryptogamique, non délavable, ayant regu
l'agrément du CTB.

Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés.

Angles saillants

Tous les angles saillants dans cloisons séches et enduit platre seront protégés sur toute hauteur par des
bandes d'armatures métalliques et mis en ceuvre conformément a I'avis technique.

Joints entre éléments

Les joints seront traités par le présent lot, suivant les prescriptions du fabricant. Les parements devront étre
livrés par le présent lot, préts a étre mis en peinture. Il ne sera toléré aucun manque de matiére ou
surépaisseur, les joints seront poncés si besoin est.

Toutes précautions seront prises pour le traitement des joints entre cloisons et ouvrages magonnés afin
d'assurer un affaiblissement acoustique dito cloisons. Le produit pour les joints proposé par I'entreprise devra
étre agréé.

Raccords

L'entrepreneur du présent lot exécutera tous les raccords en platre nécessités par ses ouvrages proprement
dits et les travaux des autres corps d'état nécessaires au parfait achévement des ouvrages. Mais il est
précisé que les entreprises responsables des raccords lui en seront redevables.

Le réglement devra s'effectuer, par entente directe entre les entrepreneurs intéressés sans intervention du
Maitre d'CEuvre. Le présent alinéa ayant valeur d'ordre de service général.

Charges lourdes

Prévoir fourniture et pose de lisses de bois traité insecticide et fongicide pour renfort ou suspension d'objets
lourds (lavabos, tableau, portes lourdes, équipements de cuisine etc, ...). Les renforts seront dimensionnés
en fonction du poids a reprendre. lls seront définis dans les plans d’exécution avec toute note de calcul
nécessaire, et transmis au bureau de contréle.

Essais
Les essais et épreuves suivantes pourront étre demandés et seront a la charge de I'entreprise :

- Essais normalisés concernant la résistance mécanique conforme aux directives de l'ueatc

- Essais au martinet de baronnie, l'interprétation se faisant suivant les critéres établis par le CSTB

- Essais a la caméra infra-rouge ou au thermomeétre de surface permettant la vérification de la
continuité de l'isolant
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- Essais a la cartouche fumigéne permettant de caractériser la continuité de l'isolation et du pare-
vapeur

- Essais concernant la satisfaction aux exigences fonctionnelles (stabilité au feu, affaiblissement
acoustique, etc, ...)

2.3 MISE EN CEUVRE

2.31 Implantation et tracage
Toutes les cloisons de distribution, de doublage, de gaines seront implantées par I'entrepreneur du présent
lot en collaboration avec I'entrepreneur du lot menuiserie. Toutes divergences constatées vis a vis de celui-
ci ou des plans seront signalées au maitre d’oeuvre avant I'exécution des travaux.
Le fait de commencer les travaux sans remarque au préalable, s'il y a lieu, rendra I'entrepreneur responsable
des mauvaises implantations des ouvrages : suivant les décisions du Maitre d'CEuvre et ce, sans supplément
de prix, il s'exposera a la démolition, puis a la reconstruction de ces ouvrages.

2.3.2 Complexes de doublage
Les doublages seront mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, et en utilisant les produits
accessoires recommandés par celui-ci, en particulier : mortier adhésif, enduits, bandes, etc...
Les liaisons en plafond et murs seront particulierement soignées. Les doublages monteront toute hauteur,
de dalle a dalle, y compris en plénum de faux plafonds.
Pour les cas particuliers, I'épaisseur de l'isolant sera adaptée pour satisfaire aux cotes portées sur les plans.
Les ponts thermiques des doublages, plafonds ou autres seront traités suivant indications de la notice
thermique et suivant contréle de 'agent de commissionnement.
Le traitement des ponts thermiques dans la phase de préparation de chantier est a la charge de I'entreprise
du présent lot.
Les doublages seront toujours retournés aux quatre sens contre les menuiseries de fagades, en tableau,
voussures et appuis de baies (si la configuration des lieux et I'implantation des menuiseries extérieures par
rapport aux nus intérieurs, le nécessitent).
Lorsque le complexe de doublage ne s'arrétera pas contre un élément vertical, tel que :
Cloisons, murs, autres doublages, etc... et que sa tranche sera visible et non protégée,
Il sera d( la protection de l'isolant par enduit platre ou plaque de platre de 2 cm d'épaisseur.

233 Cloisons plaques séches
Les cloisons seront mises en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, et en utilisant les produits
accessoires recommandés par celui-ci, en particulier : mortier adhésif, enduits, bandes, etc...
Les remplissages d'imposte au-dessus des portes seront de méme nature que la cloison.

234 Traitement des joints
Les joints seront traités conformément aux prescriptions du fabricant et la mise en ceuvre sera conforme au
DTU 25.42, dans tous les cas, comprendront au minimum, enduit de collage, bande et enduit de finition en
trois passes distinctes.
En aucun cas le traitement des joints ne devra faire apparaitre de surépaisseur.
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235 Tolérances de planimétrie
Les panneaux seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent pas de
désaffleurement supérieur a Tmm/m, entre les deux arétes en regard.
La tolérance d'alignement de chaque file de points ne devra pas excéder 5 mm/m
L'aplomb devra étre réel tel que I'écart avec la verticale sur une régle de 2.00 m n'excéde pas 3 mm/m
La tolérance d'équerrage sera, pour un angle droit entre 2 cloisons avec une équerre de 1 m x 1 m contre
I'une, le jour entre I'équerre et I'autre cloison ne devra pas excéder 5 mm
L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2 mm/m
Tout défaut de régularité géométrique apparent sera sanctionné par le refus des cloisons, et leur réfection
aprés démolition.
2.3.6 Enduit en platre
L'enduit platre projeter réaliser en 2 passes
- Feutrage au bouclier mousse,
- Lissage a la truelle.
Les enduits platre exécutés seront conformes aux normes en vigueur pour recevoir les revétements collés
dus par les spécialistes des lots Carrelages - Faience ou Peinture - Revétements Muraux.
Tous les angles saillants en platre seront protégés par arétes profilées métalliques galvanisées de 2,50 m
de longueur.
2.3.7 Liaison avec les autres lots
L'entrepreneur est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les autres lots et
en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.
Elles ne sont cependant pas limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres
intervenants, de se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu :
- De communiquer ses exigences aux autres intervenants.
- De se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
24 NETTOYAGE
241 Nettoyage de chantier
L'entrepreneur du présent lot devra, a la suite de son intervention, tous les nettoyages nécessaires pour que
toutes traces de platre ne puissent géner l'intervention des autres corps d'état, ni influer sur la qualité de
leurs prestations.
L'entrepreneur devra donc porter toute son intention lors de ces nettoyages sur la nature de :
- Sols, huisseries bois, cadres et huisseries de toute nature, colonnes et chutes de plomberie, VMC ,
plafonds, intérieurs des gaines techniques, etc...
Ces nettoyages seront effectués suivant les directives du maitre d'ceuvre, batiment par batiment, niveau par
niveau, et au fur et 8 mesure de I'avancement des travaux
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2.5

TRACABILITES DES DECHETS

Application depuis le 1er juillet 2021 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui exige de
renforcer la tragabilité des déchets et limiter les dépbts sauvages.

Pour ce faire le présent lot aura I'obligation de faire figurer la mention « déchets » sur les devis relatifs aux
travaux de construction, de rénovation et de démolitions de batiment ainsi que ceux liés aux travaux de
jardinage. Plus concrétement, la quantité totale de déchets générés par I'entreprise durant le chantier doit
étre estimée ainsi que les colts associés. De méme, les modalités de gestion et d’enlévement desdits
déchets devront étre mentionnées dans le mémoire technique de I'entreprise, a savoir le tri et la nature des
déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue.

Seconde mesure, la création d’'un bordereau de dépét obligatoire pour les installations de déchets
(déchetterie de collectivité, déchetteries professionnelles, distributeurs, ...) Ce document CERFA doit
comporter les noms et adresse du ou des maitres d’ouvrage chez lesquels les travaux ont été réalisés, et
préciser la nature et I'estimation du volume de chaque déchet.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 ETUDES PREPARATOIRES ET DIVERS

3141 Etudes techniques / notes de calcul / plans
Les études, notes de calculs et les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.
Chaque entrepreneur étant directement responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art,
normes et DTU

- Tous les matériaux, matériels ou ouvrages seront implicitement prévus avec un traitement de base ou
complémentaire pour mise en conformité avec les classements demandés

Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. sera en tout
point conforme aux classements donnés pour la présente opération : suivant Chapitre 1.1 art. Classements
et caractéristiques du projet du lot N°00 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E

31.2 Accés chantier — Transport — Levage
L'entrepreneur aura prévu dans son offre toute la logistique relative a ses travaux concernant le transport,
engins de levage et manutention

3.1.3 Approvisionnement — Echafaudages - Protection
L'entreprise aura a sa charge :

- L’ensemble de ses approvisionnements, échafaudages, protections, etc...

- La protection des autres ouvrages pendant ses propres travaux ainsi que le nettoyage complet de tous
les ouvrages ayant subi des salissures du fait de ses propres travaux, au fur et a8 mesure que ceux-ci
sont achevés

314 Sécurité des travailleurs
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes
du personnel amené a travailler ou a circuler sur les terrasses, garde-corps, filets, etc ..
3.2 DOUBLAGE SUR OSSATURE
Doublages sur ossatures métalliques constitué de :
- Ossatures métalliques en acier galvanisé du type Stil en acier galvanisé composé de rails et montants
de type OPTIMA de chez ISOVER ou équivalent
- Compris Eclisses et appuis Optima assurant la liaison et la fixation des fourures
- Parement en plaque préfabriqués a bords amincis suivant description ci-aprés
- Isolation en panneau ou rouleau suivant description ci-aprés
- Réaction au feu : B-s1, dO
- Les joints entre les panneaux seront traités par bandes de calicot
- Les angles saillants recevront une bande armée métallique toute hauteur
- Les bas de doublage seront calfeutrés en mousse de polyuréthane
- Mise en place d'un joint souple de 5 a 10 mm d'épaisseur en périphérie des locaux humides
Compris toutes les sujétions de pose, de renforts pour grande hauteur, de finitions et de raccordements
suivant prescriptions du fabricant.
Nota :
- L’entreprise titulaire du présent lot devra se coordonner avec le lot Revétement de fagade
avec la mise en ceuvre de fagade type F4 de chez ISOVER
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- Il interviendra quand la fagade sera hors d’eau et que les menuiseries extérieures seront
posées

Localisation : Au droit des parois extérieures avant la pose des doublages du batiment existant

3.21 Membrane frein vapeur et étanchéité a I’air
Fourniture et mise en ceuvre d'un frein vapeur :
- Réf VARIO de chez ISOVER ou équivalent
- Membrane hygro régulant répondant au DTU et bénéficiant d'un avis technique
- Accessoires de mise en oeuvre, adhésif au jointoiement des lés, oeillet adhésif au passage de gaines
électriques éventuelles, adhésif spécifique au passage de gaines de diameétre important, mastic
d'étanchéité en périphérie
Mise en oeuvre selon recommandations du fabricant
- Etanchéité a l'air suivant les objectifs de perméabilité a I'air de I'enveloppe du batiment précisé dans
le bilan thermique et la notice d'étanchéité a lai
Nota : La pose du pare-vapeur sera réalisée coté intérieur avant la pose de la fourrure verticale et du
parement de finition par les pastilles Optima2
Localisation : Au droit des parois extérieures avant la pose des doublages
3.2.2 Doublage thermique 60 mm + 2BA13
Fourniture et pose de doublage sur fagade béton composé de :
- 2 parements en plaque de platre 13 mm d'épaisseur
- Panneau en laine de verre de 60 mm
- Reéférence : Type GR32 nu de chez ISOVER ou équivalent
- Conductivité thermique : 0,032 w/m.k
- Résistance thermique : 1.85 m2. K/w
- Reéaction au feu : b-s1, dO
Pose toute hauteur sous plancher béton ;
Localisation : Au droit des parois extérieures recevant un complexe de fagade F4 ;
3.2.3 Doublage acoustique 140 mm + 1BA13
Fourniture et pose de doublage sur facade béton composé de :
- 1 parement en plaque de platre 13 mm d'épaisseur
- Panneau en laine de verre de 140 mm
- Référence : Type GR32 nu de chez ISOVER ou équivalent
- Conductivité thermique : 0,032 w/m.k
- Reésistance thermique : 4.38 m2. K/w
- Réaction au feu : b-s1, dO
Pose toute hauteur sous plancher béton ;
Localisation : Dans le tiers lieu et la salle d’étude au RdC, au droit des parois intérieures donnant contre
les logements
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3.24 Doublages divers
3.24.1 Plaques de platre filante
Fourniture et pose d'habillage en plaque de platre composé de :
- Plaques de platre standard de 13 mm d'épaisseur
- Pose collée par plots au platre adhésif ou par vissage selon étude de I'entreprise suivant cahier des
charges du fabricant
- Garnissage des joints par bandes calicot et enduit conforme aux prescriptions du fabricant
- Bandes armées au droit des angles saillants
Compris toutes les sujétions de mise en ceuvre, de raccordements et de finitions
SAD Poteaux béton AD
Faullle placo
Localisation : Habillage filant entre les parois séparatives des logements et dans le cas de jonction entre 2
parois de nature différente (cloisons/magonnerie ou béton)
3.25 Plagues spécifiques
Plaques de platre spécifiques suivant configuration et régles DTU
Plus-value sur plaque standard décrite ci-avant
3.2.51 Plus-value plaques hydrofuges
Remplacement d'une plaque en platre standard par une plaque hydrofugées coté piéce humide
Localisation : Plaques sur doublages décrits ci-avant, coté piéces humides suivant DTU
3.3 CLOISON DE DISTRIBUTION
Cloisons a ossature métallique et parements en plaques de platre cartonnés, constituées de :
- Ossatures métalliques constituées de rails et de montants en acier galvanisé et de largeur adaptée
aux caractéristiques mécaniques demandées et suivant les hauteurs de plancher a plancher
- Montants simples ou doublés dos a dos, avec un entraxe de 0.40 ou 0.60 m de largeur
- Chaque parement sera constitué de 1, 2 ou 3 plaques de platre cartonné standard, ou d'autre qualité,
vissées sur les ossatures métalliques
- Vide entre les parements en panneaux isolants a dérouler, pose entre les montants
- Joints entre les panneaux traités par bandes de calicot
- Les angles saillants recevront une bande armée métallique toute hauteur
- Joints mastic en pied et sous I'épaisseur des parements - les cloisons coupe-feu elles seront montées
obligatoirement sous dalle BA
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Les cloisons des piéces humides seront posées sur des u en plastique
Mise en place d'un joint souple de 5 a 10 mm d'épaisseur aux 2 bords du rail plastique
Pose d'un film polyéthyléne dépassant, aprés relevé d'au moins 2 cm du niveau fini

Les plaques standards ont une réaction au feu : A2-s1-d0 (M1)

Compris toutes les sujétions de pose, de finitions et de raccordements suivant prescriptions du fabricant

Habillage de poteaux, poutre, about de plancher BA par un parement BA13 dans le cas d'alignement
et de continuité de cloisons

Ensemble des coupes, traitement de I'étanchéité a I'air, fixations, traitements des joints de plaques,
bandes de renfort pour angle ainsi que raccord de plafond pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

Imposte sur porte de communication
Etc...suivant étude de I'entreprise

Le complexe sera a peindre (a la charge du lot Peinture).

Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, procés-verbaux d’essais,
prescriptions du fabricant et spécifications du marché.

L'ensemble des renforts éventuels seront prévus par le présent lot au droit des équipements techniques.

3.31 Cloison 72/48 mm - 37 dB

Fourniture et pose de cloison en plaques de platre sur ossatures métalliques composée de :

Ossatures de 48 mm de largeur

Isolant en panneau de laine de verre de 45 mm d'épaisseur

1 plaque de platre de 13 mm par parement

Résistance au feu : EI 30

Affaiblissement acoustique : RA 37 dB (A)

Hauteur maxi : 2.80 m montants simples et 3.45 m montants doubles
Epaisseur finie de la cloison : 72 mm

Pose toute hauteur jusqu’en sous-face de toiture ou plancher béton
Suivant hauteur (sous couverture ou plancher béton) les ossatures seront a adapter a cette hauteur

Localisation : Pour I'ensemble des cloisons simples coté 7 sur les pieces graphiques architecte ;

3.3.2 Plaques spécifiques

Plaques de platre spécifiques suivant configuration et régles DTU

Plus-value sur plaque standard décrite ci-avant

3.3.21 Plus-value plaques hydrofuges

Remplacement d'une plaque en platre standard par une plaque hydrofugées coté piéce humide

Localisation : Plaques sur doublages décrits ci-avant, coté piéces humides suivant DTU
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34 CLOISON SEPARATIVE

Cloisons a ossature métallique et parements en plaques de platre cartonnés, constituées de :

Ossatures métalliques constituées de rails et de montants en acier galvanisé et de largeur adaptée
aux caractéristiques mécaniques demandées et suivant les hauteurs de plancher a plancher

Montants simples ou doublés dos a dos, avec un entraxe de 0.40 ou 0.60 m de largeur

Chaque parement sera constitué de 1, 2 ou 3 plaques de platre cartonné standard, ou d'autre qualité,
vissées sur les ossatures métalliques

Vide entre les parements en panneaux isolants a dérouler, pose entre les montants
Joints entre les panneaux traités par bandes de calicot
Les angles saillants recevront une bande armée métallique toute hauteur

Joints mastic en pied et sous I'épaisseur des parements - les cloisons coupe-feu elles seront montées
obligatoirement sous dalle BA

Les cloisons des piéces humides seront posées sur des u en plastique
Mise en place d'un joint souple de 5 a 10 mm d'épaisseur aux 2 bords du rail plastique
Pose d'un film polyéthyléne dépassant, aprés relevé d'au moins 2 cm du niveau fini

Les plaques standards ont une réaction au feu : A2-s1-d0 (M1)

Compris toutes les sujétions de pose, de finitions et de raccordements suivant prescriptions du fabricant

Habillage de poteaux, poutre, about de plancher BA par un parement BA13 dans le cas d'alignement
et de continuité de cloisons

Ensemble des coupes, traitement de I'étanchéité a I'air, fixations, traitements des joints de plaques,
bandes de renfort pour angle ainsi que raccord de plafond pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.

Imposte sur porte de communication
Etc...suivant étude de I'entreprise

Le complexe sera a peindre (a la charge du lot Peinture).

Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, procés-verbaux d’essais,
prescriptions du fabricant et spécifications du marché.

L'ensemble des renforts éventuels seront prévus par le présent lot au droit des équipements techniques.

3.4.1 Cloisons SAA 120 mm - 56 dB

Fourniture et pose de cloison en plaques de platre sur ossatures métalliques composée de :

Ossatures de 48 mm de largeur

Isolant en panneau de laine de verre de 70 mm d'épaisseur

2 plaques de platre de 13 mm par parement

Résistance au feu : El 60

Affaiblissement acoustique : RA 56 dB (A)

Hauteur maxi : 2.55 m montants simples et 3.00 m montants doubles
Epaisseur finie de la cloison : 120 mm

Pose toute hauteur jusqu’en sous-face de toiture ou plancher béton
Suivant hauteur (sous plancher béton) les ossatures seront a adapter a cette hauteur

Localisation : Pour les parois séparatives entre les logements et les circulations
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3.4.2 Cloisons SAD 180 mm - 66 dB

Fourniture et pose de cloison en plaques de platre sur ossatures métalliques composée de :

- Ossatures de 48 mm de largeur

- Isolant en panneau de laine de verre de 2 x 45 mm d'épaisseur

- 3 plaques de platre de 13 mm par parement

Résistance au feu : EI 60

- Affaiblissement acoustique : RA66 dB (A)

- Hauteur maxi : 2.55 m montants simples et 3.00 m montants doubles

- Epaisseur finie de la cloison : 180 mm

- Pose toute hauteur jusqu’en sous-face de toiture ou plancher béton
- Suivant hauteur (sous plancher béton) les ossatures seront a adapter a cette hauteur

Localisation : Pour les parois séparatives entre les logements

343 Cloison SAD 200 mm - 64 dB

Fourniture et pose de cloison en plaques de platre sur ossatures métalliques composée de :

- Ossatures de 48 mm de largeur

- Isolant en panneau de laine de verre de 2 x 45 mm d'épaisseur

- 3 plaques de platre de 13 mm pour parement 1 et 2 plaques de platre de 13 mm pour parement 2
- Résistance au feu : El 60

- Affaiblissement acoustique : RA66 dB (A)

- Hauteur maxi : 2.55 m montants simples et 3.00 m montants doubles

- Epaisseur finie de la cloison : 180 mm

- Pose toute hauteur jusqu’en sous-face de toiture ou plancher béton
- Suivant hauteur (sous plancher béton) les ossatures seront a adapter a cette hauteur

Localisation : Ponctuellement, selon repérage de I'architecte

3.4.4 Plaques spécifigues

Plaques de platre spécifiques suivant configuration et régles DTU

Plus-value sur plaque standard décrite ci-avant

3.4.41 Plus-value plaques hydrofuges

Remplacement d'une plaque en platre standard par une plaque hydrofugées coté piéce humide

Localisation : Plaques sur doublages décrits ci-avant, coté piéces humides suivant DTU

3.5 GAINES TECHNIQUES /| ENCOFFREMENTS
3.5.1 Gaines techniques diverses
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3.5.1.1 Gaine technique 72/48 mm
Fourniture et mise en ceuvre de gaines techniques du type 72/48mm, a parement double en plaque de platre,
vissée sur ossature en acier galvanisé aux caractéristiques suivantes :
- Ossature en rails et montants doublés dos a dos, fixation par vis autoforeuses, entraxe suivant
hauteur
- Incorporation de laine de verre de 45 mm d’épaisseur revétu sur une face d'un voile de verre
renforcé posé entre montant verticaux de la cloison.
o Référence : ISOVER ou équivalent,
o Type: GR32 ou équivalent
- 1 plaque standard par face BA 13 ou résistante a I'humidité type hydrofuge,
- Bande d'étanchéité et sous-couche placotanche en pied des cloisons des piéces humides
- La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant, Avis Techniques, normes et DTU.
Caractéristiques :
- Affaiblissement acoustique RA = 39 db(A)
Niveau de dureté : plaques classées A (Std) suivant la norme NF EN 520
Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit suivant procédé du fabricant.
Nota : Les cloisons seront montées toutes hauteurs de dalle a dalle.
Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, procés-verbaux d’essais,
prescriptions du fabricant et spécifications du marché.
Compiris :
- Garnissage des joints par bandes calicot et enduit conforme aux prescriptions du fabricant, y
compris bandes armées au droit des angles saillants.
- Plaques hydrofuges coté locaux classés Eb+ / Ec
Désolidarisation des chutes d’eaux au niveau de la traversée de plancher par un matériau résilient d’'une
épaisseur suffisante
Mise en ceuvre et fixation suivant les prescriptions du fabricant.
Localisation : Suivant nécessité et notamment au droit des WC communs pour le passage des réseaux et
gaines des logements ;
3.51.2 Gaine de ventilation désenfumage
Fourniture et pose de gaines techniques, 4 faces de type « PROMATECT L-500 », épaisseur 50mm de chez
PROMAT ou équivalent, en plaque de silico-calcaire autoclavés incombustible d'épaisseur suivant degré
coupe-feu.
Pose en continu le long de la gaine, compris au passage des planchers et mise en ceuvre de calfeutrement
coupe-feu réglementaire.
Comopris tous les accessoires d'assemblage suivant les directives du fabricant.
- Supportage des conduits horizontaux par l'intermédiaire de tige filetée & 8 mm et rail de
supportage.
Cas des gaines de désenfumage :
Mise en ceuvre par le présent lot du bati-cadre des volets de désenfumage fourni par le lot CHAUFFAGE /
DESENFUMAGE / VENTILATION / PLOMBERIE SANITAIRES.
Les volets seront incorporés dans les conduits par l'intermédiaire d’un précadre formant manchon, réalisé
en plaque PROMATECT®-L 500 d'épaisseur équivalente a celle des plaques réalisant le conduit.
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- Mise en ceuvre par le présent lot du bati-cadre des trappes de désenfumage fournis par le lot
Electricité

- Courant Faibles ou CVC

- Lestrappes serontincorporées dans les conduits par I'intermédiaire d’un précadre formant manchon
d'épaisseur équivalente a celle des plaques réalisant le conduit

Fourniture et pose de manchette horizontale en plaque de silico-calcaire autoclavés incombustible entre les
conduits verticaux de désenfumage et les volets tunnel de gaine du lot CVC

- Reéaction au feu A1
- Résistance au feu : EI 30

Nota :

Les faces extérieures de la gaine seront traitées par la mise en ceuvre d'une ossature métallique
indépendantes des conduits pourvus d’'une plaque de platre de 18 mm qualité trés haute dureté.

Interposition d'une laine minérale de 75 mm d'épaisseur de type GR32 R = 2.35 m2.K/W de chez Isover ou
équivalent.

Caractéristiques :
- Degré coupe-feu : EI60 (CF 1 h)
- Résistance au feu : la plaque est classée A1
- Réalisation suivant PV d’essai
- Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur)

Mise en ceuvre suivant prescription du fabricant.

Localisation : Pour les gaines de désenfumages

3.5.1.3 Fond de gaine de coffret GTL
Fourniture et pose de gaine technique pour coffret GTL, composé de :
- 2 plaques de platre standard de 13 mm ou 1 plaque de 25 mm a surfaces cartonnée, vissées sur
ossatures métalliques
- Isolation en laine de roche de 45 mm d'épaisseur
- Garnissage des joints par bandes calicot et enduit conforme aux prescriptions du fabricant, compris
bandes armées au droit des angles saillants
Localisation : Au droit des coffrets GTL des logements
3.5.2 Encoffrement divers
3.5.2.1 Encoffrement des boites a lettres
Pour mémoire, en magonnerie du lot Gros-CEuvre
Localisation : Dans le hall d’entrée pour I'habillage des boites a lettres ;
3522 Encoffrement des poutres métalliques
Habillage platre de la poutre métallique sur 3 faces, mis en ceuvre directement autour de I'ouvrage
comprenant une plaque de BA13
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3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

Les joints seront traités avec I'un des systémes enduit + bande. Les angles seront renforcés avec une
bande armée ou une corniére d'angle.
La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation : Pour les poutres intermédiaire, suivant plans structure ;

PLAFONDS NON DEMONTABLES

Généralités / Pose

Plafond a ossature métallique « primaire et secondaire » constitué de :

- Ossatures en acier galvanisé, d'épaisseur 75/100, entre-axe suivant étude de I'entreprise, fixée a la
dalle BA par l'intermédiaire de suspentes et fourrures en acier galvanisé fixées par clipsage sur
I'ossature métalliques

- Habillage du parement réalisé en plaque de platre cartonné standard, M ou suivant description ci-
dessous, mise en ceuvre sur ossature décrite ci-avant par vissage, conformément aux prescriptions
d'emploi du fabricant.

- Le jointoiement entre plaques se fera suivant la technique (bande + enduit ou joint mastic) et avec
les produits agréeés

L'entreprise devra inclure dans son offre toutes les sujétions suivantes :

- Traitement spécial des ossatures pour milieu humide suivant destination

- Corniéres a becquet pour abouts de rives au droit des murs et cloisons fixes

- Profils de rives en | ou fagon de joint creux suivant indications sur plans pour finition en périphérie
contre les parois

- Collerettes métalliques au droit des poteaux ou murs circulaires

- Renforts au droit des luminaires fixés et suspendus par le lot électricité

Compris toutes découpes et réservations suivant plans architecte et techniques pour incorporation des
éléments fournis et posés par les différents corps d'état (menuiseries intérieures, électricité, chauffage,
ventilation, détection, etc...)

Soffites dans logements

Fourniture et pose de sous faces, jouées et retombées verticales composées de :

- Ossatures en acier galvanisé a chaud fixées par l'intermédiaire de suspentes et fourrures en acier
galvanisé fixées par clipsage sur l'ossature métallique.

- 1 parement en plaque de platre standard de 12.5 mm d'épaisseur (2 plaques BA 13 en piéce
principale).

- Isolant en laine de roche de 45 mm.

- Tous les abouts de plaques de platre non butés, restant apparents seront habillés d'un profilés en
acier.

- Hauteurs et configurations suivant plans Architecte et plans techniques

Localisation : Habillage ponctuel pour le passage des réseaux divers suivant nécessité

Habillage en bois ajourée

Fourniture et pose de panneaux de lames de bois ajourées non démontable de type Linea 4.2.1 de chez
LAUDESCHER ou équivalent avec les caractéristiques suivantes :

- Essence : Chéne
- Dimensions des panneaux : 1880 x 600 mm ou 1265 x 600 mm
- Section des lames : 42 mm x 20 mm ht.
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- Entraxe des lames : 60 mm
- Isolant acoustique en laine de verre de 40 mm avec voile noir.
- Réaction au feu : B-s1,d0 ou B-s2,d0 selon I'essence et la finition

La pose se fera sur ossature T24 ou par vissage, suivant normes et DTU en vigueurs et préconisations du
fabricant.

Compris réservations suivant indications des lots techniques.

Finition au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : Suivant plans de repérage des faux-plafonds de I'architecte

3.7 PLAFONDS DEMONTABLES
3.71 Généralités / Pose
Plafonds démontables, constitués de :

- Ossature en alu laqué suspendus avec éléments de suspension et tiges filetées de réglage de
planitude, compris tous accessoires de pose et de raccord (entretoises, verrous, clips, cavaliers,
équerres), compris ossature primaire complémentaire, si nécessaire, avec lisses et poutres en
profilés tubulaires ou en fer IPE, IPN de sections appropriées, compris et tous percement,
scellement, fixation mécanique.

- Semelle des profils T ou profil spécifique, revétus d’'un parement laqué de teinte au choix de la
maitrise d’ceuvre, suivant palette du fabricant

- Traitement spécial des ossatures pour milieu humide suivant destination
L'ensemble de I'ossature (primaire secondaire et suspente) sera prévu pour répondre aux normes de
protection incendie : systéme de suspension renforcée, peinture agréée, dilatation, etc..., dispositions
parasismiques du DTU, feuillards de contreventement, conditions d'appuis de l'ossature, etc...

- Panneaux, dalles ou lames en platre, fibres minérales, laine de bois ou métalliques suivant
description ci-aprés
L'entreprise devra inclure dans son offre toutes les sujétions suivantes :

- Corniéres a becquet pour abouts de rives au droit des murs et cloisons fixes

- Profils de rives en | ou fagon de joint creux suivant indications sur plans pour finition en périphérie
contre les parois

- Collerettes métalliques au droit des poteaux ou murs circulaires

- Dispositifs pour empécher le soulévement des dalles sous l'influence des courants d'air ou des
différences de pression

- Renforts au droit des luminaires fixés et suspendus par le lot électricité - toutes découpes et
réservations pour incorporation des éléments fournis et posés par les différents corps d'état
(électricité, chauffage, ventilation, détection, etc...)

Les éléments des faux-plafonds devront étre démontables indépendamment les uns des autres L'ensemble
réalisé conformément aux prescriptions et spécifications techniques de mise en ceuvre du fabricant, ainsi
que dispositions du P.V. d'essais du CSTB

Plan de calepinage soit joint au dossier, soit a étudier par I'entreprise et a soumettre au Maitre d'CEuvre pour
approbation

Les coloris sont au choix du maitre d'ceuvre dans toute la gamme du fabricant

La prestation comprendra également :

- La coordination avec les différents lots techniques pour incorporations diverses (luminaires, etc....)
dans les plafonds suspendus. Dans le cas de réservations, celles-ci seront dues par le présent lot

- Le raccordement avec les joues en plaques de platre décrites dans le présent lot
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- L'équilibrage des températures et de la pression entre la piéce et le plénum par des grilles de
ventilation a la charge du présent lot.

Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera sur des profils porteurs conformément aux prescriptions
de la norme EN13964/ DTU 58.1 et aux schémas de montage des différents fabricants

3.7.2 Faux-plafonds standard
Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables en laine de roche haute densité sur ossature visible,
de type « EKLA» de chez ROCKFON ou équivalent, posé sur une ossature en acier galvanisé de type,
porteurs suspendus par des suspentes réglables, compris entretoises.
Caractéristiques :
- Dimensions des dalles : 600 x 600mm
- Epaisseur minimum : 12 mm
- Type de bords : bord A15
- Réaction au feu : A1
- Coloris : blanc
- Ossature : T24
- Coefficient d’absorption w > 0,85
- Hauteur du plénum : 100 mm minimum
Ossature visible en 24 mm, fixée en sous face du plancher par attache et suspente réglable de longueur
appropriée.
Les panneaux seront un complexe composé d'une dalle de laine de roche, revétus sur la face apparente
d’'un voile blanc, le dos des panneaux sera revétu d’'un contre voile.
La prestation comprendra également :
- La coordination avec les différents lots techniques pour incorporations diverses (luminaires, etc....)
dans les plafonds suspendus. Dans le cas de réservations, celles-ci seront dues par le présent lot
- Le raccordement avec les joues en plaques de platre décrites dans le présent lot
- L'équilibrage des températures et de la pression entre la piéce et le plénum par des grilles de
ventilation a la charge du présent lot.
Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera sur des profils porteurs conformément aux prescriptions
de la norme EN13964/ DTU 58.1 et aux schémas de montage ROCKFON.
Localisation : Suivant plans de repérage des faux-plafonds de I'architecte
3.7.3 Faux-plafond perforée
Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables en plaque de platre perforée sur ossature visible,
de type « GYPTONE ACTIV AIR » de chez PLACO ou équivalent, posé sur une ossature en acier galvanisé
de type, porteurs suspendus par des suspentes réglables, compris entretoises.
Caractéristiques :
- Dimensions des dalles : 600 x 600mm
- Epaisseur minimum : 20 mm
- Type de bords : bord E24
- Reéaction au feu : A1
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- Coloris : blanc
- Ossature : T24

Ossature visible en 24 mm, fixée en sous face du plancher par attache et suspente réglable de longueur
appropriée.

Les panneaux seront un complexe composé d'une dalle de laine de roche, revétus sur la face apparente
d’'un voile blanc, le dos des panneaux sera revétu d’'un contre voile.

La prestation comprendra également :

- La coordination avec les différents lots techniques pour incorporations diverses (luminaires, etc....)
dans les plafonds suspendus. Dans le cas de réservations, celles-ci seront dues par le présent lot

- Le raccordement avec les joues en plaques de platre décrites dans le présent lot

- L'équilibrage des températures et de la pression entre la piéce et le plénum par des grilles de
ventilation a la charge du présent lot.

Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera sur des profils porteurs conformément aux prescriptions
de la norme EN13964/ DTU 58.1

Localisation : Suivant plans de repérage des faux-plafonds de I'architecte

3.74 Faux-plafond hygiéne
Fourniture et pose de plafonds suspendus démontables en laine de roche haute densité sur ossature visible,
de type « CLEANSPACE ESSENTIEAL » de chez ROCKFON ou équivalent, posé sur une ossature en acier
galvanisé de type, porteurs suspendus par des suspentes réglables, compris entretoises.
Caracteéristiques :
- Dimensions des dalles : 600 x 600mm
- Epaisseur minimum : 12 mm
- Type de bords : bord A15
- Réaction au feu : A1
- Coloris : blanc
- Ossature : T24
- Coefficient d’absorption w > 0,85
- Hauteur du plénum : 100 mm minimum
Ossature visible en 24 mm, fixée en sous face du plancher par attache et suspente réglable de longueur
appropriée.
Les panneaux seront un complexe composé d'une dalle de laine de roche, revétus sur la face apparente
d’un voile blanc, le dos des panneaux sera revétu d’un contre voile.
La prestation comprendra également :
- La coordination avec les différents lots techniques pour incorporations diverses (luminaires, etc....)
dans les plafonds suspendus. Dans le cas de réservations, celles-ci seront dues par le présent lot
- Le raccordement avec les joues en plaques de platre décrites dans le présent lot
- L'équilibrage des températures et de la pression entre la piéce et le plénum par des grilles de
ventilation a la charge du présent lot.
Mise en ceuvre : La pose des panneaux s’effectuera sur des profils porteurs conformément aux prescriptions
de la norme EN13964/ DTU 58.1 et aux schémas de montage ROCKFON.
Localisation : Suivant plans de repérage des faux-plafonds de I'architecte
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3.75 Faux-plafond métallique
Fourniture et pose sur calepinage de plafonds suspendus constitués par des bacs métalliques perforés ou
non, autoportants, finition laqué, référence micro perforés des Ets PLAFOMETAL ou équivalent.
Mise en ceuvre d’'un matelas de laine minérale acoustique, épaisseur et densité suivant besoin
La référence choisie devra étre sensiblement équivalent aux bacs existants, en terme, de modules des
trames, de teinte et d’ossatures
Les éléments incorporés (luminaires, bouches, etc.) seront recouverts et calfeutrés avec la méme laine
minérale.
Le plafond sera mis en ceuvre sur un systeme d’ossatures T15 ou T24 de chez PLAFOMETAL.
Une coulisse, de méme teinte que I'ossature assurera la finition périphérique au droit des murs et des
cloisons, destinée au calage de bac.
Caractéristiques :
- Dimensions des dalles : 600 x 600mm
- Epaisseur minimum : 7.5 mm
Ossature visible en 24 mm, fixée en sous face du plancher par attache et suspente réglable de longueur
appropriée.
La prestation comprendra également :
- La coordination avec les différents lots techniques pour incorporations diverses (luminaires, etc....)
dans les plafonds suspendus. Dans le cas de réservations, celles-ci seront dues par le présent lot
- Leraccordement avec les joues en plaques de platre décrites dans le présent lot
- L'équilibrage des températures et de la pression entre la piéce et le plénum par des grilles de
ventilation a la charge du présent lot.
La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1. Pour toute application spécifique,
l'utilisateur devra s’assurer auprés de la société PLAFOMETAL que les caractéristiques techniques sont
conformes a 'usage qu’il souhaite en faire.
Localisation : Suivant plans de repérage des faux-plafonds de I'architecte
3.8 OUVRAGES DIVERS
3.8.1 Pose d'huisserie dans cloisons
Pose et fixation des huisseries, bétis et chassis divers incorporés dans ses ouvrages, bois ou métalliques,
fournies et approvisionnées a chaque niveau par le lot Menuiseries Intérieures.
Les huisseries et batis comporteront des talons compatibles avec les épaisseurs de chapes rapportées.
L'implantation, les réglages, le nettoyage systématique aprés travaux ainsi que la verticalité pendant la mise
en ceuvre des cloisons seront a la charge du présent lot.
Localisation : Suivant étude de I'entreprise pour I'ensemble des bloc-portes du lot Menuiseries Intérieures
incorporés dans les ouvrages du présent lot.
3.8.2 Pose de chéassis
Pose de chassis fournis par le lot Menuiseries intérieures.
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La mise en ceuvre sera soignée et respectera les contraintes au feu et acoustiques réglementaires.

Localisation : Suivant étude de I'entreprise pour I'ensemble des chéssis incorporés dans les ouvrages du
présent lot ;

3.8.3 Pose de trappes
3.8.4 Bandes armées
Fourniture et pose sur les angles saillants, de bandes armées métalliques toute hauteur, fournies et posées
par le présent lot.
Pose suivant directives et préconisation du fabricant.
Localisation : I'ensemble des angles saillants des ouvrages de platrerie.
3.85 Pose / Découpes diverses / Calfeutrements
L'entreprise du présent lot aura a sa charge :
- Le percement et le scellement des bouches de ventilation, fournies et posées par le lot VMC
- Découpes et calfeutrements autour des luminaires, grilles de ventilation, coffrets électriques, etc...
L'ensemble de ces calfeutrements seront parfaitement étanche a l'air.

- Au niveau des gaines et des soffites, les calfeutrements seront parfaitement étanches a l'air.

- Avant de réaliser son calfeutrement, I'entreprise s'assurera que le plombier aura prévu un résilient
acoustique autour de la canalisation d'évacuation des WC au niveau de sa pénétration dans la gaine,
dépassant de part et d'autre de 10 cm.

Localisation : Suivant étude de I'entreprise pour I'ensemble des travaux du présent lot.

3.8.6 Renforts
Fourniture et pose de renforts dans les cloisons et les doublages, pour support des équipements et matériels
divers fixés : meubles cuisines et divers, vasques, barre de relevages, siéges de douches, appareils
sanitaires, appareils de chauffage, appareillage électrique, etc... liste non limitative. Sur indications des lots
concernés.
Ces renforts seront fournis par le présent lot.
Localisation : Renfort dans les cloisons, doublages, suivant besoin des lots techniques, lots menuiseries
intérieures, suivant plans architecte.

3.8.7 Finitions diverses
L'entreprise devra tous les calfeutrements au platre ou enduit pate dans les cloisons en plaques ou carreaux
de platre.
Localisation : Suivant études de l'entreprise, pour les travaux du présent lot.

3.8.8 Plaque de pléatre collé
Fourniture et pose d'un habillage en plaque de platre BA13 de chez PLACO ou équivalent.
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Fixation par collage sur support par plots de platre adhésif suivant cahier des charges du fabricant. Les joints
et les angles seront traités par bande, bande armée et corniere d'angles selon la technique et avec les
produits du méme fabricant.

La mise en ceuvre sera conforme a la réglementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations
du fournisseur.

Compris toutes les sujétions de mise en ceuvre, de raccordements et de finitions

Localisation : En provision, suivant état des lieux aprés travaux de curage des doublages existants au droit
des parois en béton au RdC et des pignons des cuisines collectives

3.8.9 Jouées de retombées de plafond suspendu
Fourniture et pose de jouées et retombées verticales composées de :
- Ossatures primaires en acier complémentaires aux supports principaux, chants recouverts par une
équerre de rive support des panneaux, dalles ou lames de faux plafonds
- 1 parement en plaque de platre standard de 12.5 mm d’épaisseur (hydrofuge dans le cas de locaux
humides)
- Chants recouverts par une équerre de rive support des panneaux, dalles ou lames de faux plafonds
- Tous les abouts de plaques de platre non butés, restant apparents seront habillés d’un profilé en acier
laqué blanc
- Hauteurs et configurations suivant plans Architecte et plans techniques
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de piéces complémentaires
Localisation : Suivant plan de repérage de faux-plafond, et précisions portées sur les pieéces graphiques
de l'architecte et notamment pour une parfaite finition des plafonds platre suivant cas (circulations, salles
collectives)
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1 GENERALITES DU PROJET
1.1 DEFINITION DE L’OPERATION
111 Présentation du projet

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) décrit 'ensemble des travaux de
Menuiseries intérieures du projet suivant :

- Résidence Crous Panorama JEHAN ANGO - 130 logements collectifs a Mont Saint Aignan (76
130)

1.1.2 Classement et caractéristiques du projet

L'entrepreneur étant responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art, normes et DTU, il
devra justifier ou donner :

- Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. qui seront
en tout point conformes aux classements réglementaires ainsi qu’au lot n°00 — Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC).

- La présentation des procés-verbaux d'essais ou notes de calculs de ses matériaux et éléments de
construction mis en ceuvre.

Classement incendie du projet :

- Immeuble d’habitation de 3e famille B

11.3 Etude thermique - Certifications — Objectifs divers

L'entrepreneur se conformera au CCTC, concernant :

- Les exigences demandées en vue des divers labels et certifications, notamment :
o Reéglementation RT Existant
- Les exigences thermiques, environnementales, acoustiques, étanchéité a I'air.

Les incidences financiéres de ces contraintes sont réputées intégrées dans les prix unitaires de I'offre de
I'entreprise. Les entrepreneurs devront comprendre dans leur offre, tout ouvrage et sujétions en complément
des prescriptions communes et propres a leur lot respectifs, pour garantir ladite certification. En cas de
résultats défavorables, les entreprises s'engageront a reprendre (sans surcot) les ouvrages présentant des
défauts de réalisation.

Les matériaux mis en ceuvre devront bénéficier, dans la mesure du possible, d’'une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S) individuelle ou collective suivant la Norme NF P01-010.

114 Accessibilité handicapée

Les ouvrages seront conformes a la réglementation concernant I'accessibilité des personnes handicapées
applicable aux permis de construire déposés aprés le 1er janvier 2010 (RH 2007) et notamment a Arrété
du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

1.1.5 Rappel / Organisation du CCTP

Le présent C.C.T.P. est présenté et articulé comme suit :

- Chapitre 1 : Généralités du projet
- Chapitre 2 : Spécifications techniques générales
- Chapitre 3 : Description des ouvrages (description par poste et localisation)
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L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP et plans des autres lots, ainsi
que de toutes les pieéces mentionnées dans les différents documents du marché.

Le présent C.C.T.P. aussi complet soit-il, ne peut prétendre a la description absolument détaillée des toutes
les opérations a effectuer, I'entrepreneur devra étudier avec soin les pieéces remises, se renseigner sur tout
ce qui peut lui apparaitre douteux, visiter les lieux ou doivent s'effectuer les travaux s'il le juge nécessaire
afin de maitriser toute I'étendue de son intervention.

Il ne pourra, en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des piéces pour se soustraire a tout ou partie
de la mission qui lui sera confiée. Les prix remis par l'entrepreneur comprennent, en outre, toutes les
obligations définies dans les divers documents du projet :

- Lafourniture, le transport, la mise en ceuvre (excepté indication précise dans le C.C.T.P.) de tous
les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages

- La mise en place et I'enlevement de tous les appareils nécessaires.

- Les frais de location, entretien, réparation et assurance.

- Lamain d'ceuvre.

- Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables autres que celles existant sur le site.

- Ses installations propres de chantier.

- Les essais prévus.

- Les projections de ses ouvrages.

- La démolition et reprise pour remise en état des ouvrages défectueux et prestations annexes en
découlant.

- Les éléments de sécurité nécessaires.

- Laremise en état des lieux.

- La participation au compte prorata éventuel.

- Les prestations pour respecter les ouvrages d'autrui.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit durant la consultation toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents. Faute de quoi, il sera
réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations nécessaires au
parfait achévement de ses ouvrages.

1.2 RAPPELS DIVERS
1.21 Présentation de I'offre
Le soumissionnaire doit répondre obligatoirement sur le cadre du DPGF vierge et fournir :

- Le DPGEF renseigné

- Son devis, sa décomposition personnelle et les détails nécessaires si besoin est, relatifs aux postes
du D.P.G.F. pour permettre une meilleure analyse de son offre, en respectant tous les intitulés et
numeérotations du DPGF

La non production des documents demandés et dans son intégralité pourra entrainer I'exclusion de
I'entreprise

1.2.2 Etanchéité a I'air du batiment
Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, les entreprises devront veiller a la parfaite étanchéité a
I'air du batiment pour les prestations les concernant.
L'entreprise devra inclure dans sa proposition de prix global et forfaitaire tous les travaux,
fournitures et accessoires sur la mise en ceuvre de la couche étanche a I'air

- Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leurs matériaux et
matériels.

- Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires a I'atteinte de cet
objectif, étanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure, continuité des murs, traitement parfait des
jonctions entre magonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et I'extérieur,
etc...
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Valeur de perméabilité a I'air définie dans I'étude thermique de I'opération :

- Des tests avec mesure de résultat seront réalisées en fin de phase "hors d'eau hors d'air" et en fin de
chantier (ces tests sont a la charge du maitre d’ouvrage)

- Ces tests d’étanchéité a 'air (« blower door test ») devront étre réalisés par un prestataire spécialisé
et certifié

- Lavaleur de perméabilité a I'air définie dans I'étude thermique de I'opération est de 1.70 m3/h/m?

1.2.3 Participation au compte prorata
L'entrepreneur aura prévu dans son offre la participation au compte prorata A ressortir clairement sur I'offre
ou a noter si la participation est intégrée dans I'ensemble des prix unitaires

1.24 Dossier des ouvrages exécutés
Comme indiqué dans l'article "Constitution des DOE" dans le sous chapitre "Rappels divers TCE" du chapitre
"Organisation du chantier" du lot 00 CPC, I'entreprise doit la fourniture des D.O.E.
Tous les documents ci-avant devront étre fournis selon les indications du C.C.A.P ou du lot 00 CPC pour
leurs nombres d’exemplaires requis et en fonction du support, reproductible ou pas.

- 1 seul exemplaire sera envoyé pour visa et approbation par le Maitre d'CEuvre avant la fourniture de
tous les exemplaires
Nota important :

- La réception des travaux et les décomptes définitifs seront subordonnés a la remise de ce
dossier et a son acceptation par le Maitre d'CEuvre. Les pénalités éventuelles s'appliqueront
jusqu'a la remise de ce dossier

1.2.5 Liaison avec les autres lots
L'entrepreneur est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les autres lots et
en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.
Elles ne sont cependant pas limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres
intervenants, de se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu :
- De communiquer ses exigences aux autres intervenants.
- De se renseigner aupres d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
1.2.6 Ouvrages témoins
L'entrepreneur doit prévoir dans son offre :
- Laréalisation de logements témoins représentatifs avant exécution de ses ouvrages
L'approbation définitive du témoin demandé ne pourra étre donnée :
- Quapres accord de la Maitrise d’'Ouvrage, de la Maitrise d'CEuvre et du contréleur technique
- Que si toutes les modifications jugées nécessaires et suffisantes auront été apportées et validées
Cette présentation se fera suivant les directives du Maitre d'ceuvre et/ou suivant les indications du planning
des travaux
Prévoir :
- Témoin chambre confort
- Témoin studette
- Partie communes (sols, faux-plafonds, portes paliéres, portes de gaines, signalétiques, plinthes, ect
)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

21
2141

RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS

Documents officiels de références

Les ouvrages et fournitures des travaux décrits au présent lot, seront exécutés et réceptionnés
conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-apres :

Code de la construction et de I'habitat

Normes A.F.N.O.R

Normes européennes et internationales

Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.)
Documents édités par le C.S.T.B.

Régles de calcul Eurocodes

Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP, etc...
Directives communes U.E.A.t.c. a chaque corps d'état

Avis techniques sur les matériaux et prestations

Prescriptions et cahiers des charges des fabricants

Régles de sécurité pour les travailleurs

Textes officiels sur I'accessibilité aux personnes handicapés
Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
Instructions relatives a la sécurité des personnes

Les rapports du bureau de contrdle

Le Plan général de Coordination (P.G.C.)

Les rapports du coordonnateur de sécurité

Notice de sécurité

Notice SSI

Bilan thermique

Au surplus suivant CCTC et CCAP

Et d'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble des
lois, décrets, arrétés, réglements et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente
opération, en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a la date de
dépdt du PC, notamment en ce qui concerne les regles d'accessibilité handicapés.

Et plus particulierement pour le présent lot :

DTU 36.1 : Menuiseries Bois

DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie

DTU 31.1 : Charpente et escaliers en bois

DTU 20.1 : Ouvrages en macgonnerie de petits éléments - Parois et murs
DTU 23.1 : Murs en béton banché

DTU 51.4 : Platelages extérieurs en bois

DTU 58.1 : Plafonds suspendus

DTU 59.1 : Peinture - Travaux de peinture des batiments

Norme NF P 23.302 et 303 : Portes planes intérieures en bois

Norme NF P23-300 : Menuiseries en bois - Dimensions des vantaux de portes intérieures
Norme NF P 26 : Quincaillerie de batiment

Norme NF P23-305 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes en
bois

Norme NF P24-301 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes
métalliques

Norme NF EN 324-1: Panneaux a base de bois - Détermination des dimensions des panneaux
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- Norme NF B54-100 : Panneaux de particules - Définitions, classification
- Norme NF B54-150 : Contreplaqué - Classification - Désignation

- Spécification du centre technique du bois

- Label de qualité S.N.F.Q.

- Homologation des verrous et serrures par I' A.P.S.A.D. (norme A2P)

- Recommandation du C.T.B. pose de panneaux décoratifs en bois destinés aux revétements
muraux

- Directives communes pour I'agrément des fenétres, portes, blocs portes établies par I' U.E.A.

21.2 Locaux a risques
Les locaux a classer a risques sont déterminés dans les dispositions particulieres de chaque type
d’établissement.
2.1.2.1 Les locaux a risques importants
Les locaux a risques importants doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Les fagades établies respectent les dispositions des articles CO 19 a CO 22
- Les conduits et les gaines qui traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des
articles CO 32 et CO 33
- Les planchers et les parois verticales doivent avoir un degrés coupe-feu 2 heures et les dispositifs de
communication avec les autres locaux doivent étre coupe-feu de degré 1 heure, 'ouverture se faisant
vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte
- lls ne doivent pas étre en communication directe avec les locaux et dégagements accessible au public
2.1.2.2 Les locaux a risques moyens
Les locaux a risques moyens doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Les fagades établies respectent les dispositions des articles CO 19 a CO 22
- lls doivent étre isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers « hauts »
et parois coupe-feu de degrés 1 heure avec des blocs portes coupe-feu de degrés V2 heure équipés
d’un ferme-porte
- Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par I'articles CO 31
2.1.2.3 Les locaux a risques courants
Les locaux a risques courants ne sont soumis a aucune disposition particuliére d’isolement.
2.2 NATURE ET QUALITE DES BOIS
221 Nature des bois
Bois massif :
La norme NFB 50.001 " Bois nomenclature " sert a définir les appellations commerciales des essences
utilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent étre conforme a la norme.
Par dérogation a I'Article 22 du DTU 36.1, les feuillus indigénes et tropicaux ne doivent pas comporter
d'aubier et ce, quel que soit le choix d'aspect du bois.
Les bois pour l'usinage, doivent étre amenés aux états d'humidité suivants :
Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %
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Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué dans les conditions n'affectant ni I'aspect, ni les propriétés
du bois.

Pour la fabrication des portes planes, I'humidité des bois doit étre comprise entre 7 et 10 %.

Panneaux de contreplaqué :

Les classes des contreplaqués a mettre en ceuvre sont les suivantes :

- Faces apparentes : Classe |

- Faces peintes ou plaquées : Classe Il

- Contreparement non visible : Classe Il ou Classe llI
- NFB 54.154 - Contreplaqué a plis

Type de collage :

- Collage Type 1 : Panneaux destinés a des emplois intérieurs
- Collage Type 2 : Panneaux destinés a des emplois présentant un risque d'humidification temporaire
- Collage Type 3 : Collage résistant a 'eau.

Si la nature du collage du contreplaqué n'est pas imposée au présent lot, il appartient a I'Entreprise de la
déterminer, compte-tenu des stipulations de la Norme.

Panneaux de particules :

Les panneaux de particules satisferont aux prescriptions du Label C.T.B.H. / classement au feu : M1.

- Classe E1 selon la Norme EN 13896

2.2.2 Qualité des bois
Les bois mis en ceuvre devront répondre aux caractéristiques suivantes :
- Etre de premiére qualité pour la menuiserie, étre de droit fil, sains, purgés d'aubier, nceuds vicieux
ou autres défauts
- Les bois employés seront des bois secs a I'air, leur degré d'humidité devra étre au-dessous de
treize pour cent suivant norme.
- Les menuiseries ne devront présenter aucun retrait aprés la mise en fonctionnement de l'installation
de chauffage.
- Les contreplaqués ne devront avoir aucun défaut apparent tel qu'il est indiqué a la N.F.B. 50004
- Les menuiseries en bois résineux seront en sapin blanc, catégorie menuiseries
- Les ouvrages en bois durs seront en chéne provenant de I'Est de la France
- Les bois exotiques seront des meilleures provenances.
2.3 BLOCS-PORTES
2.31 Huisseries métalliques
Huisserie en profilé acier biseautés de 15/10éme d'épaisseur, revétue de peinture antirouille au chromate
de zinc polymérisée au four et comprenant :
- Carter en téle pour gache et péne
- Pattes a scellement miniumées, réglables a la demande, traverses d'écartement amovibles
- Empénage pour serrure
- 3 ou 4 paumelles par vantail, bouchons PVC pour obturation des tétes de paumelles
- Renfort sur traverse haute pour ferme porte
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232

233

234

235

24
241

- Butées adhésives en feuillures

- Joint tubulaire en fond de gorge dans le cas d'huisserie isophonique

- Les huisseries de portes coupe-feu seront préremplies de matiére isolante coupe-feu afin de
respecter le degré CF du bloc porte

Huisseries bois

Huisserie en bois exotique ou en sapin du Nord pour murs ou cloisons d'épaisseur variable ou bati pour gros
murs, suivant indications des plans, comprenant :

- Corroyage 4 parements, assemblage a tenons et mortaises

- Adaptation parfaite aux cloisons qu'elle qu'en soit leur épaisseur

- Fourniture et pose de contre batis aux endroits ou ils seront nécessaires

- Entrée de gache a larder pour serrure

- Six pattes a scellement minimum par huisserie, a la demande

- Traverse d'écartement amovible en pie d chaque huisserie / équerre de pied
- Feuillure et joint en fond de gorge dans le cas d'huisserie isophonique

Portes coupe-feu

Bloc porte coupe-feu ou pare flamme dont la nature des composants de I'dme pleine et la composition de
I'ouvrant sont telles qu'elles assurent un classement coupe-feu ou pare flamme, justifié par P.V. d'un
laboratoire agréé.

Toutes ces portes sont normalisées et conformes en tous points, aux réglements de sécurité incendie

Le vantail est composé d'un cadre en bois dur prépeint d'épaisseur suivant le degré coupe-feu, remplissage
intérieur par matériau isolant inerte, type laine de roche ou équivalent.

Suivant le degré coupe-feu les vantaux pourront étre en aggloméré plein avec parement isorel ou
contreplaqué.

Le bati ou huisserie est équipé de joints spéciaux gonflants CF en fond de feuillure, compris calfeutrement
entre I'huisserie et la paroi, joint identique en sous face de la porte.

Portes a ame pleine

Bloc porte & &me pleine avec ossature en fibre de type ISOGYL P37, revétues en usine aprés pongage, d'un
enduit égrené et d'une premiére couche séchée au four.

Portes a ame alvéolaire

Bloc porte isoplane composé d'un cadre en sapin du Nord et d'un remplissage en panneau a ame alvéolaire
et parement Isogil prépeint

PRESTATIONS DIVERSES

Sections des bois

Les sections prescrites par les normes frangaises sont des minima imposés. L'entrepreneur du présent lot
devra calculer la section des éléments composant ses ouvrages, en fonction de leur importance et de leur
destination. Il prendra connaissance des épaisseurs de cloisons prévues au lot "Cloisons". Les hauteurs et
largeurs des ouvrages du présent lot sont celles indiquées aux plans. Les ouvrants des portes intérieures
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sont de dimensions normalisées de 2.04 m de hauteur (sauf indications contraires sur les plans).

24.2 Provenance et traitement des bois
Origine :
- Les bois utilisés devront étre issus de foréts éco-certifiées (labellisation FSC)
Traitement :
- Les essences seront choisies en fonction de leur durabilité naturelle en regard de la classe de
risque (selon NF EN 335-2) dans laquelle ils seront mis en ceuvre.
En utilisant des essences adaptées, il n'est pas nécessaire de traiter les bois sous réserve qu'ils soient
purgés d'aubier.
Produits dérivés du bois :
- Les produits dérivés du bois seront agglomérés a I'aide de liants ne dégageant pas de Composés
Organiques Volatils (COV) Les taux d'émissions de formaldéhydes maximum tolérés seront ceux
suivant
- NF EN 120 pour les bois OSB et MDF
- NF EN 1084 pour les contreplaqués
243 Tenue au feu
Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un
procés-verbal d'essais émanant d'un organisme de contrdle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés
que dans le cadre de la législation officielle en vigueur.
Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation
ne pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages.
Ceux-ci devront alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le
planning d'exécution.
La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra
étre effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.
La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité
avec les spécifications, I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.
En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu
sont précisés aux " commentaires " de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur
épaisseur.
Dans le cas ou la réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 - M2) par rapport
au classement initial, I'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra
alors faire I'objet d'un PV de classement.
244 Impression/ antirouille
Les menuiseries, autres que les menuiseries prépeintes recevront, appliquées par le peintre, a ses frais, en
atelier ou sur le chantier :
- Sur les bois exotiques : un dégraissage a base de solvant
- Surles menuiseries a peindre : une couche d'impression a l'huile
- Surles menuiseries a vernir : une couche primaire de vernis bouche pores.
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L'entrepreneur de menuiserie devra aviser en temps utile le peintre pour I'exécution de ces travaux. Sur
toutes les quincailleries, autres que celles demandées, en cuivre ou en métal poli, il sera appliqué une
couche de peinture antirouille de 1ére qualité sur toutes sans exception, aprés nettoyage et dégraissage
préalables.

245 Réservations et scellements
L'entrepreneur devra fournir les détails d'exécution et les gabarits a I'entrepreneur du lot "Gros-CEuvre", pour
permettre de réserver les feuillures et les trous dans le béton armé : ceux-ci devront étre consignés sur les
plans BA. Les trous et scellements dans la macgonnerie seront refouillés par l'entrepreneur du lot
"maconnerie" qui doit tous les scellements et calfeutrements. Toutefois, I'entrepreneur du présent lot devra
les scellements qui seraient prescrits a sa charge par certains articles du présent devis descriptif. Il devra
assurer la stabilité de ses ouvrages en attente de scellements et en vérifier I'aplomb avant la prise compléte
du mortier de scellement.

246 Détalonnage des portes
Afin que la circulation d'air se fasse sans perte de charge excessive, l'entrepreneur devra prévoir le
détalonnage sur longueur des huisseries et batis permettant de laisser un jour entre le vantail de la porte et
le sol fini, selon indications du lot Chauffage-VMC
La hauteur du détalonnage sera conforme a la norme en vigueur
Les portes ayant des caractéristiques acoustiques ne seront pas détalonnées et respecteront les
préconisations acoustiques en vigueur.

24.7 Quincaillerie
Tous les articles de quincaillerie seront de premiére qualité et porteront obligatoirement le label de qualité
NF-SNFQ.
L'entrepreneur devra présenter a I'agrément du Maitre d'CEuvre au début du marché, un tableau des
échantillons d'éléments de quincaillerie qu'il s'engage a fournir pour I'exécution des travaux dont il aura la
charge. Ce tableau sera ensuite conservé sur le chantier dans un local fermant a clé pendant toute la
durée des travaux.

2438 Mise en jeux
L'entrepreneur du présent lot sera tenu de donner pendant un an, aprés la réception, les mises en jeu
nécessaires au fonctionnement normal des ouvrages.

249 Dessins d'exécution
L'entrepreneur du présent lot remettra a I'appui de sa soumission des dessins d'exécution comprenant un
plan, une élévation des principaux ouvrages a l'échelle de 10 cm par métre. Les coupes seront échelle
grandeur.
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'apporter a ces plans toutes les modifications qu'il jugera utile d'exiger.
L'entrepreneur devra exécuter les travaux strictement conformes aux plans qui auront regu I'approbation du
Maitre d'CEuvre.

2410 Echantillons
L'entrepreneur sera tenu de fournir et de présenter, avant toute fabrication en série, une menuiserie
d'échantillon ferrée, avec sa quincaillerie compléte, de chacun des types prévus au devis descriptif. Il devra,
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2411

2412

2.5
2,51

252

253

2.6

a la suite de ces présentations, tenir compte des modifications éventuelles demandées par le Maitre
d'CEuvre.

Remise des clefs

Les clés de chaque local seront réunies et remises au responsable désigné par le Maitre d'Ouvrage, contre
recu au moment de la mise en service de I'immeuble et aprés une vérification de concordance portes et clés.

Réception des ouvrages

Les éléments de menuiserie et leur quincaillerie refusés par le Maitre d'CEuvre en cours de travaux ou lors
de la réception, seront déposés et remplacés par I'entrepreneur du présent lot et a ses frais. L'entrepreneur
devra également le remboursement du montant des travaux exécutés par les autres corps d'état pour la
remise en état des ouvrages dégradés du fait des opérations de remplacement.

MISE EN CEUVRE

Généralités

Les menuiseries jugées défectueuses seront refusées avant ou aprés pose. Toute menuiserie refusée sera
changée sans frais, le co(t des ouvrages d'autres corps d'état a reprendre de ce fait sera également a la
charge du présent lot. Le présent lot doit les éléments de fixation et la fixation des ouvrages.

L'Entrepreneur devra également le remboursement du montant des travaux exécutés par les autres corps
d'état, pour la remise en état des ouvrages dégradés du fait des opérations de remplacement.

Avant de remettre en fabrication en atelier ses ouvrages a poser dans les emplacements réservés,
I'Entrepreneur devra contrdler, sur place, I'exactitude des dimensions portées sur les plans.

La localisation des ouvrages résulte des plans établis par I'Architecte, le présent devis descriptif complétant
Ceux-Ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Tracage

Le tracage et I'implantation des huisseries sont a la charge du présent lot, et seront exécutés en
coordination avec I'Entrepreneur du Lot Gros-CEuvre ou Cloison. L'implantation du 1 métre du niveau fini
sera réalisé par le lot Gros-CEuvre pour la pose des blocs-portes.

Pose des menuiseries

Les huisseries et batis incorporés dans les voiles en béton armé ou dans les murs en magonneries seront
poseés et fixés par le lot GROS OEUVRE. Ceux incorporés dans les cloisons seches seront posés et fixés
par le lot CLOISON. La fixation sera définie par les deux entreprises concernées. Pour tous les autres
ouvrages de menuiserie, et sauf dérogation spécifique ci-aprés, I'entrepreneur doit une exécution compléte
comprenant pose et toutes fixations de ses ouvrages. Le Menuisier approvisionnera a chaque niveau et en
temps utile, ses huisseries devant étre incorporées par le Gros-CEuvre ou Cloison. Il fera une vérification
compléte de I'état et de I'aplomb de ses piéces et tous défauts ou détériorations seront communiqués de
suite a I'entreprise de Gros-CEuvre.

TRACABILITES DES DECHETS

Application depuis le 1er juillet 2021 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui exige de
renforcer la tragabilité des déchets et limiter les dépdts sauvages.
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Pour ce faire le présent lot aura I'obligation de faire figurer la mention « déchets » sur les devis relatifs aux
travaux de construction, de rénovation et de démolitions de batiment ainsi que ceux liés aux travaux de
jardinage. Plus concrétement, la quantité totale de déchets générés par I'entreprise durant le chantier doit
étre estimée ainsi que les colts associés. De méme, les modalités de gestion et d’enlévement desdits
déchets devront étre mentionnées dans le mémoire technique de I'entreprise, a savoir le tri et la nature des
déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue.

Seconde mesure, la création d’'un bordereau de dépdt obligatoire pour les installations de déchets
(déchetterie de collectivité, déchetteries professionnelles, distributeurs, ...) Ce document CERFA doit
comporter les noms et adresse du ou des maitres d’'ouvrage chez lesquels les travaux ont été réalisés, et
préciser la nature et I'estimation du volume de chaque déchet.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1
3141

3.1.2

313

314

3.2
3.241

3.2.2

ETUDES PREPARATOIRES ET DIVERS

Etudes techniques / notes de calcul / plans

Les études, notes de calculs et les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

Chaque entrepreneur étant directement responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art,
normes et DTU

- Tous les matériaux, matériels ou ouvrages seront implicitement prévus avec un traitement de base ou
complémentaire pour mise en conformité avec les classements demandés

Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. sera en tout
point conforme aux classements donnés pour la présente opération : suivant Chapitre 1.1 art. Classements
et caractéristiques du projet du lot N°00 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E

Accés chantier — Transport — Levage

L'entrepreneur aura prévu dans son offre toute la logistique relative a ses travaux concernant le transport,
engins de levage et manutention

Approvisionnement — Echafaudages - Protection

L'entreprise aura a sa charge :
- L’ensemble de ses approvisionnements, échafaudages, protections, etc...

- La protection des autres ouvrages pendant ses propres travaux ainsi que le nettoyage complet de tous
les ouvrages ayant subi des salissures du fait de ses propres travaux, au fur et a8 mesure que ceux-ci
sont achevés

Sécurité des travailleurs

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes
du personnel amené a travailler ou a circuler sur les terrasses, garde-corps, filets, etc ..

HUISSERIES ET BATIS

Huisseries bois

Huisserie pour murs ou cloisons, comprenant :

- Bois essence en sapin

- Corroyage 4 parements, assemblage a tenons et mortaises

- Adaptation parfaite aux cloisons qu'elle qu'en soit leur épaisseur

- Fourniture et pose de contre batis aux endroits ou ils seront nécessaires

- Entrée de gache a larder pour serrure - six pattes a scellement minimum par huisserie, a la demande
- Traverse d'écartement amovible en pied de chaque huisserie / équerre de pied

- Feuillure et joint en fond de gorge dans le cas d'huisserie isophonique

- Largeur suivant murs ou cloisons d'épaisseur variable ou bati pour gros murs

- Finition vernis incolore mat ou a peindre suivant description des blocs portes

Localisation : Pour 'ensemble des huisseries des menuiseries intérieures

Composition des portes

3.2.2.1 Composition des portes — a peindre
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Porte a chants droits sur huisserie décrite ci-avant et composée de :

- Vantail a ame pleine de 40 mm d'épaisseur minimale, composé d'un cadre en bois dur traité et d'un
remplissage en panneau de particules plein

- Finition a peindre au lot Peinture

Ferrage général :

- 3 o0u4 paumelles dont 2 en téte en acier bichromaté

- Serrure a larder bec de canne - serrure a larder bec de canne + péne dormant 1/2 tour
- Serrure a larder bec de canne a condamnation et verrou de décondamnation

- Ferrages et quincailleries particuliers suivant description ci-aprés

(Les cylindres provisoires de chantier 8 demande de I'Architecte sont a la charge du présent lot.)

Localisation : Au droit des portes intérieures ;

3.2.2.2 Composition des portes — stratifiée

Porte a chants droits sur huisserie décrite ci-avant et composée de :
- Vantail a ame pleine de 40 mm d'épaisseur minimale, composé d'un cadre en bois dur traité et d'un
remplissage en panneau de particules plein

- Finition aux 2 faces en panneau de fibres de bois stratifiés conforme a la norme 54.320 Gamme
stratifite  de chez EGGER ou équivalent, coloris au choix de [l'architecte

Localisation : Au droit des portes des locaux communs ;

3.2.2.3 Composition des portes vitrées

Porte vitrée sur huisserie bois décrite ci-avant et composée de :

- Vantail vitré avec montants, traverses haute, basse et intermédiaire, feuillures, parecloses, rainures
et cannelures pour cloison et canalisations, couvre-joints de finition en bois dur naturel, sur les deux
parements, battement bois dur ou feuillure pour porte a deux vantaux

- Imposte vitrée de méme nature que la porte suivant description

- Remplissage en glace claire, simple ou double vitrage, verre feuilleté de sécurité suivant
réglementation DTU et degré CF ou PF demandé

- Compris parecloses fixées par vis a téte plate, joint, calfeutrement et divers finitions

Ferrage général : dito portes pleine décrites ci-avant

Localisation : Suivant carnet de détails des menuiseries intérieures de I'architecte ;

3.3 PORTES PALIERES DES LOGEMENTS
Fourniture et pose de bloc porte en bois pare-flamme 1/4 heure composé de :
- Huisserie a peindre en bois, pose en feuillure ou en applique ou a sceller suivant configuration.
- Vantail composé d'un cadre en bois + parements Isogyl revétus en usine apres pongage, d'un enduit
égréné et d'une premiére couche séchée au four, finition a peindre au lot Peinture
- Epaisseur de 40 mm a chants droits,
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- Affaiblissement acoustique : RW = 37 dB(A).

- Paumelles 140 x 70, renfort par pions anti-dégondage.

- Joint isophonique aux 3 faces + joint isophonique doubles lévres encastré en partie basse.
- Double Judas

Ferrages et quincailleries :

- Paumelles 140 x 70, renfort par pions anti-dégondage.

- Serrure a larder 3 points.

- Cylindre européen réf VIP+ de chez Vachette - ASSA ABLOY ou équivalent.

- Beéquille double sur plaques de propreté demi-ronde, finition inox brosseé,

- Butée au sol avec téte caoutchouc sur corps en laiton, réf 3737 de chez Vachette - ASSA ABLOY
ou équivalent.

3.31 Porte paliéres — 0,83 x 2,04 m — Pl 02
Porte reprenant 'ensemble des caractéristiques précédentes
Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de l'architecte et
notamment :

o Portes palieres des chambres conforts

o Portes paliéres des studettes

3.3.2 Porte paliéres — 0,93 x 2,04 m - PI 04
Porte reprenant 'ensemble des caractéristiques précédentes
Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de l'architecte et
notamment :

o Portes paliéres des studios PMR

3.4 PORTES DE COMMUNICATIONS
341 Portes des logements
Fourniture et pose de bloc-porte composé de :

- Huisserie en bois dur francais ou équivalent, corroyage 4 parements, assemblage a tenons et
mortaises, largeur suivant murs ou cloisons.

- Vantail a ame pleine de 40 mm d'épaisseur minimale, composé d'un cadre en bois dur traité et d'un
remplissage en panneau de particules plein et parements Isogyl revétus en usine aprés poncgage,
d'un enduit égréné et d'une premiére couche séchée au four.

- Finition a peindre au lot Peinture.

Ferrages et quincailleries :

- Paumelles en acier bichromaté.

- Serrure a larder bec de canne a condamnation et verrou de décondamnation

- Béquille double sur plaques de propreté, finition inox brossé, réf LINOX de chez Vachette - ASSA
ABLQY ou équivalent.

- Butée au sol avec téte caoutchouc sur corps en laiton, réf 3737 de chez Vachette - ASSA ABLOY
ou équivalent

3.4.1.1 Porte pleine — 0,73 x 2,04 m — P1 01
Porte reprenant I'ensemble des caractéristiques précédentes
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Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de l'architecte et

notamment :

o Portes d’accés aux SdB des chambres conforts
o Portes d’accés aux SdB des studettes

3.4.1.2 Porte pleine — 0,83 x2,04 m-PI 02

Porte reprenant 'ensemble des caractéristiques précédentes

Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de l'architecte et

notamment :

o Portes d’accés aux SdB des studios PMR

34.2 Portes des locaux communs
3.4.21 Portes a &me pleine
Fourniture et pose de bloc-porte composé de :

- Huisserie en bois, corroyage 4 parements, assemblage a tenons et mortaises, largeur suivant murs
ou cloisons.

- Vantail a ame pleine de 40 mm d'épaisseur minimale, composé d'un cadre en bois dur traité et d'un
remplissage en panneau de particules plein et parements Isogyl revétus en usine aprés pongage,
d'un enduit égréné et d'une premiére couche séchée au four.

- Finition stratifiée 2 faces, au choix architecte dans la gamme du fabricant

- Degré coupe-feu : suivant articles ci-dessous

- Indice global pondéré d'affaiblissement acoustique : suivant article ci-dessous

- Joints périphériques intumescents en fond de feuillures, joint de seuil étanche ou joint balai double
levres en partie basse.

Ferrages et quincailleries :
- 3 o0u4 paumelles dont 2 en téte en acier bichromaté.
- Serrure a larder bec de canne + péne dormant 1/2 tour.
- Cylindre a profil européen nickelé + 3 clés numérotées, réf VIP+ de chez Vachette
- ASSA ABLOY ou équivalent sur organigramme du présent lot.
- Beéquille double sur plaques de propreté, finition inox brossé, réf LINOX de chez Vachette - ASSA
ABLOY ou équivalent.
- Ferme-porte a glissiére, réf DC 840 de chez Vachette - ASSA ABLOY ou équivalent.
- Butoir de sol avec téte caoutchouc sur corps en laiton, réf 3737 de chez Vachette - ASSA ABLQOY ou
équivalent
34.211  Porte pleine - EI30 - 0,83 x 2,04 m - PI 03
Porte reprenant 'ensemble des caractéristiques précédentes et comprenant :
- Cylindre européen + bouton de décondamnation avec voyant (sanitaires) OU bouton moleté (local
ménage)
- Béquillage double
- Ferme-porte
- Butoir de porte
- Résistance au feu : EI30 (CF 1/2h)
Localisation : suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte
34.21.2  Porte pleine - EI30 - 0,93 x 2,04 m - PI 05
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Porte reprenant 'ensemble des caractéristiques précédentes et comprenant :

- Cylindre européen + béquillage double
- Ferme-porte

- Butoir de porte

- Résistance au feu : EI30 (CF 1/2h)

Localisation : suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte et notamment

3.4.2.2 Portes de recoupement

Fourniture et pose de bloc-porte de composition dito description « Huisseries et batis » comprenant :

- Vantail de type DAS coupe-feu a simple action avec procés-verbal d'essai par laboratoire agréé.
- Asservissement conforme a la Norme NFS 61-937

Ferrages et équipements particuliers :

- Pivots linteau intégré dans la traverse haute de I'huisserie + crapaudine en pied

- Asservissement intégré avec le ferme porte par ventouses électromagnétiques de 24 ou 48 volts a
rupture, raccordement a la charge du lot Courants faibles

- Cables a laisser en attente en haut a droite avec 2 ml de mou

- Blocage mécanique de la porte

- Contact de position encastré dans la traverse haute

- Sélecteur de fermeture

- Joints intumescents périphériques spéciaux montés en fond de gorge suivant degré CF demandé

- Plaques signalétiques reglementaires (porte CF - ne mettez pas d'obstacle a la fermeture)

- Oculus sur chaque vantail de 255 x 355 mm ht, vitrage feuilleté avec film PVB, classé 1B1, a hauteur
de vue. Degré de résistance du bloc-porte et conforme au PV d'essais du fabricants du bloc porte mis
en ceuvre

- Imposte pleine a la charge du lot Cloisons

Les PV Feu et PV DAS correspondants seront fournis par I'entreprise avant la pose des ouvrages pour
accord du bureau de contrdle et de la maitrise d’ceuvre.

34221  Porte pleine - EI30 - 1,33 x 2,04 m - P1 06

Porte reprenant 'ensemble des caractéristiques précédentes

Localisation : suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte et notamment :

o Porte de recoupement a tous les niveaux (7u)

3.4.2.3 Portes vitrées

Bloc porte vitré a simple ou double vitrage et de composition suivant Chapitre « Composition des portes
vitrées

- Remplissage en double vitrage clair
- Ferrages et quincailleries particuliers suivant description ci-aprées

34.231  Porte vitrée - EI30 - 1,71 x 2,30 m - PI 08
Porte reprenant I'ensemble des caractéristiques précédentes

- Imposte vitrée en partie haute

Localisation : suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte et notamment :

o Porte d’accés aux cuisines collectives a tous les étages (5u)
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34.232  Porte vitrée - EI30 - 1,89 x 2,30 m - PI 09
Porte reprenant 'ensemble des caractéristiques précédentes

- Imposte vitrée en partie haute

Localisation : suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte et notamment :

o Porte d’accés aux salles de convivialités (4u)

3.5 EQUIPEMENTS PARTICULIERS ET DIVERS
3.51 Organigramme

L'Entrepreneur devra s'associer avec le fabricant de cylindres pour la fourniture et l'installation des serrures.
Il gérera les commandes des canons nécessaires pour les lots concernés en les alignant sur 'organigramme
existant (Winkhaus type VS6). Il communiquera également a ces lots, les modéles de coffre de serrure
recevant ce type de canon et s'adaptant aux ouvrants vitrés ou métalliques.
Pendant la phase chantier, I'entreprise titulaire du lot doit mettre a disposition & chaque serrure un canon
provisoire, au profil du canon définitif.
Tous les cylindres seront mis en combinaison sur organigrammes communs a tous les lots. Ces clés seront
stockées sur un tableau de clés dans les installations de chantier et seront gérés par le présent lot et le lot
Gros ceuvre.
Pour la réception des travaux, les canons définitifs seront mis en ceuvre et les clés gravées seront disposées
sur un tableau avec la numérotation.
Tableau selon choix de I'architecte et du maitre d’'ouvrage. Les portes intérieures et extérieures équipant le
présent ouvrage sont équipées de serrure a canon a clé sur combinaison.
Cette combinaison concernera les portes suivantes :

- Portes intérieures du présent lot

- Portes ala charge des autres lots (menuiseries extérieures) : Le présent lot devra fournir les cylindres

aux autres lots

Nombre de clés et de passes :

- Clés individuelles : A définir selon demande MOA
Tous les cylindres seront mis en combinaison sur organigrammes communs a tous les lots pour les canons
provisoires de chantier.
Le présent lot en assurera la gestion.
En coordination avec les autres lots concernés notamment menuiseries extérieures.
Les portes seront fermées a I'aide de canons provisoires de chantier qui seront remplacés par les canons
définitifs avant les opérations préalables a la réception.
L’entreprise sera alors responsable des clés jusqu’a la remise au Maitre de I'Ouvrage et devra le
remplacement du canon et des clés en cas de perte d’'une seule clé.
Nota :

- Le titulaire du présent lot devra se coordonner avec le titulaire du lot n°10 — Mobilier, afin
de garantir la compatibilité des systémes de fermeture.

- A cetitre, les clés des portes paliéres des logements devront permettre I'ouverture du
casier individuel affecté au logement, dans le cadre d’un organigramme de clés validé par
le maitre d’ouvrage

Localisation : Pour 'ensemble du présent projet
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3.6 FACADES / TRAPPES TECHNIQUES
3.6.1 Trappe de visite
Trappe de visite CF 2 H et isophonique de chez Malerba Dugelet ou équivalent, comprenant :
- Un bati-cadre bois d'épaisseur 15/10éme avec joint isophonique double lévres
- Un ouvrant en panneau MDF de 40 mm d'épaisseur recevant sur la face intérieure 40 mm d’isolant
en fibre minérale
- Dimensions 40 x 40 cm
- Une batteuse a carré a mortaiser référence 4468 de chez Bricard ou équivalent, avec entrée habillée
d’'une rosace en aluminium anodisé.
- Affaiblissement acoustique : Rw (C ; Ctr) = 38 db
Pose au lot Cloisons.
Finition a peindre au lot peinture.
Localisation : Trappe de visite en pieds des gaines techniques suivant besoin des lots techniques
3.6.2 Facade de gaines paliéres
Fourniture et pose de fagade de gaine technique toute hauteur composée de :
- Huisserie en bois dur formant cadre avec traverse basse.
- Porte toute hauteur, en applique, en panneau bois MDF de 19 mm d'épaisseur monté sur charniéres
invisibles.
- Fermeture par serrure d'un modéle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution + rosace.
- Résistance au feu : E 30.
- Finition au lot Peinture.
Dimension : largeur suivant plans x hauteur sous plafond
3.6.2.1 Facade technique — 0,47 x 2,50 m — PI 08
Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte ;
3.6.2.2 Fagade technique — 0,63 x 2,50 m — PI 09
Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte ;
3.6.2.3 Facade technique — 0,78 x 2,50 m - P 10
Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte ;
3.6.2.4 Fagade technique — 0,79 x 2,50 m — PI 11
Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte ;
3.6.2.5 Fagade technique — 1,00 x 2,50 m - PI 12
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3.6.3

3.7

3.74

Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte ;

3.6.2.6 Facade technique — 1,07 x 2,50 m-PI 13

Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte ;

3.6.2.7 Facade technique — 1,30 x2,50 m - Pl 14

Localisation : Emplacement et quantité suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte ;

Trappe d’accés de tableau électrique (GTL)

Fourniture et pose de trappe d’accés composée de :

- Trappes métallique de 0,8 mm d’épaisseur
- Encastrée dans cloison platre
- Affleurante, sans saillie avec cadre intégré
- Ouverture par charniéres invisibles avec verrou a clé triangle ou clé spécifique a faire valider par la
MOE
- Résistance au feu selon réglementation en vigueur
Finition : A peindre a la charge du lot Peinture, RAL au choix de I'architecte

Localisation : Trappes GTL de chaque logement suivant pieces graphiques de l'architecte

CHASSIS VITRES

Chassis vitré composé de :

- Montants et traverses en bois suivant piéces graphiques de I'architecte

- Essence : Sapin

- Traverses et montants intermédiaires suivant plans

- Remplissage en glace claire, avec vitrage en verre feuilleté suivant DTU, verre CF 1/2h
- Vitrage double vitrage de 6 et 8 mm d'épaisseur

- Affaiblissement acoustique : RW = 38 dB(A) minimum

- Parecloses fixées par vis a téte plate, joint, calfeutrement et divers finitions

- Affaiblissement acoustique suivant description ci-aprés

- Couvre-joints de finition en bois dur naturel, sur les deux parements

L'entrepreneur devra remettre une attestation du fabricant de vitrage certifiant pour chaque type avec le PV
de classement CF

Pose au lot Cloisons / doublages si chassis intégré dans cloisons
Pose au présent lot si chassis intégré dans ouvrage béton et/ou maconné

Finition : A Peindre ou a venir a la charge du lot Peinture

Chaéssis vitré — EI30 — 1,56 x 2,50 m — MI 01

Fourniture et pose de chassis vitré de composition suivant description ci-avant

Localisation : Emplacement et quantités suivant piéces graphiques et nomenclature de I'architecte
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3.7.2 Chassis vitré — EI30 — 2,44 x 2,50 m — Ml 02
Fourniture et pose de chassis vitré de composition suivant description ci-avant
Localisation : Emplacement et quantités suivant pieéces graphiques et nomenclature de I'architecte
3.7.3 Chassis vitré — EI30 — 3,70 x 2,50 m — M1 03
Fourniture et pose de chassis vitré de composition suivant description ci-avant
Localisation : Emplacement et quantités suivant pieéces graphiques et nomenclature de I'architecte
3.8 OUVRAGES DIVERS
3.8.1 Plinthes en sapin de 70 x 10 mm
Fourniture et pose de plinthes bois composées de :
- Plinthe droites en sapin
- Pose avec ajustage parfaitement "trainé" suivant le niveau des sols, coupe d'onglet dans les angles,
raccordement entre plinthes en continuité, par coupe en sifflet parfaitement affleurée et collée. -
fixation par pointes adaptées sur cloisons et murs traditionnel ou par pointes acier spécial sur murs
en béton, les tétes de pointes et vis seront rechassées.
- Mise en ceuvre d'un joint acrylique blanc et/ou transparent entre mur et plinthe, en partie haute.
- Compris cintrage sur parois extérieures.
- Finition a peindre au lot Peinture. Dimensions : 70 x 10 mm.
Localisation : Au droit des parois des logements recevant un sol souple
3.8.2 Plinthes en sapin de 100 x 10 mm
Fourniture et pose de plinthes droites de composition dito article ci-avant :
- Hauteur: 10 cm
Localisation : Au droit des circulations et des secaliers recevant un sol souple
3.8.3 Miroir
Pour mémoire :
- Miroir au-dessus des vasques des SdE a la charge du lot CVC — Plomberie
- Miroir dans les logements a la charge du lot Mobilier
3.8.4 Patéres murales
Support de 3 patéres murale en Nylon avec protection antibactérienne intégrée Microban® AB , avec noyau
continu en acier anti-corrosif de chez Normbau ou équivalent
Fixation invisible, sous-rosaces et vis en inox
Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
- 1 support de 3 patéres sur la porte de la SdB face intérieur
- 1 support de 3 patéres sur la porte d’entrée face intérieur
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Localisation : Dans tous les blocs sanitaires et cété intérieur des portes d’entrée des logements ;

3.8.5 Poteau d’arrét de cloison
Fourniture et pose d'arrét de cloison ou mur béton composé de :
- Bois dur type hétre traité fongicide et insecticide, formant poteau vertical et montée a recouvrement
sur la cloison a buter et soigneusement fixée.
Compiris joint pompe de finition entre batis d’arrét ou poteaux de téte et la paroi (de toute nature)
Localisation : Suivant configuration et étude de I'entreprise pour les cloisons non adossées
3.8.6 Couvre-joint mural de dilatation
Fourniture et pose de couvre joint réalisé en contre-plaqué ou médium a peindre, fixation sur un coté
- Section 10 x 60 mm, rabottage sur 3 mm sur 1 face pour fagon de profil trapézoidal
Compris toutes sujétions incluses en fonction des besoins particuliers de chaque local, calfeutrement
préalable des joints de dilatation comprenant un cordon coupe-feu de diamétre approprié a la largeur du
joint a traiter. Il ne sera pas admis de profilé réalisé en plusieurs morceaux sur un méme joint
Localisation : Couvre joint mural, a tous les niveaux, suivant pieces graphiques de l'architecte
3.8.7 Tablette en médium
Fourniture et pose de tablette en fibres de bois de moyenne densité de type MEDIUM de 19 mm d'épaisseur
minimum pour une tenue parfaite dans le temps.
- Largeur horizontale suivant plan
- Retombée de 20 mm (faces vues) sur un ou deux cdtés de l'allége suivant cas
Finition : Vernis a la charge du présent lot
Localisation : Au droit des alléges de toutes les menuiseries extérieures (cétés intérieur) du projet ;
3.8.8 Claustra en bois
Fourniture et pose de claustra en bois composés :
- Essence : au choix de l'architecte
- Lisse haute et basse de section 30 x 100 mm
- Tasseau vertical de section 30 x 100 mm
- Entraxe des tasseaux verticaux : 60 mm
- Socle de section 80 x 100 mm
- Plinthe en aluminium anodisé, hauteur 8 cm
- Hauteur : jusqu’au faux-plafond
Finition : Vernis a la charge du présent lot
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et fixations pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.
Localisation : Pour les claustras en bois aux étages dans les logements, suivant piéces graphiques de
I'architecte
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