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1 GENERALITES DU PRESENT LOT
1.1 DEFINITION DE L’OPERATION
111 Présentation du projet
Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) décrit 'ensemble des travaux de
Revétements de sols durs et souples du projet suivant :
- Résidence Crous Panorama JEHAN ANGO - 130 logements collectifs 8 Mont Saint Aignan (76
130)
1.1.2 Classement et caractéristiques du projet
L'entrepreneur étant responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art, normes et DTU, il
devra justifier ou donner :
- Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. qui seront
en tout point conformes aux classements réglementaires ainsi qu’au lot n°00 — Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC).
- La présentation des procés-verbaux d'essais ou notes de calculs de ses matériaux et éléments de
construction mis en ceuvre.
Classement incendie du projet :
- Immeuble d’habitation de 3e famille B
1.1.3 Etude thermique - Certifications — Objectifs divers
L'entrepreneur se conformera au CCTC, concernant :
- Les exigences demandées en vue des divers labels et certifications, notamment :
o Reéglementation RT Existant
- Les exigences thermiques, environnementales, acoustiques, étanchéité a l'air.
Les incidences financiéres de ces contraintes sont réputées intégrées dans les prix unitaires de I'offre de
I'entreprise. Les entrepreneurs devront comprendre dans leur offre, tout ouvrage et sujétions en complément
des prescriptions communes et propres a leur lot respectifs, pour garantir ladite certification. En cas de
résultats défavorables, les entreprises s'engageront a reprendre (sans surco(t) les ouvrages présentant des
défauts de réalisation.
Les matériaux mis en ceuvre devront bénéficier, dans la mesure du possible, d’'une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S) individuelle ou collective suivant la Norme NF P01-010.
1.1.4 Accessibilité handicapée
Les ouvrages seront conformes a la réglementation concernant I'accessibilité des personnes handicapées
applicable aux permis de construire déposés aprés le 1er janvier 2010 (RH 2007) et notamment a Arrété
du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
1.1.5 Rappel / Organisation du CCTP
Le présent C.C.T.P. est présenté et articulé comme suit :
- Chapitre 1 : Généralités du projet
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- Chapitre 2 : Spécifications techniques générales
- Chapitre 3 : Description des ouvrages (description par poste et localisation)

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP et plans des autres lots, ainsi
que de toutes les pieéces mentionnées dans les différents documents du marché.

Le présent C.C.T.P. aussi complet soit-il, ne peut prétendre a la description absolument détaillée des toutes
les opérations a effectuer, I'entrepreneur devra étudier avec soin les pieéces remises, se renseigner sur tout
ce qui peut lui apparaitre douteux, visiter les lieux ou doivent s'effectuer les travaux s'il le juge nécessaire
afin de maitriser toute I'étendue de son intervention.

Il ne pourra, en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des piéces pour se soustraire a tout ou partie
de la mission qui lui sera confiée. Les prix remis par l'entrepreneur comprennent, en outre, toutes les
obligations définies dans les divers documents du projet :

- Lafourniture, le transport, la mise en ceuvre (excepté indication précise dans le C.C.T.P.) de tous
les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages

- La mise en place et I'enlevement de tous les appareils nécessaires.

- Les frais de location, entretien, réparation et assurance.

- La main d'ceuvre.

- Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables autres que celles existant sur le site.

- Ses installations propres de chantier.

- Les essais prévus.

- Les projections de ses ouvrages.

- La démolition et reprise pour remise en état des ouvrages défectueux et prestations annexes en
découlant.

- Les éléments de sécurité nécessaires.

- Laremise en état des lieux.

- La participation au compte prorata éventuel.

- Les prestations pour respecter les ouvrages d'autrui.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit durant la consultation toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents. Faute de quoi, il sera
réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations nécessaires au
parfait achévement de ses ouvrages.

1.2 RAPPELS DIVERS
1.21 Présentation de I'offre
Le soumissionnaire doit répondre obligatoirement sur le cadre du DPGF vierge et fournir :
- Le DPGF renseigné
- Son devis, sa décomposition personnelle et les détails nécessaires si besoin est, relatifs aux postes
du D.P.G.F. pour permettre une meilleure analyse de son offre, en respectant tous les intitulés et
numérotations du DPGF
La non production des documents demandés et dans son intégralité pourra entrainer I'exclusion de
I'entreprise
1.2.2 Etanchéité a I'air du batiment
Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, les entreprises devront veiller a la parfaite étanchéité a
I'air du batiment pour les prestations les concernant.
L'entreprise devra inclure dans sa proposition de prix global et forfaitaire tous les travaux,
fournitures et accessoires sur la mise en ceuvre de la couche étanche a l'air
- Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leurs matériaux et
matériels.
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- Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires a I'atteinte de cet
objectif, étanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure, continuité des murs, traitement parfait des
jonctions entre magonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et I'extérieur,
etc...

Valeur de perméabilité a I'air définie dans ['étude thermique de I'opération :

- Des tests avec mesure de résultat seront réalisées en fin de phase "hors d'eau hors d'air" et en fin de
chantier (ces tests sont a la charge du maitre d’ouvrage)

- Ces tests d’étanchéité a 'air (« blower door test ») devront étre réalisés par un prestataire spécialisé
et certifié

- Lavaleur de perméabilité a 'air définie dans I'étude thermique de I'opération est de 1.70 m3/h/m?

1.2.3 Participation au compte prorata

L'entrepreneur aura prévu dans son offre la participation au compte prorata A ressortir clairement sur I'offre
ou a noter si la participation est intégrée dans I'ensemble des prix unitaires

1.24 Dossier des ouvrages exécutés

Comme indiqué dans I'article "Constitution des DOE" dans le sous chapitre "Rappels divers TCE" du chapitre
"Organisation du chantier" du lot 00 CPC, I'entreprise doit la fourniture des D.O.E.

Tous les documents ci-avant devront étre fournis selon les indications du C.C.A.P ou du lot 00 CPC pour
leurs nombres d’exemplaires requis et en fonction du support, reproductible ou pas.

- 1 seul exemplaire sera envoyé pour visa et approbation par le Maitre d'CEuvre avant la fourniture de
tous les exemplaires

Nota important :

- La réception des travaux et les décomptes définitifs seront subordonnés a la remise de ce
dossier et a son acceptation par le Maitre d'CEuvre. Les pénalités éventuelles s'appliqueront
jusqu'a la remise de ce dossier

1.2.5 Liaison avec les autres lots

L'entrepreneur est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les autres lots et
en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.

Elles ne sont cependant pas limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres
intervenants, de se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu :

- De communiquer ses exigences aux autres intervenants.
- De se renseigner aupres d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.

1.2.6 Ouvrages témoins
L'entrepreneur doit prévoir dans son offre :

- Laréalisation de logements témoins représentatifs avant exécution de ses ouvrages
L'approbation définitive du témoin demandé ne pourra étre donnée :

- Quapres accord de la Maitrise d’Ouvrage, de la Maitrise d'CEuvre et du contrdleur technique
- Que si toutes les modifications jugées nécessaires et suffisantes auront été apportées et validées

Cette présentation se fera suivant les directives du Maitre d'ceuvre et/ou suivant les indications du planning
des travaux

Prévoir :
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Témoin chambre confort
Témoin studette
Partie communes (sols, faux-plafonds, portes paliéres, portes de gaines, signalétiques, plinthes, ect

)

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS
2141 Documents officiels de références

Les ouvrages et fournitures des travaux décrits au présent lot, seront exécutés et réceptionnés
conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-apres :

Code de la construction et de I'habitat

Normes A.F.N.O.R

Normes européennes et internationales

Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.)
Documents édités par le C.S.T.B.

Regles de calcul Eurocodes

Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP, etc...
Directives communes U.E.A.t.c. a chaque corps d'état

Avis techniques sur les matériaux et prestations

Prescriptions et cahiers des charges des fabricants

Régles de sécurité pour les travailleurs

Textes officiels sur I'accessibilité aux personnes handicapés
Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
Instructions relatives a la sécurité des personnes

Les rapports du bureau de controle

Le Plan général de Coordination (P.G.C.)

Les rapports du coordonnateur de sécurité

Etude géotechnique

Notice de sécurité

Bilan thermique

Et d'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble des
lois, décrets, arrétés, réglements et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente
opération, en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a la date de
dépdt du PC, notamment en ce qui concerne les régles d'accessibilité handicapés.

Et plus particulierement pour le présent lot :

DTU 52.1 : Travaux de revétements de sols scellés

DTU 55.1 : Revétements muraux scellés

DTU 53.2 : Revétements de sols plastiques collés

DTU 53.1 : Revétements de sol textiles

Reégles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de
revétements de sol minces

Recommandations du syndicat francais des colles et adhésifs

Norme NFP 61-101 EN 87 : Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Définitions,
classification, caractéristiques et marquage

Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose de
revétements de sol minces

Recommandations du syndicat frangais des colles et adhésifs

Prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs - Mars 1983.

Notice sur le classement UPEC et le classement UPEC des locaux.

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) en vigueur
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Cette liste n’est pas limitative. L'entrepreneur devra tenir compte des nouveaux réglements qui pourraient
entrer en vigueur en cours d’exécution des travaux.

Lorsque l'interprétation des normes ou de deux chapitres différents du présent descriptif semble aboutir a
des contradictions, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire appliquer la clause qu’il jugera intéressante
sans modification de prix ou de délai.

Dans le cas ou des modifications sur les décrets, réglements et normes interviendraient entre la date de
soumission de I'entreprise et la date de réception des travaux, il appartiendra a I'entrepreneur d’en proposer
les incidences financiéres éventuelles au maitre d’ouvrage ou a son représentant et d’obtenir son accord
avant tout commencement des travaux.

2.2 SUPPORTS
221 Réception des supports
L'entrepreneur du présent lot devra procéder obligatoirement a la réception des supports exécutés par le
magcon en présence de I'entrepreneur responsable de leur exécution. Celui-ci livrera les planchers au niveau
déterminé par l'entrepreneur du présent lot. Seule une tolérance de 5 m/m en plus ou en moins par rapport
au niveau théorique figuré par un trait bleu sera acceptée (guide technique U.N.M.).
Au-dessus, l'entrepreneur de Gros-CEuvre aura a sa charge le complément d'épaisseur nécessaire pour
satisfaire le niveau demandé.
Le début de l'intervention de pose des revétements de sol constitue une réception " sans réserve " des
supports et subjectiles.
2.2.2 Taux d'humidité
La pose des revétements de sols souples sera conforme a la norme NF P 62-203-1 (DTU 53-2).
Il conviendra de vérifier que le support est sec et que son taux d’humidité est inférieur a 3%.
A cet effet I'entreprise doit :
- Mesurer le taux d’humidité du support béton avant la mise en ceuvre des revétements de sol souples
a plusieurs centimetres de profondeur, a l'aide d'un appareil fiable, comme une bombe a carbure ou
des humidimétres perfectionnés,
- Employer avant mise en ceuvre des enduits de lissage, un produit de préparation de surface
(primaire) approprié.
Il est précisé que I'entreprise devra a cet effet mettre en ceuvre les moyens nécessaires de déshumidification
des supports pour atteindre les valeurs fixées par le DTU.
223 Nature des supports
L'entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants :
- Etre plan dans son ensemble et & la cote de niveau voulu
- Présenter en toutes ses parties, un état de surface convenable
- Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptables
- Etre sec au moment de la pose des revétements
- Ne pas étre susceptible d'exposer le revétement posé a des remontées d'humidité par les supports
des revétements de sols.
224 Planéité des ouvrages
Celle-ci sera conforme suivant les natures de revétements ou supports rapportés ci-dessous :
- Chape rapportée : DTU 20 0,5 cm sous la régle de 2,00 m.
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- Alignement des joints : DTU 52 0,1 cm sous la régle de 2,00 m.

225 Vérification des cotes et tracés

L'entrepreneur devra, avant exécution de ses travaux, vérifier les cotes et dimensions des locaux intéressés,
et faire sur place les tracés nécessaires pour la distribution de ses éléments.

Il restera seul responsable des erreurs qui pourraient étre commises.

2.2.6 Traitement des fissures

Pour les fissures de 0,5 8 4 mm de largeur :

- Ouverture des fissures

- Nettoyage et application d'un primaire d'accrochage, de type acétate de polyvinyl, acrylique ou
similaire.

- Remplissage avec une résine époxydique coulante et saupoudrage de sable de quartz, avant
polymérisation de la résine.

Pour les microfissures inférieures a 0,5 mm :

- Application sur la totalité du support du primaire d'accrochage.

2.3 MISE EN CEUVRE

2.3.1 Généralités

Mise en ceuvre des revétements en lés :

- La pose sera effectuée en lés collés (sauf spécifications particuliéres).

- Sices lés ne peuvent recouvrir la largeur des piéces, les joints seront acceptés a condition qu'ils
soient toujours perpendiculaires aux fagades vitrées.

- Les joints seront réalisés pour étre pratiquement invisibles. Il n'y aura aucun joint sur la longueur
des lés. Dans chaque piéce, tous les lés proviendront d'un méme rouleau, posés dans le méme
sens.

- Entre piéces, les joints seront exécutés dans I'épaisseur de la feuillure.

Mise en ceuvre des revétements en dalles :

- L'encollage simple ou double, sera effectué suivant les prescriptions du Fabricant, et avec les
produits préconisés par ce dernier. Ces dalles seront posées en sens alterné

232 Colle

Les colles employées seront de marque et de composition agréées par les fabricants de revétements de
sols ou prescrites dans les procés-verbaux d'avis techniques du C.S.T.B. et devront avoir I'agrément du
bureau de contrdle.

2.3.3 Pose collée

Le support sera en béton réalisé par le lot Gros ceuvre. Les carreaux seront collés apres exécution d'un
ragréage ou d'une chape.

Les colles employées seront de marque et de composition agréées par les fabricants de revétements de
sols ou prescrites dans les procés-verbaux d'avis techniques du C.S.T.B. et devront avoir I'agrément du
bureau de contréle.

Joints minces de 2 & 3 mm de large suivant précisions dans la description des travaux
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234 Produits de ragréage
Les produits de ragréage utilisés éventuellement pour les rattrapages de faux niveaux ne présenteront pas
d'incompatibilité avec les supports ou avec la colle employée. Elle sera réalisée suivant la technique
préconisée par son fabricant pour obtenir une surface lisse et plane.
Dans le cas ou ce ragréage ne suffirait pas a reprendre et a redresser les surfaces de sols, le complément
sera a la charge et réalisé par I'entreprise de Gros ceuvre avant l'intervention du présent lot.

2.3.5 Prestations diverses
Température - Hygrométrie :

- La mise en ceuvre de tous les revétements décrits au présent lot tiendra compte des régles
applicables et prescriptions des fabricants de matériaux concernant les températures et
hygrométrie.

Passage des canalisations :

L'entrepreneur devra avant toute mise en ceuvre, s'assurer aupres des corps d'état (plomberie, chauffage,
électricité) que toutes les canalisations et fourreaux passant dans I'épaisseur des sols soient bien posés et
protégés.

Sujétions diverses :

- Il sera prévu a la mise en ceuvre, toutes les sujétions diverses et sans que cette liste soit limitative :

- Toutes les coupes, découpes a la demande, des pieds d'huisseries, canalisations, etc...

- Le rapprochement jointif aux plinthes, pieds de raidisseurs, objets divers fixes, les revétements
devant s'adapter parfaitement aux parois verticales et devant présenter une parfaite adhérence.

- Les placards seront traités comme les locaux dont ils dépendent.

Protection et nettoyage :

- Les revétements seront parfaitement protégés contre les aléas du chantier pendant toute la durée
des travaux.

- lls seront soigneusement nettoyés aprés pose.

- L'entrepreneur devra le ramassage et I'enlévement de tous les déchets et débris lui incombant.

2.3.6 Consistance des travaux
Les travaux comprennent :

- L’établissement d'un plan de calepinage si nécessaire.

- Le constat du tracé des traits dans les niveaux.

- Lafourniture des échantillons, suivant le choix des produits, nuances et teintes retenus par le Maitre
d'Ouvrage.

- La vérification du respect des épaisseurs réservées pour la pose des revétements.

- La fourniture, la pose, le réglage, les découpes de tous les matériaux et matériels, éléments
constitutifs ou ouvrages nécessaires a I'exécution des travaux, conformément aux dispositions du
Devis Descriptif.

- La conduite et la surveillance du chantier jusqu'a réception des travaux.

- Tous les percements, coupes et fagons divers nécessaires aux autres corps d'état.

- Les dispositions a prendre avant, pendant et aprés la mise en ceuvre pour que les percements
réalisés restent intacts.

- Lesraccords apreés interventions des autres corps d'état.

- La réfection des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours d'exécution, soit a la
réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant.
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- La fourniture d'une notice d'entretien indiquant la nature et la fréquence des interventions avec la
liste des produits a utiliser.

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux et I'enlévement des emballages, déchets, gravats, etc, ...
et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre de 'ouvrage.

Il devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux
détails qui pourraient avoir été omis par le Maitre d'CEuvre dans la prescription et qui seraient nécessaires
au parfait achévement de I'ouvrage, suivant les régles de l'art.

CHOIX

Il est spécifié aux entrepreneurs soumissionnant que les matériaux préconisés ne sont pas imposés.
Toutefois, ceux-ci ont été retenus par I'Architecte en raison de leur aspect et coloris rentrant dans la
décoration intérieure.

Tout entrepreneur a droit de présenter des matériaux d'autres marques similaires, a condition que ceux-ci
soient strictement identiques sur les résistances (classement U.P.E.C.) et dans les coloris approchant au
plus prés les matériaux préconisés.

Avant la désignation de l'entrepreneur adjudicataire, I'Architecte examinera les propositions a l'aide des
fiches techniques, avis techniques du C.S.T.B. échantillons de bonnes dimensions, nuanciers, que les
soumissionnaires seront tenus de préparer des la cléture de I'appel d'offre.

Aprés accord du Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur désigné prendra toutes dispositions nécessaires pour
assurer le déroulement normal des travaux.

En cours de chantier, et si I'entrepreneur n'a pas proposé dans son offre de prix, un matériau équivalent
dans une autre marque, obligatoirement, sera posé le produit décrit au devis descriptif.

TRACABILITES DES DECHETS

Application depuis le 1er juillet 2021 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui exige de
renforcer la tracgabilité des déchets et limiter les dépbts sauvages.

Pour ce faire le présent lot aura I'obligation de faire figurer la mention « déchets » sur les devis relatifs aux
travaux de construction, de rénovation et de démolitions de batiment ainsi que ceux liés aux travaux de
jardinage. Plus concrétement, la quantité totale de déchets générés par I'entreprise durant le chantier doit
étre estimée ainsi que les colts associés. De méme, les modalités de gestion et d’enlévement desdits
déchets devront étre mentionnées dans le mémoire technique de I'entreprise, a savoir le tri et la nature des
déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue.

Seconde mesure, la création d’'un bordereau de dépét obligatoire pour les installations de déchets
(déchetterie de collectivité, déchetteries professionnelles, distributeurs, ...) Ce document CERFA doit
comporter les noms et adresse du ou des maitres d’'ouvrage chez lesquels les travaux ont été réalisés, et
préciser la nature et I'estimation du volume de chaque déchet.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

31 ETUDES PREPARATOIRES ET DIVERS

3141 Etudes techniques / notes de calcul / plans
Les études, notes de calculs et les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.
Chaque entrepreneur étant directement responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art,
normes et DTU

- Tous les matériaux, matériels ou ouvrages seront implicitement prévus avec un traitement de base ou
complémentaire pour mise en conformité avec les classements demandés

Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. sera en tout
point conforme aux classements donnés pour la présente opération : suivant Chapitre 1.1 art. Classements
et caractéristiques du projet du lot N°00 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E

3.1.2 Accés chantier - Transport — Levage
L'entrepreneur aura prévu dans son offre toute la logistique relative a ses travaux concernant le transport,
engins de levage et manutention

3.1.3 Approvisionnement — Echafaudages - Protection
L'entreprise aura a sa charge :

- L’ensemble de ses approvisionnements, échafaudages, protections, etc...

- La protection des autres ouvrages pendant ses propres travaux ainsi que le nettoyage complet de tous
les ouvrages ayant subi des salissures du fait de ses propres travaux, au fur et a8 mesure que ceux-ci
sont achevés

314 Sécurité des travailleurs
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes
du personnel amené a travailler ou a circuler sur les terrasses, garde-corps, filets, etc ..

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.21 Sous-couche acoustique sous carrelage
Fourniture et pose d’une sous-couche d’isolation phonique en plaque sous carrelage de type Webersys
impact de chez WEBER ou équivalent :

- Epaisseur: 8 mm

- Performance acoustique aux bruits d’impact : ALw = 20 dB

- Pose par collage, y compris préparation des supports et découpe

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre du fabricant.
Localisation : En préparation des sols carrelés des locaux communs ;

3.2.2 Ragréage
Exécution d'un enduit de lissage et de ragréage des sols recevant un revétement de sol collé conformément
au cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs, comprenant :
- Nettoyage et dépoussiérage du support et application d'un primaire
- Enduit de lissage de type P3
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3.23

3.24

3.3

Les produits de ragréage utilisés feront I'objet d'un avis technique du CSTB assorti d'un classement « P »
au moins égal a celui du revétement utilisé en finition.

Avant d'entreprendre les ragréages des sols, I'entrepreneur devra obligatoirement assurer la réception des
supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entreprise responsable des travaux.

Localisation : En préparation de 'ensemble des sols durs et souples du projet ;

Etanchéité liquide des sols

Systéme d’étanchéité liquide circulable mono-composant formulé a partir polyuréthanne du type
PARATHANE de chez SIPLAST ou équivalent, constitué :

- D’un primaire d’accrochage : Application d’'une couche de 0,350 kg/m? de PARATHANE Primer

- De 2 couches de PARATHANE COATING de couleurs standards : blanc, beige, rouge, vert pré, gris
moyen (consommation 1,5 kg/m2 pour 1,2 mm de feuil sec).

Mise en ceuvre de I'étanchéité liquide, compris traitements des points singuliers, suivant prescriptions
générales prévues par le fabricant :

Relevés
Traitement des seuils

Evacuation des eaux (siphon de sol)

Localisation : Pour 'ensemble des sols des SdE des logements PMR ;

Etanchéité sous faience

Réalisation d'une protection en résine synthétique (SPEC) avec avis technique en vigueur.
- Application sur plaque de platre hydrofuge H1 sur I'ensemble des parois.
Compris pose de bande non tissée de fibre de verre, en pied, dans les angles entre 2 couches.

- Classification du niveau d’émissions de substances volatiles dans I'air intérieur : classe A

Localisation : Pour 'ensemble des murs des SAE des logements ;

REVETEMENT DE SOLS DURS

Revétement de sol en carreaux de grés cérame

- Coloris au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

- Pose des carreaux rectifiés a I'aide d'une colle (simple ou double encollage suivant la dimension
des carreaux) ou d'un ciment colle pourvu d'un agrément CSTB, compatible avec le type de support
rencontré

- Le support devra étre propre, sain, sec et ne devra pas présenter de défaut de planéité

- Les joints seront calfeutrés au moyen d'une barbotine de ciment ou joints époxy et seront de 3 a 4
mm d'épaisseur, coloris assorti aux carreaux

- Compris toutes sujétions :

- Coupes droites, biaises et arrondies des carreaux de sol

- Les carreaux coupés en plinthes ne seront pas acceptés

- Joints souples de fractionnement, de dilatation, en périphérie (murs, plinthes, huisseries, seuils,
etc... ) parfaitement étanches

- Calfeutrement trés soigné au niveau des tuyaux et de leurs fixations

- Découpes et réservations a la demande, pour tapis d'entrée, tuyauteries, pieds de huisseries, entrée
de gaches, butoirs de portes, etc..
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- Scellement du cadre suivant pose de tapis d'entrée

Conformité a la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapés.
Compris toutes sujétions de découpes et de pose pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.
Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur.

Compris nettoyage de mise en service avec enlevement de toutes traces superficielles.

3.31 Grés cérame 60 x 60 cm — U4 P3
Fourniture et mise en ceuvre d'un carrelage en grés cérame de type Veneziano seminato GRANITI FIANDRE
ou équivalent avec les caractéristiques suivantes :
- Grés cérame non émaillé vitrifié, surface lisse et mat, dimensions 60 x 60 cm rectifié
- Teinte au choix de 'architecte
- Pose collée sur chape en mortier de ciment ou dalle béton
- U4P3E3C2
- Reésistance a la glissance R9 suivant la norme 13845 din 51130
- Calfeutrement trés soigné au niveau des tuyaux et de leurs fixations.
- Découpes et réservations a la demande.
Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Localisation : Suivant plans de repérage des sols de l'architecte
3.3.1.1 Plinthes assorties
Fourniture et pose de plinthe droite & bord arrondi de méme nature et teinte que le sol, compris joint
d'étanchéité fongicide.
- Hauteur 10 cm minimum.
Localisation : En périphérie des locaux localisés ci-dessous hors hall d’accés recevant une finition en pierre
collée
3.3.2 Greés cérame 20 x 20 cm — U4 P3
Fourniture et mise en ceuvre d'un carrelage en grés cérame de caractéristiques suivantes :
- Grés cérame non émaillé vitrifié, surface lisse et mat, dimensions 20 x 20 cm rectifié
- Epaisseur : au choix de I'architecte
- Pose collée sur chape en mortier de ciment ou dalle béton
- U4P3E3C2
- Résistance a la glissance R9 suivant la norme 13845 din 51130
- Calfeutrement trés soigné au niveau des tuyaux et de leurs fixations.
- Découpes et réservations a la demande.
Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Localisation : Suivant plans de repérage des sols de l'architecte
3.3.21 Plinthes assorties
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Fourniture et pose de plinthe droite a bord arrondi de méme nature et teinte que le sol, compris joint
d'étanchéité fongicide.

- Hauteur 7cm minimum.

Localisation : En périphérie WC communs a tous les niveaux ;

3322 Plinthes a gorge
Fourniture et pose de plinthes a gorge composées de :
- Bord arrondi et de longueur adaptée au module du carrelage, de méme nature et teinte que le
carrelage
- Hauteur 10 cm
- - Compris découpe pour profils angles rentrants et angles sortants, avec ajustement d’assemblage
en coupe d’onglet, au droit des socles d’habillage des pénétrations de canalisation dans les
planchers
- Pose collée a I'aide de mortier colle et coulage des joints, conforme aux spécifications du fabricant
et DTU avec agrément CSTB compatible avec le type de support rencontré
Localisation : En périphérie des cuisines collectives a tous les niveaux ;
333 Grés cérame 10 x 10 cm — U3 P3
Fourniture et mise en ceuvre d'un carrelage en grés cérame de caractéristiques suivantes :
- Grés cérame non émaillé vitrifié, surface lisse et mat, dimensions 10 x 10 cm rectifié
- Epaisseur : au choix de I'architecte
- Pose collée sur chape en mortier de ciment ou dalle béton
- U3P3E3C2
- Reésistance a la glissance R9 suivant la norme 13845 din 51130
- Calfeutrement trés soigné au niveau des tuyaux et de leurs fixations.
- Découpes et réservations a la demande.
Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Localisation : Suivant plans de repérage des sols de l'architecte
3.3.3.1 Plinthes assorties
Fourniture et pose de plinthe droite a bord arrondi de méme nature et teinte que le sol, compris joint
d'étanchéité fongicide.
- Hauteur 7cm minimum.
Localisation : En périphérie des locaux localisés ci-dessous hors hall d’acces recevant une finition en pierre
collée
3.4 REVETEMENTS VINYLIQUE
- Revétement de sol vinylique composé de :
- Envers compact calandé avec armature en fibres de verre
- Couche d'usure avec traitement permanent en surface évitant la métallisation
- Rémanence rapide et résistance au poingonnement conformément a la norme NF EN 433
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- Résistance aux produits chimiques conformément a la norme EN 423

- Pose collé en plein ou plombante avec colle en émulsion acrylique ou une solution de résine,

- Conformément aux prescriptions d'emploi du fabricant, sur sol préalablement ragrée et dépoussiéré

- Traitement des joints par soudure a froid ou a chaud par apport de cordon vinylique suivant DTU 53.12

- Compris toutes coupes droites, biaises ou arrondies, découpes parfaitement ajustées, suivant nécessités
et

- Configuration des locaux

- Plinthes en bois au lot Menuiseries intérieures

- Entretien suivant notice du fabricant

- Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

- Conformité a la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapés
- Rappel : les émissions de COV respecteront les seuils de la norme prEN 15052 ou du protocole AgBB

Localisation : Suivant plans de repérage des sols de l'architecte

Revétement de sol PVC en lames/dalles — U3 P3

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol, type « TAPIFLEX 3 DALLE ET LAME » de chez
TARKETT, ou techniquement équivalent :

- Revétement de sol PVC, épaisseur 3.30 mm ;

- Couche d’usure 0.50 mm renforcée ;

- Groupe d’abrasion : T ;

- Résistance au poingonnement de < 0,20 mm ;

- Taux de COV dans l'air : inférieur a 10 ug/m? (COVT aprés 28 jours) ;
- Classement U3 P3 E2/3 C2;

- Efficacité acoustique au bruit de choc : 19 dB

- Réaction au feu : Bfl-s1

- Pose par collage

Coloris au choix MOA dans la gamme compléte du fabricant

La réception du support et la pose du revétement de sol devra étre conforme avec le taux d’humidité prescrit
par le fabricant.

Localisation : Suivant plans de repérage des sols de l'architecte

Revétements de sol PVC en lés — U4 P3

Fourniture et mise en ceuvre d’'un revétement de sol, de type TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43 de chez
GERFLOR, ou techniquement équivalent :

- Revétement de sol PVC en lés,

- Couche d'usure 0,70mm renforcée et transparente bénéficiant dans la masse du traitement Gernet®
Ultra et est antistatique (AS Classe 1)

- Lés de 2.00 m. de largeur

- Groupe d’abrasion : T ;

- Résistance au poingonnement de < 0,10 mm ;

- Taux de CQV dans l'air : inférieur a 10 ug/m* (COVT apres 28 jours) ;

- Classement U4 P3 E2 C2;

- Efficacité acoustique au bruit de choc : 19 dB
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- Résistance a la glissance : R10
- Reéaction au feu : Bfl-s1
- Pose par collage

Coloris au choix MOA dans la gamme compléte du fabricant

La réception du support et la pose du revétement de sol devra étre conforme avec le taux d’humidité prescrit
par le fabricant.

Localisation : Suivant plans de repérage des sols de I'architecte

343 PVC marches intégrales — U4 P3
Fourniture et pose d’'un revétement de sol souple pour les escaliers de type Tarastep de chez GERFLOR
ou équivalent comprenant :
Caractéristiques :
- Systéme de sol spécial escalier composé d’un seul élément comprenant le plat de marche, le nez-de-
marche antidérapant renforcé en épaisseur et la contre marche
- Revétement de sol PVC isophonique, multicouche, armaturé, non chargé, a couche d'usure transparente,
groupe T d'abrasion, sur sous-couche mousse, épaisseur totale 3,35mm, classement U4 P3 E2 C2
- La couche d’'usure d'épaisseur 0,85mm et non chargée du groupe d’abrasion T
- Taux d’émission de composés organiques volatils dans l'air: inférieur a 100 pg/m? (COVT apreés 28 jours)
- Acoustique au bruit de choc de 17 db et sonorité a la marche de classe A
- Réaction au feu Cfl s1
Conformité a la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapés par bande au sol, visuelle et tactile
d'alerte au droit des escaliers :
- 1ére et derniére contre-marche contrastées
- Nez de marche non débordant, non glissant et contrasté visuellement
Localisation : Suivant plans de repérage des sols de l'architecte
3.5 REVETEMENTS TEXTILE
Revétement de sol textile en 1és ou en dalles avec dossier Pvc renforcé d'un voile de verre et envers
imperméable
- Sous couche HD et imputrescible + armature en fibres de verre
- Dossier PVC avec traitement antimicrobien
- Pose plombante ou pose collée en plein, avec colle en émulsion acrylique ou une solution de résine,
conformément aux prescriptions d'emploi du fabricant, sur sol préalablement ragrée et dépoussiéré
- Compris toutes coupes droites, biaises ou arrondies, découpes parfaitement ajustées, suivant nécessités
et configuration des locaux, tous les nettoyages et préparations des supports avant pose (dépoussiérage
)
- Plinthes en bois au lot Menuiseries intérieures
- Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
Conformité a la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapés
3.5.1 Revétement de sol textile floqué — U3S P3
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Fourniture d’'un revétement de sol textile floqué en dalles plombantes 50 x 50 cm, de type « FLOTEX » de
chez FORBO ou techniquement équivalent

Pose poissante : mise en ceuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant et dans le respect du
NF DTU 53.1

Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Caractéristiques :

- Type de fibre : Polyamide teint en masse

- Poids total : 1815 g/m?

- Epaisseur totale 4,3 mm

- UPEC Classification : U3S P3 E2 C2

- Comportement au feu : Euroclass Bfl-s1

- Isolation aux bruits d'impact ALw : 21 dB

- Coefficient d’absorption acoustique (aw) : 0,10

Localisation : Suivant plans de repérage des sols de l'architecte

3.6 REVETEMENTS MURAUX

Revétement mural en carreaux de grés cérame ou pierre suivant destination.

Pose des ouvrages a I'aide d'une colle ou d'un ciment colle (par simple ou double encollage en
fonction de la dimension des carreaux) pourvu d'un agrément CSTB, compatible avec le type de
support rencontré.

Le support devra étre propre, sain, sec et ne devra pas présenter de défaut de planéité

Le jointoiement des carreaux sera exécuté avec un produit spécialement congu pour ce type
d'ouvrage, dont les caractéristiques devront avoir regu I'approbation du bureau de contréle.

Compris toutes les sujétions de pose :

Facon de coupes droites, biaises, courbes, arrondies, coupe d'onglet sur angles saillant et rentrant,
etc...

Protection des angles saillants et arrét de faiences par profils définis ci-aprés

Calfeutrement d'étanchéité entre revétements muraux et appareils sanitaires

Joints d'étanchéite silicone, a la liaison sol/faience

Joints acrylique sur le dessus des revétements

Nota : Pose avant les tuyaux d’alimentation et d’évacuation du lot Plomberie / CVC

Compris toutes sujétions de découpes et de pose pour une parfaite réalisation de I'ouvrage. Mise en ceuvre
selon les prescriptions du fabricant, normes et DTU en vigueur.

Compris nettoyage de mise en service avec enlévement de toutes traces superficielles

3.6.1 Carrelage mural 60 x 60 cm

Fourniture et pose d’un revétement mural en grés émaillé de type Veneziano seminato GRANITI FIANDRE
ou équivalent

Caractéristiques :

Nature : Carreaux de gres émaillé

Epaisseur : au choix de 'architecte

Dimensions : 60 x 60 cm

Calfeutrement trés soigné au niveau des tuyaux et de leurs fixations.

Joints au mortier de 4mm d’épaisseur minimum, coloris au choix de I'architecte.
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- Alignement des joints verticaux avec ceux du sol a prévoir.
- Coloris et modéle et finition au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Pose au mortier colle par simple ou double encollage. Le support devra étre propre, sain, sec et ne devra
pas présenter de défaut de planéité. Colle pourvu d'un agrément CSTB, compatible avec le type de support
rencontré.

Localisation : Au droit des murs des du hall d’entrée au RdC, suivant piéces graphiques de 'architecte ;

3.6.2 Pierre collée
Fourniture et mise en ceuvre d'un systéme de revétement mural a base de pierres naturelles,
Caractéristiques :
- Nature : Pierre naturelle de chez LABEL FACADE ou équivalent (dito Revétement de Fagade)
- Epaisseur : au choix de I'architecte
- Calfeutrement trés soigné au niveau des tuyaux et de leurs fixations.
- Coloris et modéle et finition au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Les éléments seront obligatoirement collés et fixés mécaniquement sur I'ensemble de la hauteur suivant
avis technique du fabricant.
Localisation : Pour les murs du hall d’entrée, suivant pieces graphiques de 'architecte ;
3.7 HABILLAGES MURAUX
3.71 Plaque de protection en PVC
Fourniture et pose de plaques de protection en PVC avec les caractéristiques suivantes :
- Nature : PVC rigide classé M1 coloré dans la masse
- Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein
- Epaisseur : 2 mm
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique ou le mastic-colle
Teinte et finition au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
Les joints entre panneaux peuvent étre réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de
couleur coordonnée a la gamme
Localisation : Dans les chambres des logements sur une hauteur de 120 cm (au droit des zones non
recouvertes par du mobilier)
3.7.2 Panneau mural
Fourniture et pose d’'un panneaux mural de type FLIGHT de chez JACOB DELAFON ou de chez PLOLYREY
ou équivalent
- Nature : Résine bi-composants recouverte d’une couche acrylique
- Teinte et finition au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
- Panneaux hydrofuge, antibactérien avec surface lisse non poreuse sans joint
- Pose par collage suivant préconisations du fabricant
Compris toutes sujétions de profilés d’angles, raccords pour une parfaite mise en ceuvre de 'ouvrage
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3.8
3.8.1

3.8.2

3.83

384

Localisation : Au droit des murs des locaux suivants

o SdE des logements PMR : Toute hauteur
o SdE des logements non PMR : Toute hauteur au droit des 3 faces de la douches + face arriére au
droit du lavabo et WC

OUVRAGES DIVERS

Calfatage

Réalisation de calfatage a l'aide de mastic élastomére polyuréthanne (coloris au choix de l'architecte) en
rive du revétement PVC.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

o Enrive du revétement de sol PVC, pour I'ensemble des locaux recevant un sol souple (entre plinthe
et revétement de sol).

o Aux joints des seuils, autour des pieds d'huisseries, aux passages des canalisations, etc.

o Audroit des plaques PVC et en pourtour du mobilier

Traitement des joints de dilatation

Les joints de dilatation doivent étre réalisés dans le sens de la pente.
Le revétement sera interrompu au droit des joints de dilatation.

Une équerre préfabriquée adaptée a I'épaisseur visée, sur laquelle viendra s’arréter le revétement, est collée
et fixée au support de part et d’autre du joint

Le profilé pour joint inox sera de type DILEX-KSBT de chez SCHLUTER ou techniquement équivalent.

Localisation :

o En traitement des joint de dilatation du revétement de sol caoutchouc ;

Barres de seuil en aluminium

Fourniture et pose de jonction entre revétement de sol de nature ou épaisseur différente composé de

- Barres de seuils en aluminium ton naturel de 35 mm de largeur et 10/10 d'épaisseur
- Fixation par vis inox dans cheville tamponnée

Compris toutes sujétions de pose suivant le type de support.

Localisation : Entre deux épaisseurs ou natures de sol différent ;

Bande podotactile

Bande podotactile en caoutchouc permettant I'éveil de la vigilance situé a 0,50 m de la premiere marche de
chaque volée compris palier intermédiaire et en haut de I'escalier grace a un contraste visuel et tactile,
suivant norme handicapé (arrété du 1er Aot 2006) de chez Gerflor, Tarkett, ou équivalent.

Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Mise en ceuvre collée sur le support béton
Dimensions :

- Dimension : au choix de 'architecte
- Espacement entre picots : 75 mm
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Hauteur des picots : 3 mm

Localisation : Sur chaque palier des escaliers encloisonnées ;

3.8.5 Tapis d'entrée rigide

Fourniture et pose de tapis d'entrée rigide comprenant :

Type NUWAYTUFTIGUARD HEAVY DUTY CLASSIC de chez FORBO ou équivalent

Profilés gratte-pieds en aluminium brossé

Bandes d’essuyage en caoutchouc vierge a surface textile gris ardoise avec fibres de nylon intégrées
dans la masse et de broches en acier électro galvanisé inoxydable rigidifiant et fixant les éléments entre
eux

Pose dans un cadre en corniére laiton avec patte de scellement + chape au mortier de ciment en fond
de cadre a la charge du présent lot dans réservation du lot Gros ceuvre

Epaisseur totale : 17 mm

Dimensions et implantations suivant plans architecte.

Localisation : Dans le hall d'entrée du batiment, la salle d’études et dans le tiers lieu suivant implantation

architecte :
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1 GENERALITES DU PRESENT LOT
1.1 DEFINITION DE L’OPERATION
111 Présentation du projet

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) décrit 'ensemble des travaux de
Peinture — Nettoyage - Signalétiques du projet suivant :

- Résidence Crous Panorama JEHAN ANGO - 130 logements collectifs a Mont Saint Aignan (76
130)

1.1.2 Classement et caractéristiques du projet

L'entrepreneur étant responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art, normes et DTU, il
devra justifier ou donner :

- Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. qui seront
en tout point conformes aux classements réglementaires ainsi qu’au lot n°00 — Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC).

- La présentation des procés-verbaux d'essais ou notes de calculs de ses matériaux et éléments de
construction mis en ceuvre.

Classement incendie du projet :

- Immeuble d’habitation de 3e famille B

11.3 Etude thermique - Certifications — Objectifs divers

L'entrepreneur se conformera au CCTC, concernant :

- Les exigences demandées en vue des divers labels et certifications, notamment :
o Reéglementation RT Existant
- Les exigences thermiques, environnementales, acoustiques, étanchéité a I'air.

Les incidences financiéres de ces contraintes sont réputées intégrées dans les prix unitaires de I'offre de
I'entreprise. Les entrepreneurs devront comprendre dans leur offre, tout ouvrage et sujétions en complément
des prescriptions communes et propres a leur lot respectifs, pour garantir ladite certification. En cas de
résultats défavorables, les entreprises s'engageront a reprendre (sans surcot) les ouvrages présentant des
défauts de réalisation.

Les matériaux mis en ceuvre devront bénéficier, dans la mesure du possible, d’'une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S) individuelle ou collective suivant la Norme NF P01-010.

114 Accessibilité handicapée

Les ouvrages seront conformes a la réglementation concernant I'accessibilité des personnes handicapées
applicable aux permis de construire déposés aprés le 1er janvier 2010 (RH 2007) et notamment a Arrété
du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

1.1.5 Rappel / Organisation du CCTP

Le présent C.C.T.P. est présenté et articulé comme suit :

- Chapitre 1 : Généralités du projet
- Chapitre 2 : Spécifications techniques générales
- Chapitre 3 : Description des ouvrages (description par poste et localisation)
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L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP et plans des autres lots, ainsi
que de toutes les pieéces mentionnées dans les différents documents du marché.

Le présent C.C.T.P. aussi complet soit-il, ne peut prétendre a la description absolument détaillée des toutes
les opérations a effectuer, I'entrepreneur devra étudier avec soin les pieéces remises, se renseigner sur tout
ce qui peut lui apparaitre douteux, visiter les lieux ou doivent s'effectuer les travaux s'il le juge nécessaire
afin de maitriser toute I'étendue de son intervention.

Il ne pourra, en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission des piéces pour se soustraire a tout ou partie
de la mission qui lui sera confiée. Les prix remis par l'entrepreneur comprennent, en outre, toutes les
obligations définies dans les divers documents du projet :

- Lafourniture, le transport, la mise en ceuvre (excepté indication précise dans le C.C.T.P.) de tous
les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages

- La mise en place et I'enlevement de tous les appareils nécessaires.

- Les frais de location, entretien, réparation et assurance.

- Lamain d'ceuvre.

- Les dépenses d'énergie et de matiéres consommables autres que celles existant sur le site.

- Ses installations propres de chantier.

- Les essais prévus.

- Les projections de ses ouvrages.

- La démolition et reprise pour remise en état des ouvrages défectueux et prestations annexes en
découlant.

- Les éléments de sécurité nécessaires.

- Laremise en état des lieux.

- La participation au compte prorata éventuel.

- Les prestations pour respecter les ouvrages d'autrui.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit durant la consultation toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents. Faute de quoi, il sera
réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations nécessaires au
parfait achévement de ses ouvrages.

1.2 RAPPELS DIVERS
1.21 Présentation de I'offre
Le soumissionnaire doit répondre obligatoirement sur le cadre du DPGF vierge et fournir :

- Le DPGEF renseigné

- Son devis, sa décomposition personnelle et les détails nécessaires si besoin est, relatifs aux postes
du D.P.G.F. pour permettre une meilleure analyse de son offre, en respectant tous les intitulés et
numeérotations du DPGF

La non production des documents demandés et dans son intégralité pourra entrainer I'exclusion de
I'entreprise

1.2.2 Etanchéité a I'air du batiment
Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, les entreprises devront veiller a la parfaite étanchéité a
I'air du batiment pour les prestations les concernant.
L'entreprise devra inclure dans sa proposition de prix global et forfaitaire tous les travaux,
fournitures et accessoires sur la mise en ceuvre de la couche étanche a I'air

- Elle devra veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leurs matériaux et
matériels.

- Elle devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires a I'atteinte de cet
objectif, étanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure, continuité des murs, traitement parfait des
jonctions entre magonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et I'extérieur,
etc...
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Valeur de perméabilité a I'air définie dans I'étude thermique de I'opération :

- Des tests avec mesure de résultat seront réalisées en fin de phase "hors d'eau hors d'air" et en fin de
chantier (ces tests sont a la charge du maitre d’ouvrage)

- Ces tests d’étanchéité a 'air (« blower door test ») devront étre réalisés par un prestataire spécialisé
et certifié

- Lavaleur de perméabilité a I'air définie dans I'étude thermique de I'opération est de 1.70 m3/h/m?

1.2.3 Participation au compte prorata
L'entrepreneur aura prévu dans son offre la participation au compte prorata A ressortir clairement sur I'offre
ou a noter si la participation est intégrée dans I'ensemble des prix unitaires

1.24 Dossier des ouvrages exécutés
Comme indiqué dans l'article "Constitution des DOE" dans le sous chapitre "Rappels divers TCE" du chapitre
"Organisation du chantier" du lot 00 CPC, I'entreprise doit la fourniture des D.O.E.
Tous les documents ci-avant devront étre fournis selon les indications du C.C.A.P ou du lot 00 CPC pour
leurs nombres d’exemplaires requis et en fonction du support, reproductible ou pas.

- 1 seul exemplaire sera envoyé pour visa et approbation par le Maitre d'CEuvre avant la fourniture de
tous les exemplaires
Nota important :

- La réception des travaux et les décomptes définitifs seront subordonnés a la remise de ce
dossier et a son acceptation par le Maitre d'CEuvre. Les pénalités éventuelles s'appliqueront
jusqu'a la remise de ce dossier

1.2.5 Liaison avec les autres lots
L'entrepreneur est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les autres lots et
en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.
Elles ne sont cependant pas limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres
intervenants, de se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu :
- De communiquer ses exigences aux autres intervenants.
- De se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
1.2.6 Ouvrages témoins
L'entrepreneur doit prévoir dans son offre :
- Laréalisation de logements témoins représentatifs avant exécution de ses ouvrages
L'approbation définitive du témoin demandé ne pourra étre donnée :
- Quaprés accord de la Maitrise d’Ouvrage, de la Maitrise d'CEuvre et du contréleur technique
- Que si toutes les modifications jugées nécessaires et suffisantes auront été apportées et validées
Cette présentation se fera suivant les directives du Maitre d'ceuvre et/ou suivant les indications du planning
des travaux
Prévoir :
- Témoin chambre confort
- Témoin studette
- Partie communes (sols, faux-plafonds, portes paliéres, portes de gaines, signalétiques, plinthes,
peinture, ect ...)
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
21 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS
211 Documents officiels de références
Les ouvrages et fournitures des travaux décrits au présent lot, seront exécutés et réceptionnés
conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-apres :
- Code de la construction et de I'habitat
- Normes AF.N.O.R
- Normes européennes et internationales
- Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.)
- Documents édités par le C.S.T.B.
- Reégles de calcul Eurocodes
- Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP, etc...
- Directives communes U.E.A.t.c. a chaque corps d'état
- Avis techniques sur les matériaux et prestations
- Prescriptions et cahiers des charges des fabricants
- Reégles de sécurité pour les travailleurs
- Textes officiels sur I'accessibilité aux personnes handicapés
- Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
- Instructions relatives a la sécurité des personnes
- Les rapports du bureau de contréle
- Le Plan général de Coordination (P.G.C.)
- Les rapports du coordonnateur de sécurité
Et d'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble des
lois, décrets, arrétés, réglements et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente
opération, en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a la date de
dépdt du PC, notamment en ce qui concerne les régles d'accessibilité handicapés.
Et plus particulierement pour le présent lot :
- DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments
- DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux
- DTU 59.3 : Peintures de sols
- Norme NF T 36-005 : Classification des peintures
- Spécifications élaborées par I'union nationale des peintres vitriers de France U.N.P.V.F.
- Guide des travaux de peinturage édité par le C.C.M.
Cette liste n’est pas limitative. L'entrepreneur devra tenir compte des nouveaux réglements qui pourraient
entrer en vigueur en cours d’exécution des travaux.
Lorsque l'interprétation des normes ou de deux chapitres différents du présent descriptif semble aboutir a
des contradictions, le Maftre d’ceuvre se réserve le droit de faire appliquer la clause qu’il jugera intéressante
sans modification de prix ou de délai.
Dans le cas ou des modifications sur les décrets, réglements et normes interviendraient entre la date de
soumission de I'entreprise et la date de réception des travaux, il appartiendra a I'entrepreneur d’en proposer
les incidences financiéres éventuelles au maitre d’ouvrage ou a son représentant et d’obtenir son accord
avant tout commencement des travaux.
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2.2

23

24

2441

2.5

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent corps d’état comprennent toutes les fournitures, les préparations des supports et
mise en ceuvre des produits nécessaires a la réalisation des ouvrages définis dans le présent C.C.T.P.

SPECIFICATIONS

Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but
de rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque
de concordance avec la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des pieces
écrites et des plans et les ouvrages qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir accepté les
clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les prestations de sa spécialité, nécessaires au parfait
achévement de I'ceuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Le cas échéant,
une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de renseignements.

De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, I'Entrepreneur
sera tenu d'envisager la solution la plus contraignante.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent C.C.T.P. se réféere :

- Au C.C.T.G. - Cahier des Clauses Techniques Générales.
- Au C.C.A.P. - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.
- Les avis techniques CSTB pour les produits employés.

Documents a fournir par I'entreprise

Fourniture de la part des entreprises au Maitre d’'ouvrage, des Fiches de Déclaration Environnementales
et Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la structure, a I'enveloppe, au
cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur corps d’état en référence a 'application de la
norme NF P01-010 et les Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes a la norme ISO 14025
pour les équipements électriques.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'Entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

- Pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des
travaux de son corps d'état

- Avoir recueilli, auprés du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a
I'exécution des travaux des autres corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens

- Procédé a une visite du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et
de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et
a la nature des travaux ainsi qu'a l'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transports, stockage des matériaux sur chantier, ressources en mains
d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou
privées, etc....)

- Contrélé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le
présent C.C.T.P. ainsi que les plans généraux et plans de détails

- Reecueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ceuvre et du
Bureau de Contréle.
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2.6 PROTECTION DES OUVRAGES
Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront a la
charge de I'entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte prorata.

2.7 DOCUMENTS NORMATIFS
Les ouvrages devront étre réalisés en conformité avec les dispositions des normes et reglements en vigueur,
y compris leurs mises a jour éventuelles, notamment les documents suivants :

- DTU et ICS séries 87 concernant les peintures et couleurs

- N°59.1 Peinture.

- N° 59.2 Revétements plastiques épais sur béton

- N°59.3 Les peintures de sol

Toutes les normes relatives a la peinture de la série :

- NF.-T.30

- N.F.-T.30.00la 707

- N.F.-X.08.002

Autres documents

- Avis techniques des matériaux et procédés utilisés, s'ils n'entrent pas dans le cadre D.T.U. Notices
techniques des fabricants.

- Spécifications de 1'U.N.P.V.F. (Union Nationale des Peintures et Vitreries de France). Agréments
des procédés et produits utilisés.

- Le fascicule GPEM / PVP n° 62 clauses et garanties applicables aux travaux de peinture.

- Protection incendie, les réglementations en vigueur.

- Les travaux de peinture sur béton de structure en fagades.

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a 'emploi ont été évaluées par
un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire :

- Des matériaux, produits ou équipements controlés périodiquement et certifiés conformes aux
normes, par un organisme certificateur accrédité établi dans 'Espace Economique Européen. Le
site d’AFOCERT (Association Francaise des Organismes de Certification des Produits de
Construction), renseigne sur les certifications de produits de construction existantes en France.

- Des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou
d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une Appréciation Technique d’expérimentation
(ATex) ou d’'un Pass innovation (voir le site du CSTB).

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes. La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné.
Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique
a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public
par 'organisme concerneé).
L’organisme certificateur doit étre accrédité selon la norme d’accréditation en vigueur par le COFRAC ou,
a défaut, par un membre de 'EA (European cooperation for Accreditation).

2.8 CONTENU DU MARCHE

2.81 Font partie des prestations du présent corps d'état
Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols, etc. ..., et I'enlévement de tous déchets et
gravats résultant des travaux du présent corps d’état.
La réception des supports.
L'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches de revétements, y compris toutes
sujétions (rechampissages, mise en peinture des surfaces de référence).
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La finition du rebouchage des trous et saignées des autres corps d'état, laissées par ces derniers en retrait
de 1 mm

La protection des ouvrages des autres corps d'état si elle s'avére nécessaire au cours des travaux de
peinture.

Les nettoyages de fin de travaux avant réception.

La remise du dossier DOE, avec PV des produits mis en ceuvre et fiches d'entretien.

2.8.2 Sont exclus des prestations du présent corps d'état
- Les travaux d'encastrement et de scellement dans les cloisons.
- Lafourniture et la pose des baguettes et couvre-joints.
- La dépose et la repose d'appareils d'équipements (corps de chauffe ou autres).
- Les reprises et raccords nécessaires, pour donner suite a l'intervention d'autres corps d'état aprés
exécution des travaux du présent corps d’état, sauf dispositions autres définies au CCTP.
- La protection feu d'ouvrages de structures métalliques.
2.9 NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
29.1 Obligations du ou des fabricants
Le ou les fabricants devront garantir la qualité de leurs produits, ainsi que leur bonne mise en ceuvre. A cet
effet, ils devront s'engager a visiter régulierement le chantier (périodicité mensuelle) pour vérifier que les
produits utilisés sont bien ceux de leur fabrication et qu'ils sont appliqués en conformité avec la description
fournie lors de la présentation des surfaces témoins, et selon les régles de I'art.
De plus, la réception sera liée a la production par I'entrepreneur du présent corps d’état, d'un procés-verbal
de bonne exécution, sans réserve, signé du ou des fabricants.
[ Degré de brillance [ Aspect |
[ <10 % [ Mat |
entre 10 % et 70 % Satin
* entre 10 % et 20 % Satin - mat
* entre 20 % et 45 % Satin moyen
* entre 45 % et 70 % Demi-brillant
[ >70 % [ Brillant |
Il est rappelé que selon la norme NF X 08 003 donne les valeurs limites indicatives de brillant spéculaire
(BS) selon le tableau ci-dessous.
Il est rappelé que selon les normes NF EN 13300 et ISO 11 998 - on ne parle plus de lessivabilité ou de
lavabilité, mais de résistance a I'abrasion humide.
Cette résistance est déterminée aprés une période de séchage du feuil de 28 jours a 23° et 50% d’humidité
relative.
Tous les produits seront labellisés « qualité environnementale » de type ECOLABEL, ANGE BLEU, etc...
EMISSION DE FORMALDEHYDE ET AUTRES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS
Produits mis a disposition sur le marché a compter du 1er janvier 2012 :
A partir du 1er janvier 2012, les produits de construction et de revétement de mur ou de sol et des peintures
et vernis matériaux, sont étiquetés B au minimum.
Les matériaux en contact avec lair intérieur bénéficieront d’étiquette A de qualité sanitaire lair
conformément :
A l'arrété du 19 avril 2011 relatif a I'étiquetage des produits de construction ou de revétement de mur ou de
sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
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Au décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif a I'étiquetage des produits de construction ou de revétement
de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Etat de finition recherchée :

Finition C : Elémentaire

- Lefilm de peinture couvre le subjectile.
- ll'lui apporte un coloris, mais I'état de finition refléte celui du subjectile.
- Lafinition C est d'aspect poché.

Finition B : Courante

- La planéité générale initiale n'est pas modifiée.

- Les altérations accidentelles sont corrigées.

- Lafinition B est d'aspect poché.

- Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.

Finition A : Soignée
- La planéité finale est satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés
nécessaires. En extérieur sur magonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du
ressort du peintre.
- De faibles défauts d'aspect sont tolérés.

- L'aspect d'ensemble est uniforme, soit Iégérement poché, soit lisse.
- Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).

Aspect possible de finition :

L’aspect peut étre :

- Mat

- Satiné
- Brillant
- Email

Le relief de finition peut étre :

- Lisse

- Granité

- Pommelé

- Gouttelette
- Anti graffiti

29.2 Choix, échantillons
Dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre la nomenclature des produits qu'il
se propose d'utiliser en fonction de la nature des surfaces a recouvrir.
De qualité NF environnement, acryliques sans odeur, exempt d'éthers de glycol.
Les coloris seront définis par le Maitre d'ceuvre. Des surfaces témoins de dimensions 1 a 3 m? moyen seront
soumises a son agrément pour chaque ton.
A sa demande, un échantillon de chacun des produits pourra étre déposé au bureau de chantier. 11 pourra
faire I'objet d'un essai a proximité de la surface témoin.
Aucun mélange n'est accepté sur le chantier. lls sont obligatoirement exécutés en usine et produits étiquetés
et livrés sur le site.
Les coloris seront définis par le Maitre d'ceuvre. Des surfaces témoins de dimensions suffisantes seront
soumises a son agrément pour chaque ton.
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Pour chaque produit, il sera remis une carte de nuances réalisée avec la technologie Absolu System®
portant aussi bien sur les teintes pastelles que sur les teintes vives

Les produits proposés seront de marques réputées et connues telles que : Seigneurie, Freitag, Zolpan,
GAUTHIER etc...

210 CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

2101 Approvisionnement
Une fois agréés, les produits doivent arriver sur le chantier dans des emballages fermés et étiquetés, portant
les mentions prévues aux normes et reglements ci-dessus. lls seront stockés dans un local fermant a clé,
accessible a tout moment aux représentants du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre.

2.10.2 Reconnaissance des subjectiles
Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent corps d’état procédera a un examen des
subjectiles qu'il a a traiter et fera part au Maitre d’ceuvre des observations qu'il aurait éventuellement a
formuler.
Au cas ou il constaterait des différences, ou si I'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du
D.T.U., il devra les signaler au Maitre d'ceuvre. S'il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs
qui pourraient se  produire et des conséquences qu'elles pourraient  entrainer.

210.3 Mise en ceuvre
La mise en ceuvre des produits se fera suivant les dispositions prévues par le D.T.U. ou les notices
techniques des fabricants.

2.1 DUREE DE LA GARANTIE
Quel que soit le subjectile, et sauf cas particulier indiqué au chapitre " Descriptions des Ouvrages " ci-aprés,
la garantie des travaux est de 5 ans bons tenue a compter de la réception des travaux par le Maitre
d’Ouvrage.

212 OBLIGATIONS DIVERSES PENDANT LA DUREE DE GARANTIE
Pendant la durée de la garantie, I'entrepreneur s'engage a exécuter gratuitement toutes les réparations
rendues nécessaires par la mauvaise tenue du systeme de revétement.

213 EXECUTION DES TRAVAUX

2131 Travaux de peinture d'impression
Lorsque l'entrepreneur du présent corps d’état doit I'impression des menuiseries, il doit s'entendre avec
I'entreprise de menuiserie pour exécuter cette impression, soit en usine, soit a I'arrivée sur le chantier avant
pose, et au plus tard dans les six jours.
a) Sur bois "a peindre" : Réalisation d'une couche de peinture d'impression réalisée avant pose, avec
dégraissage des bois exotiques gras et traitement des nceuds des résineux.
b) Sur bois "a traiter" : Se reporter a la description des ouvrages.
c) Métaux ferreux : Ces éléments seront livrés sur le chantier, par les différents entrepreneurs, préservés
d'une couche de peinture antirouille.
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Toutefois, I'Entrepreneur du présent corps d’état devra une nouvelle couche de peinture antirouille, dés
livraison des ouvrages sur le chantier, avec tous travaux préparatoires nécessaires.

d) Autres métaux : Il sera prévu un dégraissage soigné avant travaux de peinture.

e) Ciment ou béton : |l sera prévu toute impression isolante nécessaire et non réactive au support alcalin.

213.2 Peinture sur ouvrages métalliques
L'entrepreneur devra prévoir un nettoyage sérieux et une seconde couche de protection antirouille. La
nature du produit utilisé devra étre compatible avec celle appliquée en premiére couche.

213.3 Rechampissages
Les travaux de peinture sur tous matériaux seront soigneusement exécutés et devront tenir compte de
tous rechampissages nécessaires ou demandés en cours de chantier par le Maitre d'CEuvre.
Les rechampissages ne donneront lieu a aucune plus-value.

213.4 Essais
Des prélevements des produits utilisés pourront étre effectués sur le chantier. Les performances de ces
produits devront étre conformes aux performances théoriques annoncées par le fabricant.
Elles seront vérifiées a l'aide des essais ISO conforme a la réglementation :
Extrait sec AFNOR NF T 30.011
Qualité de brillant par rapport a la norme NF EN 13300
Les frais de prélevements, analyses, essais et reprises des panneaux ayant servi aux essais sont a la
charge du présent corps d’état.

2135 Liaison avec les autres lots
L'entrepreneur est tenu d'avoir une connaissance compléte des prescriptions définies pour les autres lots et
en particulier pour ceux dont les prestations sont liées a la sienne.
Elles ne sont cependant pas limitatives et I'entrepreneur est tenu de communiquer ses exigences aux autres
intervenants, de se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.
L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu :

- De communiquer ses exigences aux autres intervenants.
- De se renseigner auprés d'eux de celles qu'il aura a subir du fait des autres lots.

2.13.6 Protestation et sauvegarde des existants
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I'exécution de ses travaux aucune détérioration.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, ect ...

214 TRACABILITES DES DECHETS
Application depuis le 1er juillet 2021 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui exige de
renforcer la tragabilité des déchets et limiter les dépdts sauvages.
Pour ce faire le présent lot aura I'obligation de faire figurer la mention « déchets » sur les devis relatifs aux
travaux de construction, de rénovation et de démolitions de batiment ainsi que ceux liés aux travaux de
jardinage. Plus concrétement, la quantité totale de déchets générés par I'entreprise durant le chantier doit
étre estimée ainsi que les colts associés. De méme, les modalités de gestion et d’enlévement desdits
déchets devront étre mentionnées dans le mémoire technique de I'entreprise, a savoir le tri et la nature des
déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue.
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Seconde mesure, la création d’'un bordereau de dépdt obligatoire pour les installations de déchets
(déchetterie de collectivité, déchetteries professionnelles, distributeurs, ...) Ce document CERFA doit
comporter les noms et adresse du ou des maitres d’ouvrage chez lesquels les travaux ont été réalisés, et
préciser la nature et I'estimation du volume de chaque déchet.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 ETUDES PREPARATOIRES ET DIVERS

3141 Etudes techniques / notes de calcul / plans
Les études et les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de l'entrepreneur.
Chaque entrepreneur étant directement responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de I'art,
normes et DTU

- Tous les matériaux, matériels ou ouvrages seront implicitement prévus avec un traitement de base ou
complémentaire pour mise en conformité avec les classements demandés

Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. sera en tout
point conforme aux classements donnés pour la présente opération : suivant Chapitre 1.1 art. Classements
et caractéristiques du projet du lot N°00 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E

31.2 Accés chantier — Transport — Levage
L'entrepreneur aura prévu dans son offre toute la logistique relative a ses travaux concernant le transport,
engins de levage et manutention

3.1.3 Approvisionnement — Echafaudages - Protection
L'entreprise aura a sa charge :

- L’ensemble de ses approvisionnements, échafaudages, protections, etc...

- La protection des autres ouvrages pendant ses propres travaux ainsi que le nettoyage complet de tous
les ouvrages ayant subi des salissures du fait de ses propres travaux, au fur et a8 mesure que ceux-ci
sont achevés

314 Sécurité des travailleurs
L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes
du personnel amené a travailler ou a circuler sur les terrasses, garde-corps, filets, etc ..
3.2 PREPARATION DES SUPPORTS
3.21 Travaux préparatoires des murs existants
Préparation des anciens murs enduits ou murs en béton a repeindre comprenant :
- Lessivage fort
- Grattage et enlévement de toute peinture non adhérente
- Brossage a la brosse métallique
- Lavage a grande eau
- Séchage complet des subjectiles avant tous nouveaux travaux
- Enduit au platre gros type platre Lutece Gros ou équivalent pour rebouchage des trous et
imperfection (épaufrures, enduit décollés) empéchant la mise en ceuvre des prestations du présent
lot.
Compris :
- Traitement des fissures par bandes calicot ou autres procédés pour éviter leurs réapparitions.
- Traitement des moisissures ponctuelles : nettoyage a I'eau de javel avec temps de séchage.
- |l sera également prévu un traitement anti-fongicide lorsque nécessaire.
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Localisation : Pour mémoire, travaux préparatoires pour I'ensemble des parois et plafonds existants a
peindre ;

3.2.2 Travaux préparatoires sur parement en plague de platre
Travaux préparatoires des parements en plaque de platre comprenant :
- Epoussetage
- Rebouchage
- Révision des joints
- Enduit repassé
- Pongage et époussetage
Etat de finition recherchée : B
Nota :
- La préparation des supports devra étre conforme aux attentes des autres lots qui devront mettre en
ceuvre une autre finition murale que la peinture (faience, revétements muraux divers, ect...).
- Les joints entre plaques seront donc réalisés par I'entreprise ayant posé les plaques, y compris
bandes enduites et pongage des dites
- Le titulaire du lot peinture aura a sa charge la réalisation compléte de la préparation du support sur
parement en plaque de platre
Compris la reprise d’enduits au droit des bouchements
Localisation : Pour mémoire : pour les préparations de support en plaques de platre
3.23 Travaux préparatoires sur parement en béton ou enduit ciment
Travaux préparatoires des parements en béton ou enduit ciment avec mise en ceuvre d’un enduit pelliculaire
GS comprenant :
- Brossage, Egrenage, Epoussetage
- Dégrossissage
- Enduit non repassé
- Enduit repassé aspect lisse
- Pongage et époussetage
Etat de finition recherchée : B
Nota :
- La préparation des supports devra étre conforme aux attentes des autres lots qui devront mettre en
ceuvre une autre finition murale que la peinture (faience, revétements muraux divers, ect...).
- Le titulaire du lot Gros-CEuvre aura a sa charge la réalisation compléte de la préparation du support
sur parement magonné
- Le titulaire du lot peinture aura a sa charge la réalisation de la peinture murale y compris couche
d’accrochage
Compris
- Garnissage en rives des ouvertures, tableaux, linteaux et toutes sujétions de mise en ceuvre
- Compris la reprise d’enduits au droit des bouchements
Localisation : Pour mémoire : pour les préparations de support en béton ou enduit ciment et notamment :
o Ensemble des supports béton apparent : voile béton, poteaux, poutres ect..
o Plafond béton ne recevant pas de faux-plafonds
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3.24 Toile de verre
Fourniture et pose d'un tissu de verre a peindre :
- Pré-encollage et collage sur support avec colle préconisée par le fabricant
- Rouleaux de 1,00 m de largeur
- Poids : 120 g/m?
- Mise en ceuvre de la toile, pose a recouvrement, compris coupes des lisieres superposées et

marouflage des joints a la brosse
- Coupes d'arase haute et basse, découpes, entailles et chutes comprises
- Aprés séchage de la toile (48 h), application de 2 couches de peinture, suivant articles ci-aprés ;

Localisation : Au droit de 'ensemble des jonctions murs béton/placo

3.3 PEINTURE DES MURS SUR PAROIS BETON OU PLATRE

3.31 Peinture satinée

Sur murs ayant regu leurs travaux préparatoires compatibles avec les travaux de finition, application d’'une
peinture satinée comprenant :

- 1 couche d'impression en phase aqueuse a base de résine alkydes de type Tol-Prim de chez

TOLLENS ou équivalent
- 2 couches de finition en phase aqueuse a base de résines acryliques de type Orizon Satin Premium de

chez TOLLENS ou équivalent.
- Prévoir le séchage, pongage, enduit et rebouchage si nécessaire entre les 2 couches de peinture

Nota : Peinture en partie commune selon polychromie de l'architecte

Localisation : Sur parois des piéces séches et humides du projet (hors emprise carrelage ou autres
matériaux de finitions) et sur parois platre et béton visible non doublé

34 PEINTURE DES PLAFONDS SUR PAROIS BETON OU PLATRE

341 Peinture satinée

Sur murs ayant regu leurs travaux préparatoires compatibles avec les travaux de finition, application d’'une
peinture satinée comprenant :

- 1 couche d'impression en phase aqueuse a base de résine alkydes de type Tol-Prim de chez

TOLLENS ou équivalent
- 2 couches de finition en phase aqueuse a base de résines acryliques de type Orizon Satin Premium de

chez TOLLENS ou équivalent.
- Prévoir le séchage, pongage, enduit et rebouchage si nécessaire entre les 2 couches de peinture

Nota : Peinture en partie commune selon polychromie de I'architecte

Localisation : Sur parois des plafonds des pieces séches et humides du projet (hors emprise carrelage ou
autres matériaux de finition) et au droit des parois platre et béton visible non doublé

3.5 PEINTURE DE PROPRETE
3.5.1 Travaux préparatoires
3.5.11 Travaux préparatoires sur parement en plaque de platre

Travaux préparatoires des parements en plaque de platre comprenant :
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3.5.1.2

352

3.5.3

3.6
3.6.1

- Epoussetage
Etat de finition recherchée : C
Nota :

- Les joints entre plaques seront réalisés par I'entreprise ayant posé les plaques, y compris bandes
enduites et pongage des dites

Compiris la reprise d’enduits au droit des bouchements

Localisation : Pour mémoire : pour les préparations de support en plaques de platre

Travaux préparatoires sur parement en béton ou enduit ciment

Travaux préparatoires des parements en béton ou enduit ciment comprenant :
- Brossage, Epoussetage, Egrenage

Etat de finition recherchée : C
Localisation : Pour mémoire : pour les préparations de support en béton ou enduit ciment et notamment :

o Ensemble des supports béton apparent des locaux techniques : voile béton, poteaux, poutres ect..
o Plafond béton

Peinture de propreté sur plafonds

Application d'une peinture de propreté comprenant :

- 2 couches de peinture propreté appliquées au pistolet aux résines acryliques en dispersion aqueuse,
finition veloutée du type SATINEX de chez SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : En plafonds des locaux suivants :

- Escaliers a tous les niveaux (compris sous rampes)

Peinture de propreté sur parois

Application d'une peinture de propreté comprenant :

- 2 couches de peinture propreté appliquées au pistolet aux résines acryliques en dispersion aqueuse,
finition veloutée du type SATINEX de chez SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : Au droit des murs des locaux suivants :

- Escaliers a tous les niveaux
- Au sous-sol pour tous les locaux

PEINTURE SUR OUVRAGES DIVERS

Peinture sur ouvrages métalliques

Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs comprenant :

- Préparation du support : brossage énergique a la brosse métallique sur chantier

- Aucune trace de rouille ne doit subsister

- Une couche d’'impression

- Une couche intermédiaire de peinture de fond

- Une couche de finition de peinture acrylique sans odeur, qualité NF environnement, finition brillante
- Finition B (courante) selon DTU 59.1
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3.6.2

3.6.3

3.7
3.71

Teinte blanche ou au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.
Le systeme devra permettre d'obtenir un film d'épaisseur moyenne de 120 microns.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Pour les éléments métalliques prévus a peindre et notamment au droit des trappes de visite
des gaines GTL dans les logements

Peinture sur ouvrages bois

Peinture sur les ouvrages bois comprenant :

- Préparation du support : brossage, pongage, époussetage

- Une couche de peinture d'impression réalisée avant pose, avec dégraissage des bois exotiques gras
et traitement des nceuds des résineux

- Rebouchage éventuel, enduit non repassé

- Poncgage soignée, époussetage

- Deux couches de peinture acrylique blanche sans odeur, qualité NF environnement, finition satinée

- Finition B (courante) selon DTU 59.1

Teinte blanche ou au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme des produits avec plusieurs teintes possibles
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.
Localisation : Pour les éléments bois a peindre et notamment :

o Sur bois prépeints : parement de porte (hors porte recevant un parement stratifiée, pour les portes
intérieures des logements et les portes paliéres notamment)

Huisseries portes paliéres, communs et des logements

Facade de gaines techniques et placards techniques

Trappe de visite

Plinthe bois

Voir descriptions portées au lot Menuiseries Intérieures

o O O O O

Peintures sur canalisations intérieures

Peinture sur canalisations diverses de toutes natures (cuivre, PVC, zinc, etc.) restants apparentes
comprenant :

- Préparation du support : brossage, grattage et époussetage des tuyaux
- Une couche primaire adaptée a la nature du tuyau et au type de canalisation
- Deux couches de peinture émail sans odeur, qualité NF environnement, finition brillante

Teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Dans le cas de canalisation de fluide chaud, la deuxiéme couche sera de type spécifique pour corps chauds.
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Pour I'ensemble des canalisations apparentes, suivant nécessité des corps d’états
techniques.

PEINTURE DE SOL

Préparation du support

Le support doit étre propre, sain, sec et avoir subi une préparation mécanique par sablage, fraisage ou
grenaillage permettant d’obtenir un état de surface rugueux et débarrassé de toute partie non ou peu
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adhérente, exempt de trace d’huile, de laitance, de graisse, de produit de cure et de toute substance
susceptible de nuire a I'adhérence.

Le béton non adhérent doit étre éliminé et les parties endommagées telles que nids de gravier et trous
doivent étre complétement dégagées.

Les réparations du support, le remplissage des trous/cavités, doivent étre réalisés avec les produits des
gammes Sikafloor, Sikadur, Sikagard ou équivalent.

Le support en béton doit étre enduit d’'un primaire ou “tiré a zéro” afin d’obtenir une surface plane.
Les parties saillantes doivent étre éliminée par pongage ou autre.
La poussiére et toutes les particules friables, seront éliminer a I'aide d’un aspirateur industriel.

En tout état de cause, le support sera a minima préparé de maniére a respecter une finition de surface de
type D2 - Surface courante a savoir une surface réguliére obtenue par un surfagage a la régle ou a
I'nélicoptére, et destinée a recevoir les types de revétements tels que carrelages collés directement sur dalle

Localisation : En préparation des sols destinés a recevoir une finition en peinture ;

3.7.2 Peinture anti-poussiére
Application de revétement semi-épais pour traitement des sols, peinture a base d’alkyde-uréthane en phase
solvant, finition courante, de chez TOLLENS ou techniquement équivalent.
- Une couche d’'impression : « ELASTOSOL FIX » diluée a 10 a 15 %
- Une couche de finition : « ELASTOSOL ULTRA »
Coloris RAL selon choix architecte
Mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant.
Caractéristiques de la couche de finition :
- Aspect : Satin
- Finition C : élémentaire
- Classification Afnor : Famille | - Classe 7b2/6a
- Coloris au choix du Maitre d'ceuvre dans la gamme RAL du fabricant.
Localisation : Suivant plans de repérage des sols de I'architecte
3.8 SIGNALETIQUE D’IDENTIFICATION
Prévoir fourniture et pose des différents éléments de signalisation assurant une fonction d’information et
d’orientation et d’indication réglementaire des locaux.
- Plaques « Linua marcal », signalétique écologique design pour favoriser I'architecture durable.
Fabriquée avec un biomatériau écocongu et a faible impact environnemental, la signalétique
« linua marcal » est composée de fibre de lin/chanvre, résine végétale et liege naturel.
- Couleur au choix du maitre d'ceuvre avec possibilité de teinte différente suivant la nature des locaux
ou pour identification d'une zone.
- Fixation par visserie mécanique sur les menuiseries bois, aprés peinture.
- Gravure pour identification des différents locaux.
- Les textes ou logos définitifs seront a valider par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre
Il sera notamment prévu :
- Bande colorée au droit de chaque porte paliére de logement permettant de recevoir la signalétiques
- Lettrage sur portes paliéres en aluminium découpé situé a cété des portes a positionner selon
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réglementation PMR (hauteur des lettres : 6 cm)

Localisation : Ensemble de la signalétique d’identification pour I'ensemble du projet ;

3.9 JOINTS ACRYLIQUES
Fourniture et application de joints acryliques.
Les supports devront étre sain, sec et propres
- Les joints seront réalisés grace a un mastic adapté.
- Joint de couleur blanche
Localisation : A I'intérieur, entre 2 matériaux différents.
3.10 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
En général :

- Dépose, enlevement et évacuation de toutes les protections mises en place par les entreprises sur

leurs ouvrages respectifs
Sols souples, sols durs :

- Quelle que soit la nature du sol, les travaux de nettoyage comprennent comme travaux préparatoires

- Balayage et enlévement des déchets restant encore apres le nettoyage de tous les autres corps
d'état.

- Grattage de tous les matériaux adhérents (platre, ciment, mastic, peinture, etc....).

- Sols carrelés et résines : lavage au savon mou, détachage, ringcage parfait a l'eau claire.

- Sols ciments : lavage a l'eau claire, détachage au savon mou puis ringcage

- Sols plastiques : dépoussiérage et détachage, nettoyage et lustrage.

- Moquette : détachage et aspiration.

Les nettoyages des sols ne pourront étre exécutés de jour qu'a la condition expresse que I'entrepreneur soit
seul sur les lieux.

Aspiration soignée et enlévement des déchets restant encore aprés le nettoyage des entreprises

Faience : Lustrage a la peau des revétements en faience apres lavage et grattage

Revétements muraux : Sur murs, portes ou plinthes (vernis ou peints), réfection des taches, en évitant toutes
traces de reprises.

Appareils sanitaires et meubles, compris intérieur des meubles et toutes canalisations apparentes Grattage
avec précaution de tous les matériaux adhérents (platre, ciment, mastic, colles, peintures,). Lavage et
détachage de la peinture avec un produit n’attaquant pas I'email. Ringage a I'eau claire et essuyage
Quincailleries : Les pénes de serrures et crémones seront grattés et nettoyés afin d’obtenir leur
fonctionnement normal. Les garnitures des portes seront posées aprés les travaux de peinture

Eléments polis et chromés :

- Tout appareillage électrique en métal poli et chromé, la robinetterie d'appareils sanitaires, les
éléments chromés, les poignées de portes, béquilles, crémones, et tous accessoires seront grattés
avec précaution ou nettoyés au moyen de produits détachants neutres vis a vis du métal poli.

- Toutes les parties mobiles (chassis, ouvrants, portes, serrures, ferme impostes) devront étre livrées
en état de fonctionnement.

- Les films de peinture ne devront pas faire coller entre elles des parties destinées a étre mobiles I'une
par rapport a l'autre. Pour obtenir ce résultat, la mise en peinture de ces parties sera effectuée a des
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périodes décalées de l'intervalle de temps nécessaire au parfait séchage de chaque couche.

Vitres et glaces :

- Les vitrages seront nettoyés aux deux faces et les produits adhérents seront grattés avec précaution

- Les nettoyages des vitres et glaces doivent étre exécutés avec soin de fagon a ne pas rayer les
surfaces. Les angles doivent étre soigneusement nettoyés et les parcloses ou mastic seront
préservés pendant les opérations de nettoyage. L'entrepreneur devra le rebouchage des trous
d'évacuation de buées des menuiseries extérieures

- Lavage et nettoyage avec un détergent compatible avec les matériaux de finitions en prenant soin de
ne pas les rayer

- Ringage parfait a I'eau claire

- Essuyage a chiffon doux ou a la peau

Menuiseries intérieures et extérieures :

- Les profils et huisseries seront nettoyés aux deux faces et les matériaux adhérents seront grattés avec
précaution. Les huisseries seront parfaitement vidées de tout déchet et nettoyés.

Nettoyage des 2 faces de tous les volets, roulants et coulissants
Nettoyage des éléments de serrurerie : Garde-corps, grilles, portes
Ringage parfait a I'eau claire

Essuyage a chiffon doux ou a la peau

Nota :

- Nettoyage des fagades vitrées extérieures a la charge du lot Menuiserie extérieures.
- Le nettoyage face intérieure de menuiseries extérieures demeure a la charge du présent lot

Localisation : Pour 'ensemble du projet

o Nettoyage de pré-réception : Nettoyage général (liste ci-dessus non exhaustive) dans I'ensemble des locaux
(suivant périmétre de I'opération)

o Nettoyage de livraison : Prévoir un second nettoyage aprés la levée des réserves qui comprendra la révision
de tous les locaux
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