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OBJET DU MARCHE

1.2

L'opération a pour objet de définir I'ensemble des travaux en vue
de la restauration de 1'hémicycle du Palais d'Iéna, situé au 9, place d'Iéna
a Paris (75016).

CONSISTANCE DU LOT

1.3

Les travaux a la charge du présent lot comprendront :

(J Le remplacement de plusicurs éléments sur les Centrales de
Traitement d'Air (CTA) (moto-ventilateurs, batteries thermiques
chaudes, systéme de régulation et les sondes associées, etc...).

O Le remplacement du moteur de VMC de la régie, y compris la
modification du réseau de ventilation dédié¢ la régie du fait de son
déplacement sur la droite de I'hémicycle.

ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations de I'Entrepreneur du présent lot comprennent les fournitures, le
transport et la mise en ceuvre nécessaires a la réalisation de 1'ouvrage tel qu'il
est décrit ci-apres et dans le jeu de plans joint a ce descriptif.

Sont notamment a sa charge :
(J La fourniture et le transport a pied d’ceuvre des matériaux.
O Leur mise en place et leur montage définitif.
(J Le réglage et la mise en place des appareils.
(J Les essais de l'installation.
J L'enlévement du matériel en exces et le nettoyage du chantier.

O Les aménagements provisoires pour les besoins de son Personnel de
chantier et pour le stockage de ses fournitures.

(J Les scellements, les saignées et les raccords.

O Les percements et les rebouchages dans les cloisons.
O La protection antirouille des parties métalliques.

(J La fourniture de lampes pour les appareils d'éclairage.
O L'antiparasitage des installations.

(J La réalisation des lignes provisoires pour 1'alimentation de ses outils
¢lectriques.

J L'installation éventuelle d'échafaudages.

(J La formation du personnel.
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1.4

En outre, il est précisé qu'il ne sera accordé aucun supplément de prix pour
déplacement d'appareil dans un rayon de 2 meétres, autour de l'implantation
initiale, si ce déplacement est demandé avant la réalisation de son installation.

MISSION DE LENTREPRENEUR

1.5

L'Entrepreneur doit vérifier que les stipulations des pieces de son Marché sont
conformes a I'Art de batir et aux réglements de sa profession.

Il doit appeler l'attention du Maitre d’ceuvre, sur les inconvénients qui
pourraient résulter des ordres recus, soit pour ses propres travaux, soit pour
ceux des autres corps d'Etat.

I1 Iui appartient de provoquer, avant la mise en route et en cours des travaux,
la remise par le Maitre d’ceuvre de tous les documents et renseignements utiles
pour compléter son projet et réaliser son ouvrage, sans pouvoir prétendre a
aucune augmentation des prix en raison d'oubli ou pour toute autre raison
quelle qu'elle soit.

L'Entrepreneur s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de
I'ouvrage complétement achevé et en état de marche de maniére a ce que
celui-ci offre les meilleures caractéristiques de durée et de bon fonctionnement,
compte tenu de 1'état actuel des connaissances techniques.

Il doit également proposer, en temps utile, au Maitre d'ceuvre toutes les
modifications aux dispositions du projet ou aux ordres recus, qui seraient de
nature a améliorer la qualité de ses travaux.

DOCUMENTS A FOURNIR

1.5.1 - En phase travaux

Apres la date de la signature du Marché, 1'Entrepreneur doit soumettre au
Maitre d'ceuvre un jeu de plans et de schémas détaillés de son installation,
comportant toutes les indications nécessaires a la parfaite compréhension de
son ouvrage (emplacements des appareils, parcours des canalisations,
diametres des conduits, sections des conducteurs, etc...).

Ce dossier sera fourni en trois exemplaires et comprendra au minimum :
(J Les plans et les schémas d'exécution.
(J La nomenclature du matériel.
(J Les notices d'utilisation, d'exploitation et de maintenance.

L'Entreprise devra également fournir tous les documents complémentaires
jugés nécessaires par le Maitre d'ceuvre, le Maitre d'ouvrage et le Contréleur
technique.

L'établissement des plans de chantier reste a la charge de I'Entrepreneur.
L'analyse de ces plans fera I'objet d'un compte rendu spécifique établi par le
Maitre d’ceuvre.
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Un exemplaire de ce dossier sera remis au Maitre d'ouvrage, au Maitre
d'ceuvre, au Bureau de contréle pour approbation avant exécution (délai
minimum 10 jours ouvrables).

Méthodologie a respecter lors de I'analyse des plans par le Maitre d'ceuvre

1.

2.

3.

4.

L'Entreprise transmet ses documents tels que décrits ci-dessus au Maitre
d'ceuvre pour approbation.

Dés réception des documents, le Maitre d'ceuvre les vérifie et transmet
ses visas a 'Entreprise.
5 types de visa sont utilisés, a savoir :

& VSO visé sans observation.

L VAO visé avec observation(s).
% VAOB visa VAO bloquant.

& REF visa refusé.

& VNR visa non requis

Pour les documents visés "VAO" ou "VAOB", I'Entreprise devra
apporter les modifications et/ou répondre aux observations et
transmettre ses documents modifiés.

Pour ce qui concerne les pic¢ces graphiques (plans, schémas et
synoptiques), 1'Entreprise devra en complément des nouveaux
documents a transmettre joindre une note indiquant clairement les
modifications qu'elle a apportées au regard des documents
précédemment envoyes.

Pour les documents visés "VSQO", si I'Entreprise doit faire un nouvel
indice du fait d'une demande du Maitre d'ccuvre ou d'un autre
intervenant, cette derniére devra en complément des nouveaux
documents indicés joindre une note indiquant clairement les
modifications qu'elle a apportées au regard des documents
précédemment envoyes.

1.5.2 - Dossier de récolement

En fin de travaux, le nombre d'exemplaires et le type de support pour chacun
de ces DOE seront les suivants :

(J Support papier
% 1 exemplaire pour le Maitre d'ouvrage.
% 1 exemplaire pour I'Architecte.
% 1 exemplaire pour la Société PANTEC.

O Support informatique
% 3 clefs USB (Maitre d'ouvrage, Architecte et Société PANTEC).

L'ensemble de ces documents comprendra la date de mise a jour, les noms du
Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, de I'Entreprise et la phase de réalisation
"DOE" (Dossier des Ouvrages Exécutés). Les documents graphiques seront
transmis aux formats dwg et pdf.

tec
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1.6

Chaque dossier se présentera dans un ou plusieurs classeurs comprenant :
(0 L'ensemble des notes de calcul.
(J Les notices descriptives de fonctionnement.
(J Les documents des matériels mis en ceuvre.

(J Une notice d'entretien et de maintenance de tous les équipements.
(J Le dossier d'exploitation.

(J Les cahiers de réglage.
Liste non exhaustive.

Les logiciels a utiliser seront les suivants :

(J Autocad pour les plans et schémas.
O Excel ou Open office pour les tableaux.
(J Word ou Open office pour les notices et procédures.

Un schéma de principe, indiquant les emplacements des principaux
équipements de ses raccordements et de tous les organes importants de
coupure, d'isolement et de sécurité¢, devra étre mis en place dans le local
technique.

Le schéma sera réalisé en couleur, plastifié, et fixé sur un panneau de contre-
plaqué indéformable.

REMISE DES PRIX

1.7

Les Entrepreneurs devront obligatoirement répondre aux conditions stipulées
au présent descriptif.

L'Entreprise complétera la DPGF.

Néanmoins, il est précis¢ que le prix est global et forfaitaire, et qu'aucun
supplément ne sera accordé pour les quantités supplémentaires qui seraient
nécessaires en cours de travaux, |'Entrepreneur étant obligé de vérifier le
contenu du détail estimatif avant la remise de sa proposition, et éventuellement
de rectifier ces quantités, s'il I'estime nécessaire.

COORDINATION ET SUIVI DES TRAVAUX

Dés que I'Entreprise aura fait approuver ses plans et schémas par le Maitre
d’ceuvre, elle les communiquera aux Entreprises susceptibles d'étre intéressées
par ses travaux.

Chaque Entrepreneur devra prévoir a sa charge tous les percements nécessaires
a I’exécution de ses travaux, aprés avoir soumis le tracé préalablement au
Maitre d'ceuvre. Chaque Entrepreneur devra sceller ses ouvrages, les
scellements étant exécutés a 0,01 m en retrait du nu fini des enduits ou des
revétements de finition.
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1.8

La finition des enduits ou revétements restera due par les Entreprises chargées
d’exécuter ces ouvrages et elles auront donc a prévoir tous les raccords
nécessaires apres le passage des autres lots. La valeur de ces prestations sera
incluse dans les prix unitaires.

L'Entrepreneur doit étudier le passage de ses canalisations en accord avec les
autres corps d'Etat, susceptibles d'avoir dans leurs parcours, d'autres
canalisations de fluides, afin d'éviter les croisements et de sauvegarder
l'accessibilité nécessaire pour l'entretien et les transformations ultérieures.
En particulier, il prendra tous les renseignements nécessaires aupres des autres
Entrepreneurs, afin d'implanter ses équipements en fonction de ceux des autres
corps d'Etat.

L’Entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge tous les rebouchages
des trous qu’elle aura exécutés. Elle devra également veiller a la reconstitution
des degrés coupe-feu réglementaires.

Sont également a la charge du présent lot :

(J La participation a 1'établissement du planning général de réalisation
des travaux, établi par le Maitre d’ceuvre des la date de la remise de
1'Ordre de service de commencer les travaux.

(J Les frais d'étude et 1'établissement des plans d'exécution.

O L'assistance aux réunions de coordination de chantier, ou il sera
représenté par une personne qualifiée, ayant regu I'agrément du Maitre
d’ceuvre.

O L’accompagnement du Controleur technique lors de ses visites

Il s'engage a fournir en temps utile, toutes les informations nécessaires a la
coordination et au bon avancement des travaux, sous peine de prendre a sa
charge les conséquences d'informations tardives ou erronées, y compris les
incidences qui pourraient en résulter pour les autres corps d'Etat.

QUALITE DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

Les marques ou les références de matériel, matériaux et fourniture mentionnés
en CCTP le sont a titre indicatif afin de permettre de fixer un certain niveau de
prestations et constituent la référence de base de la qualité minimale exigée.

L’Entrepreneur a toute latitude pour proposer des marques et références
d’aspect et de qualité¢ identiques dans une nomenclature détaillée jointe a
I’appui de son offre.

Le Maitre d’ceuvre restera seul juge souverain dans D’appréciation de
I’équivalence proposée.

Dans le cas ou la variante est acceptée, le Maitre d’ceuvre donnera son accord
par écrit.

En cas de refus du Maitre d’ceuvre, I’Entrepreneur sera tenu de revenir a la
marque ou la référence mentionnée au CCTP.
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1.9

D'une fagon générale, tous les matériaux et fournitures seront conformes aux
indications du CCTP. Les matériaux et fournitures seront en état neuf.

Dans le cas d'un silence du CCTP sur la référence d'une fourniture, la marque
choisie par I'Entrepreneur devra apparaitre dans son offre afin que le
Maitre d'ceuvre puisse en apprécier les qualités.

Les dispositions de 1'Arrété du 04 novembre 1975 du Ministére de 1'Intérieur,
modifié par Arrétés du 01 décembre 1976, du 25 juin 1980 et du 04 juin 1982,
seront respectées en ce qui concerne l'utilisation de certains matériaux et
produits dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

DEMARCHES

1.10

L’Entrepreneur devra se conformer aux avis et prescriptions du Maitre d'ceuvre
et du Service technique de I'Etablissement. Avant tout commencement
d’exécution, I’Entrepreneur adjudicataire du présent lot soumettra son projet
ainsi que le type, marque et modele d’appareils prévus et leurs emplacements a
I’agrément de ces Intervenants.

PROPRETE DU CHANTIER

Chaque Entrepreneur est responsable de la propreté sur 'ensemble du chantier.

Il devra enlever tous les déchets, gravois, etc... au fur et & mesure de leur
production, quelle que soit leur origine, et les évacuer en benne.
L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou I'Entrepreneur aura été

autoris€ a circuler ou a déposer ses matériaux, seront maintenus en état de
propreté permanent.

L'Entrepreneur devra exécuter en complément des nettoyages prévus ci-dessus,
tous ceux demandés soit par le Maitre d’ceuvre, soit par le Maitre d’ouvrage et
a quelque moment que ce soit.

TENUE AU FEU DES OUVRAGES

1.12

Les corps d'Etat doivent la réalisation de leurs ouvrages conformes aux regles
de sécurité en vigueur et aux dispositions particulieres précisées dans les
pieces, ces travaux faisant partie de leurs offres globales et forfaitaires.

CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Chaque Entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, avoir pris
connaissance sur le site de la nature des travaux, des conditions générales
locales, et particulieres, ainsi que celles relatives a 'approvisionnement et au
stockage des matériaux, aux disponibilités en eau, en énergie électrique et en
réseaux d'évacuation.
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En particulier, il tiendra compte, pour I'établissement de sa proposition des
contraintes propres a la nature du batiment pour tout ce qui concerne :

(J La limitation d'accés des véhicules de I'Entreprise avec dates et heures
imposées.

O L’impossibilité ou les limitations imposées au stockage sur place
exigeant I’évacuation immédiate des gravois au fur et a mesure de leur
production, ainsi que la livraison des matériaux par petites parties,
selon les besoins.

(J La dépose et I’évacuation des matériels et des matériaux existants.

L'attention des Entrepreneurs est particuliérement attirée sur les horaires
d'interventions qui pourront &tre imposés, sans supplément sur les prix du
Marché, pour la réalisation des travaux dans certains ou dans la totalité¢ des
locaux.

L'Entreprise devra veiller a la préservation de I'environnement, et notamment :

(J Limiter les nuisances sonores :
% Décaler les horaires afin de regrouper les travaux bruyants.
% Planifier les livraisons.
& Respecter le plan de circulation.

& Utiliser des matériels respectant la législation.

(J Limiter les nuisances sonores sur le chantier :

& Respecter les textes préfectoraux ou municipaux qui imposent le
niveau sonore et les horaires d'émission.

L Respecter les modes opératoires réalisés préalablement.
& Utiliser des matériels respectant la législation.
% Former et inciter le personnel a porter des protections
individuelles adaptées.
O Respecter le site :

% Ne pas perturber la circulation et le stationnement (planification
des livraisons).

L Gérer les fluides polluants (bac de rétention).
& Utiliser des fiches de suivi pour les produits dangereux.

& Limiter les poussiéres (arrosage, planning des travaux, limiter
certaines découpes sur le site).

% Exécuter un nettoyage hebdomadaire voire journalier du site.
% Délimiter les zones de stockage.

(J Gérer les déchets :
% Limiter a la source de la production des déchets.
& Etudier préalablement les quantités par type de déchets.
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& Exécuter le tri sélectif des déchets (tri sur place, tri délocalisé,
tri sous-traité, etc...).

& Rechercher les filiéres de valorisation.

% Former et inciter le personnel a respecter le tri des déchets et les
zones de stockage.

(J L'Entreprise devra ¢également veiller au respect des plannings
d'interventions.

L'Adjudicataire s'engage a accepter sans plus-value, ni supplément, toutes les
ruptures dans la continuité de ses travaux, la réduction permanente de 1'horaire
journalier de travail, le décalage fixe ou accidentel de ses horaires
d'interventions, le travail en horaires de nuit, ou en jours fériés, qui lui seraient
imposés, en fonction des besoins, au fur et a mesure de I'avancement de ses
prestations.

Le Maitre d’ceuvre pourra a tout moment exiger l'enlévement ou le
remplacement de tous éléments défectueux ou détériorés, ou faire procéder a
tous nettoyages aux frais exclusifs de I'Entreprise.

En aucun cas, les Entreprises ne pourront arguer d'une méconnaissance des
lieux pour se soustraire a leurs obligations ou réclamer des suppléments de
prix.

A défaut de plans existants, les Entrepreneurs devront effectuer les
reconnaissances nécessaires par sondage ou essais. Ces reconnaissances sont
implicitement incluses dans 1'offre des Entreprises.

\

En aucun cas, les Entrepreneurs ne peuvent prétendre a un supplément
forfaitaire di a des difficultés d'acces, d'organisation de chantier, ou a 1'état des
constructions ou ouvrages existants.

PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

1.14

L'Entreprise prendra possession des lieux et des abords dans 1’état ou ils se
trouvent au moment du démarrage des travaux.

Un ¢tat des lieux pourra étre dressé contradictoirement avant le début des
travaux. Il ne sera admis aucune réclamation apres signature.

L'Entrepreneur devra vérifier, avant de commencer leurs travaux, qu’il n'est
pas susceptible de causer un préjudice a un Tiers. Il devra prévoir toutes les
protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

Dans le cadre de son prix global et forfaitaire, chaque Entreprise
soumissionnaire est tenue de prendre toutes les dispositions qui s’imposent
concernant I’intégration de la sécurité et 1’organisation de la coordination en
maticre de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

'I'ec 20 bis, avenue du Général Leclerc - 77330 Ozoir La Ferriere @ 09 80 67 76 10 Eo contact@pantec.fr

12

Indice



PALAIS D'IENA A PARIS
DCE - CCTP - Restauration de I'hémicycle - Lot 08 Chauffage, Traitement d'air et Ventilation
Document remis en avril 2026 - CW/SP - Dossier: 2512 025

1.15

Le Plan Général de Coordination (PGC), piece contractuelle du présent lot,
définit I’ensemble des obligations des Entrepreneurs et des mesures collectives
a prendre en maticre de prévention.

I1 est rappelé la nécessité pour 1’Entreprise adjudicatrice et ses Sous-traitants
(y compris les Artisans) de participer a une réunion d’inspection commune et
de remettre son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (Projet de
PPSPS a présenter lors de ’inspection commune) avant tout démarrage des
travaux.

Le contenu du PPSPS et sa diffusion sont définis dans le PGC établi par le
Coordonnateur SPS missionné pour cette opération.

Si I’Entreprise sous-traite une partie de son contrat, elle devra diffuser a ses
Sous-Traitants le PGC et son propre PPSPS afin qu’ils en tiennent compte dans
I’¢établissement de leur PPSPS.

PERIODES D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.16

L'attention des Entreprises est tout particulierement attirée sur les délais
impératifs pour 1'exécution de la présente opération.

Les Entrepreneurs s'engagent a exécuter leurs travaux dans les délais tels que
définis au planning joint au présent dossier de consultation.

CONFIDENTIALITE

Le Titulaire est tenu a la confidentialité vis a vis de tous les renseignements qui
lui seront communiqués dans le cadre de ses interventions et des résultats
obtenus. Il s’engage a ne diffuser aucune information sans 1’accord préalable
express de la Personne responsable du Marché ou du Représentant habilité.
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2.1

REGLEMENTS ET NORMES A APPLIQUER

2.2

Les travaux doivent étre réalisés en accord avec les normes et réglements en
vigueur, et plus particulierement en conformité avec les spécifications des
Normes et documents mentionnés ci-dessous.

L'Entrepreneur adjudicataire du présent Lot est donc tenu de respecter toutes
les prescriptions de ces documents et il ne pourra prétendre a aucune indemnité
ou plus-value pour les travaux de réfection, montage et démontage résultant de
la mise en conformité de ses ouvrages avec les textes de normes et réglements
en vigueur.

REGLES GENERALES

2.3

Les ouvrages et les matériaux mis en ceuvre devront étre conformes aux regles
de I'Art, et en particulier aux prescriptions des cahiers du R.E.E.F., édités par le
Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

NORMALISATION [ DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux a réaliser dans le cadre du présent lot doivent respecter les normes
et réglementations Francaises et Européennes en vigueur au moment de la
remise de I’offre, en particulier :

O Le Reglement de sécurité du 25 juin 1980 modifié.
O Le Code du travail.
(J Le Code de la construction et de 1’habitation.

J La Circulaire du 09 aott 1978 relative a la révision du Réglement
sanitaire départemental type et modifications.

(3 La Circulaire du 18 mai 1984.
3 La Circulaire du 22 avril 2002.
J La Circulaire du 29 janvier 1978.

O L'Arrété du 25 juin 1980 et ses modifications portant 1'approbation des
dispositions générales du Reglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public
(principalement CH28 a CH43).

(J La Loi n° 77908 du 29 octobre 1974 modifiée par la Loi n°® 77804 du
19 juillet 1977 relative aux économies d'énergie.

(J La Décret n° 78499 du 30 mars 1978 relatif a la régulation des
installations de chauffage des locaux.

O L'Arrété du 03 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments existants.
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O L'Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au
chauffage des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du
Public.

O L'Arrété du 22 octobre 1979 relatif a la limitation de la température
des locaux.

O L'Arrété du 25 avril 1985 relatif a la vérification et a I'entretien des
installations de ventilations mécaniques.

(J Le Décret n® 88 355 du 12 avril 1988 et ses textes d'application relatif
aux caractéristiques thermiques des batiments et de leurs équipements.

O L'Arrété portant 1'approbation des dispositions complétant le
Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans
les Etablissements Recevant du Public.

(J Le Décret du 17 octobre 1957 relatif a la classification des matériaux
et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

O L'Arrété du 04 novembre 1975 relatif a la Reéglementation de
l'utilisation de certains matériaux et produits dans les Etablissements
Recevant du Public, complété par I'Arrété du 01 décembre 1976.

O L'Arrété du 09 aout 1978 relatif au Réglement sanitaire départemental
type.

O L'Arrété du 06 octobre 1978 modifié par I'Arrété du 23 février 1983
(isolement acoustique vis-a-vis de l'extérieur).

O L'Arrété du 21 avril 1983 relatif a la détermination du degré de
résistance au feu des €léments de construction (notamment les
annexes 5 et 6).

3 La Circulaire DRT 85-3 du 09 mai 1985 relative au commentaire
technique des Décrets 84-1093 et 84-1094 du 07 décembre 1984
concernant l'aération et 1'assainissement des lieux de travail.

O Le Décret n° 88-523 du 05 mai 1988 pris pour l'application de I'article
L1 du Code de la santé publique et relatif aux Reégles propres a
préserver la santé de 'Homme contre les bruits de voisinage.

(J Le Décret n°® 92.332 du 31 mars 1992.
O L'Arrété du 14 février 2000.

O L'Arrété du 12 mars 1976.

O L'Arrété du 26 avril 1999.

(J Le Décret n° 78-109.

(O L'Arrété du 26 juillet 1982.

O L'Arrété du 24 mai 2006.

O L’Arrété du 05 aott 1992.
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O L’Arrété du 22 septembre 1995.

(J Les Documents Techniques Unifiés (DTU) et notamment :
% DTU 45 relatif a I'isolation thermique des installations.
% DTU 60.2, 60.31 et 60.33.

& DTU 65.2 (octobre 1988) exécution des installations de
ventilation mécanique.

(J Les Normes Frangaises (NF) et Européennes.
Tous les matériels intervenant dans les installations de ventilation et
¢lectriques, doivent étre conformes aux spécifications des Normes
Frangaises en vigueur, éditées par 'AFNOR a la date de la signature
du Marché. En particulier :

L NFP 50-411-1 (DTU 68.2) mai 1993 : Exécution des
installations de ventilation mécanique - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques.

& NFP 50-411-2 (DTU 68.2) mai 1993 : Exécution des
installations de ventilation mécanique - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales.

& NF EN 1506 octobre 1998 : Ventilation des batiments -
Conduits en tole et accessoires a section circulaire - Dimensions
(Indice de classement : E51-715).

% NF EN 12237 juin 2003 : Ventilation des batiments - Réseau de
conduits - Résistance et étanchéité des conduits circulaires en
tole (Indice de classement : E51-717).

% NF EN 14239 aoiit 2004 : Ventilation des batiments - Réseau de
conduits - Mesurage de l'aire superficielle des conduits (Indice
de classement : E51-740).

& NF EN 12792 décembre 2003 : Ventilation des batiments -
Symboles, terminologie et symboles graphiques (Indice de
classement : E51-600).

% NFC 15.100 : Installations électriques a Basse Tension.
O Les Avis techniques CSTB ou Agréments.
(J Documents techniques COPREC.

La liste n’est pas limitative et pour I’application, il sera toujours fait référence a
la derniere édition en prenant réellement en compte les mises a jour, additifs et
rectificatifs en vigueur a la date fixée pour 1’établissement des prix.

En aucun cas, ’Entrepreneur titulaire du présent lot ne peut prétendre que des
erreurs ou des omissions dans le dossier de consultation, le dispensent
d’exécuter les travaux suivant la Réglementation en vigueur ou les regles de
I’ Art.

Tous les matériels utilisés doivent porter la marque NF et étre certifiés.
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3.1 GENERALITES

Le présent chapitre a pour objet de préciser les spécifications techniques des
matériels et équipements nécessaires a la réalisation des installations de CVC.
Ils devront étre conformes aux exigences définies dans le présent document et
plus généralement :

(J Fournir au minimum les performances demandées.
(J Les conserver dans le temps.
(J Répondre aux niveaux de qualité requis.

Pour chaque appareil ou équipement nécessaire a 1’installation, le présent
document fixe les performances et résultats a obtenir. Ses marques et
références, qui y figurent, sont données a titre indicatif pour fixer la qualité du
matériel préconisé.

Lorsque des marques sont indiquées dans le présent document, elles devront
impérativement étre respectées. Toute éventuelle dérogation devra avoir obtenu
I’agrément écrit du Maitre d’ceuvre et ne peut avoir pour cause que :

O La qualité du matériel.
(J Les délais d’approvisionnement.
(J Les modifications demandées par le Maitre d’ceuvre.

Tout choix de marque non diiment contesté par I’Entreprise et dont la qualité se
révélerait défectueuse ou non performante ne saurait €tre imputé a la
responsabilité du Maitre d’ceuvre.

Le choix des Fournisseurs et des Sous-traitants devra obtenir 1’agrément du
Maitre d’ceuvre.

L’installation devra justifier par des documents et/ou par des essais, que les
équipements et matériaux proposés répondent aux conditions imposées.

Dans la mesure ou cela est possible, les Entreprises doivent obtenir de leurs
Fournisseurs des périodes de garantie courant a partir de la mise en route du
matériel concerné et non pas a partir de la date de livraison de ce matériel.

Mise en service et exploitation

L’Installateur s’assurera de la propreté¢ des circuits lors de la mise en route.
Le remplissage et les appoints en eau du circuit secondaire se feront
obligatoirement en eau traitée.
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3.2 EQUIPEMENT DES SYSTEMES AERAULIQUES

3.2.1 - Filtres a air
Généralités
Tous les ensembles de filtration seront équipés d’un manometre de contrdle a

tube incliné avec prise de pression amont/aval (a 1’exception des filtres
terminaux).

Les média-filtrants devront présenter un classement au feu M1 établi par un
Organisme agréé.

Leur choix s’effectuera en fonction des critéres suivants :
(J Perte de charge des filtres propres.
(J Perte de charge des filtres encrassés.
O Longgévité prévisible.
O Cout du média de rechange.

Un premier jeu de médias filtrants filtrera ’installation, aprés essais et
approbation du systeme de filtration, [’installateur procédera a leur
remplacement.

Préfiltres

Généralités

Toutes précautions seront prises pour que les préfiltres ne soient pas soumis a
certaines conditions météorologiques défavorables telles que : brouillards
givrants, neige, etc...

Filtres statiques plans

Ces filtres seront exclusivement utilisés dans les seuls cas ou un probléme
d’encombrement insoluble interdirait I’emploi de filtres a poche, pour la
protection des récupérateurs et des ventilateurs des locaux techniques.

Média filtrant
Leur efficacité moyenne sera de classe G4.

Ils se présenteront sous forme de cellules non régénérables en fibre de verre
imprégnée ou en média synthétique sec, placées dans des cadres métalliques de
dimensions d’usage international munis de grilles démontables permettant le
remplacement ais¢ du média. La vitesse frontale n’excédera pas 3 m/s.

Assemblage des cellules

Les cadres cellules constituant les préfiltres seront posés sur chassis en acier
galvanisé avec acces frontal ou latéral par glissiere. Chaque cadre-cellule devra
étre facilement interchangeable.

Filtres fins
Média-filtrant
Leur efficacité minimum sera de classe F7.
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Le média sera constitué d’un feutre de fibre de verre cousu sur un non tissé et
fixé sur un bati métallique en acier, de dimensions d’usage international, le tout
formant une cellule de filtration.

La vitesse de I’air n’excédera pas 0,12 m/s. La profondeur des poches sera au
maximum de 750 mm. La perte de charge finale ne dépassera pas 250 Pa.

La charge maxi en poussicre sera de 2 000 g/m? de section frontale.
3.2.2 - Batteries chaudes
Caractéristiques

(J Chassis en tole d’acier protégé avec cadre d’assemblage.

(J Résistances a ailettes en acier protégé, montées sur une base
indépendante du chassis (et démontable latéralement).

(J Boitier de connexions type protégé.
O Température maximum de I’air : 40°C.
J Vitesse frontale maximum de I’air : 4 m/s.

J Un ou plusieurs étages de fonctionnement (au-dessus de 5 kW
régulation modulante).

Les supports des batteries doivent étre totalement indépendants de la gaine.

3.2.3 - Ventilateurs

Ventilateurs centrifuges

Généralités

Les caractéristiques de chaque ventilateur devront impérativement E&tre
garanties par le CETIAT et la Norme NFX 10.200.

L’Entrepreneur communiquera au Maitre d’ceuvre les niveaux sonores
globaux, ainsi que les spectres acoustiques de pression au rejet, a 1’aspiration,
ainsi que le bruit repoussé par la carcasse a 1 m de I’appareil.

Ils seront du type a double ouie pour les appareils montés en centrale et simple
ouie dans le cas contraire.

La turbine sera de préférence a réaction.

Néanmoins, dans le cas ou les niveaux sonores le justifieraient, la turbine peut
étre a action ; dans ce cas, toutes dispositions devront étre prises pour obtenir
un équilibrage correct du réseau.

Chaque turbine devra étre équilibrée statiquement et dynamiquement a toutes
les vitesses de fonctionnement (équilibrage électronique). Les résultats
pourront étre demandés par le Maitre d’ceuvre.

Description
Ils comprendront :

O Une enveloppe en tole d’acier renforcée de manicre a éviter toutes
vibrations.
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(J Une turbine avec pavillon d’aspiration en acier.
(J Un arbre et paliers a billes (SKF) ou a rouleaux coniques.
(J Un chassis support en profilé d’acier.

(J Un ensemble de transmissions avec carter de protection, les courroies
trapézoidales seront en nombre suffisant et pour un méme
accouplement, elles devront avoir toutes la méme tension (nombre
minimal : deux) et leur capacité ne devra en aucun cas étre inférieure a
150 % de la puissance du moteur.

Toutes dispositions seront prises pour permettre les mesures au compte-tours.

L’ensemble sera protégé d’usine par deux couches de peinture antirouille et
une couche de peinture de finition.

La pose des groupes moto-ventilateurs sera antivibratile avec :

O Un jeu de manchettes souples amont-aval avec cadres de fixation
(refoulement).

(J Un ensemble de plots antivibratiles, a ressort.

(J La pose sur un chassis métallique protégé anticorrosion ou sur un
socle en béton.

Chaque groupe moto-ventilateur comportera en plus :
O Un interrupteur de sécurité a proximité.

O Une plaque signalétique comportant les indications :
& Nom du Fabricant et marque de fabrique.
L Série et numéro d’identification de série.

% Vitesse maximale de rotation. Les ventilateurs devront avoir un
rendement d’au moins 75 %.

Les ventilateurs absorbant moins de 3 CV sur ’arbre devront avoir un
rendement d’au moins 65 %.

3.24 - Registres d'équilibrage

Conduits circulaires de diamétre inférieur ou égal a 200 mm.
Le module autoréglable est constitué¢ de deux parties :

O Un sous-ensemble de régulation du débit comprenant une ouverture
assurant le passage calibré du flux d’air et une partie active (la
membrane gonflable).

J Une manchette permettant la mise en ceuvre et [|’étanchéité
périphérique.

Il permet 1’obtention d’un débit constant au soufflage et en extraction sur une
plage d’utilisation de 50 a 200 Pa.
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Il sera de marque Aldes ou équivalent.

Conduits circulaires de diameétre inférieur ou égal a 630 mm

Ils seront du type "Iris" constitués d’une manchette cylindrique en tole d’acier
galvanisée, avec des lames mobiles montées en diaphragme, de prises de
mesure en cuivre et d’une tige de réglage avec index et vis de blocage,
garnitures en maticre plastique.

Autres conduits

Ils seront du type "A lames opposées profilées", constitués d’un cadre et de
volets en tole d’acier galvanisé avec tige de commande blocable par écrou a
oreilles et repére de position des lames.

3.2.5 - Etanchéité des réseaux de ventilation
Au raccordement du ventilateur

O Surveiller 1’étanchéité des manchettes souples de raccordement entre
le ventilateur et le réseau horizontal. Le ventilateur doit étre fixé sur
un socle antivibratile.

Extrémité des conduits

(J Surveiller I’étanchéité en téte de colonne. Prévoir un dispositif
assurant a la fois la visite du réseau et son insonorisation.

O Surveiller I’étanchéité en pied de colonne. Prévoir un tapon de
ramonage amovible et accessible par une trappe de visite (500 x
500 mm au minimum)

(O Permettre le ramonage du réseau horizontal en incorporant tous les
10 m de section droite et a chaque changement de direction une trappe
de visite.

EQUIPEMENT DE REGULATION

3.3.1 - Généralités
Les équipements de régulation regroupent tout le matériel nécessaire :
(J Aux mesures et signalisations.
(J Au contréle et a la surveillance.
(J Aux automatismes et a la régulation.
(J A la conduite automatique et optimisée.

Le présent lot devra prévoir l'installation d'une régulation électronique dédiée
au pilotage des CTA.

Ces installations comprendront :

O Les régulateurs.
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(J Les vannes de régulation terminale.
(J Les modules d'ambiance.
(J Les cables et les supports.
3.3.2 - Régulateurs

Les régulateurs seront du type "Communicant" et alimentés en Basse Tension
230 Volts. Ces équipements seront intégrés a ceux dédiés a la ventilation. Ils
seront utilisés pour la régulation de la température.

Les régulateurs permettront de piloter des équipements a une, deux ou trois
vitesses. Ils seront livrés sur le site avec un paramétrage par défaut défini en
usine.

Le réglage fin sera réalisé sur le site par 1'Entreprise du présent lot afin
d'adapter l'installation aux besoins spécifiques du site.

3.3.3 - Modules d'ambiance

Les modules d'ambiance comprendront une sonde de température d'ambiance
et permettront :

J Le réglage du point de consigne.
J La fonction dérogation de mode (jour / nuit) avec voyant d'état.
(J La fonction dérogation de vitesse.

3.3.4 - Cables et supports

Il s'agit des cables de liaisons entre les différents équipements de régulation
cités ci-dessus.

3.4 EQUIPEMENT DE MESURE

Pour le matériel de mesure hydraulique, la précision ne sera pas inférieure
a £ 1 % sur toute I’étendue de la plage. Il sera monté avec doigts de gant
(thermometres) ou avec des robinets d’isolement (manometres).

Pour le matériel de mesure aéraulique, la précision ne sera pas inférieure a :
O £ 1 % pour les thermometres.
O £ 5 % pour les micromanometres.

L’équipement de mesure sera conforme aux spécifications du CCTP (et/ou)
schémas. Toutefois, I’équipement minimal exigé sera le suivant :

O Thermométres air - Entrée-sortie des centrales de traitement d’air,
armoires de climatisation, batteries d’échange. Entrée de ventilateurs
d’extraction.

(O Thermométres eau - Entrée-sortie de tous les producteurs (EC,
€changeurs, etc...) départ-retour de tous les réseaux hydrauliques.
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(J Micromanometres sur tous les filtres des appareils dont le débit est
supérieur a 5 000 m*/h.

(J Les débitmétres pourront étre a diaphragme, Venturi ou tube de Pitot.
Dans tous les cas, la précision ne sera pas inférieure a = 1 %.

3.5 EQUIPEMENT D’ELECTRICITE

Les équipements ¢électriques seront raccordés et alimentés a partir des
installations ¢électriques existantes.

Une vérification approfondie doit étre réalisée concernant la compatibilité des
puissances disponibles, des protections et des sections de cables avec les
équipements a remplacer. Les raccordements seront réalisés conformément a la
réglementation actuellement en vigueur, notamment la Norme NFC 15.100 et
correspondront a l'ensemble des fournitures et des sujétions nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

3.6 CONTROLES, VERIFICATIONS, ESSAIS

L’examen de la conformité et de la qualité d’exécution se déroulera durant
toute la période des travaux et il sera de 2 ordres :

(J Les autocontrdles et les essais a réaliser par I’Entreprise, ses Sous-
traitants, ses Fournisseurs ou Fabricants.

O Le contrdle de conformité aux documents contractuels a réaliser par
I’Entreprise et la Maitrise d’ceuvre.

(3 Les vérifications du Bureau de controle.
3.6.1 - Autocontroles

La procédure d’autocontréle d’Entreprise est organisée par son Service de
qualité et elle consiste principalement en :

O Le contrdle progressif des travaux confirmé par 1’établissement des
fiches d’autocontrdle et leur diffusion a la Maitrise d’ceuvre et au
Bureau de contrdle pour la vérification.

O Le contrdle continu des interfaces avec d’autres lots par la vérification
et le visa de leurs fiches d’autocontrole.

Les fiches d’autocontroles sans anomalies constatées, constituent pour
I’Entreprise le certificat de conformité et d’achévement de la tache
correspondante.

L’Entreprise, 48 heures avant la réalisation d’autocontréle d’une tache prévient
la Maitrise d’ceuvre, pour lui permettre la participation et les sondages
éventuels.
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3.6.2 - Essais de fonctionnement (dynamique)
Comprenant :

(J Essais de mise en marche manuelle.

(J Mesure de débit.

O Mesure de pression disponible.

(J Essais de régulation.

(J Mesure des niveaux sonores.

(J Vérification des asservissements d’arréts.
3.6.3 - Documents fournis aprés exécution (DOE)

Apres I’exécution des ouvrages et des essais, I’Entreprise fournira a la Maitrise
d’ceuvre les documents suivants, deux semaines avant la date de réception :

Les notes de calcul qui auront été remises a 1’approbation au fur et a mesure
des études (suivant spécifications du CCAP) seront ensuite classées en bon
ordre, systtme par systéme dans un classeur a anneaux comportant une
nomenclature.

Ceux-ci seront répertoriés et classés suivant 1’ordre logique des étages et des
zones tels que les plans du dossier CCTP et comprendront :

(J Les plans généraux d’implantation.

Réalisés pendant le chantier et complétés avant la mise en service par les
indications complémentaires suivantes :

O Emplacement des thermostats en ambiance et des sondes
(J Plans d’exécution de détail et les plans de synthése.

21 A noter
Les plans des Constructeurs seront classés dans les notices descriptives du
matériel.

En relation cohérente avec les organigrammes fonctionnels et logigrammes
détaillés.

Etablir une nomenclature générale de tous les matériels précisant :

(J Marque, adresse du constructeur et type de matériel.
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Pour chaque matériel :

(J Etablir une fiche précisant en détail : modéle, type grandeur,
orientation, performances, caractéristiques, nature des matériaux, etc...
en bref, tout ce qui est nécessaire pour passer une commande
Constructeur, y compris options retenues.

(J Joindre photocopie de la documentation technique ou éventuellement
plan du Constructeur.

(J Pour toute machine tournante, joindre la courbe avec indication du
point de sélection sur celle-ci et puissance absorbée.

3.6.4 - Réception, garanties, responsabilité

La date de fin des travaux constituera un délai contractuel, établi en conformité
au planning général des travaux.

Deux semaines avant, I’Entreprise devra fournir a la Maitrise d’ceuvre
I’ensemble des dossiers DOE, tels que décrits précédemment, en trois
exemplaires au minimum.

La réception ne pourra avoir lieu qu’aprés un fonctionnement des installations
d’une durée de deux semaines, sous la responsabilité de I’Entreprise et avec
des arréts imputables a celle-ci de moins de deux jours ou de deux fois au
maximum.

A la réception seront vérifiés :
(J Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures.
(3 Les régles de mise en ceuvre.
(J La conformité avec les réglements.
(J Les résultats des essais consignés sur le cahier d’essais.

La réception sera prononcée par un constat signé par les Représentants de la
Maitrise d’ouvrage et de I’Entreprise certifiant la conformité des travaux a la
réception.

L’approbation des documents de I’Entreprise, ainsi que les réceptions ne
diminuent en rien les responsabilités de 1’Entreprise.

Les garanties portent sur :

(J L’ensemble des fournitures et travaux.

O Le fonctionnement des installations et leur conservation.
Les garanties impliquent :

O Le remplacement ou la réparation des matériels.

(J Les études nouvelles, s’il y a lieu.
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(J La main-d'ceuvre nécessaire correspondante.

O Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des
garanties.

Les délais d’interventions ou garanties ne devront pas excéder 24 heures en cas
d’arrét de parties des installations ou en cas de fonctionnement empéchant
I’utilisation normale des locaux.

La levée de réserves définitive de I’Entreprise ne pourra &tre prononcée
qu’apres un fonctionnement normal des installations d’une durée d’une année,
soit depuis la date de la réception, soit depuis la date des réglages et essais
consécutifs a des modifications demandées au titre de la garantie.

Le matériel remplacé au titre de la garantie sera a son tour garanti pour la durée
de celle-ci.

L’Entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés a
des Tiers au cours ou apres I’exécution des travaux et résultant de son propre
fait ou de celui du Personnel mis a sa disposition. Elle devra prouver que son
assurance peut couvrir ces risques.

L’Entreprise reconnait formellement qu’en ce qui la concerne, ainsi qu’en ce
qui concerne ses Sous-traitants et Fournisseurs, elle est en possession des
licences nécessaires pour les systemes, procédés ou objets employés,
garantissant la Maitrise d’ouvrage contre tout recours, qui pourrait étre exercé a
ce sujet par des Tiers.

'I'ec 20 bis, avenue du Général Leclerc - 77330 Ozoir La Ferriere @ 09 80 67 76 10 Eo contact@pantec.fr



PALAIS D'IENA A PARIS 29
DCE - CCTP - Restauration de I'hémicycle - Lot 08 Chauffage, Traitement d'air et Ventilation
Document remis en avril 2026 - CW/SP - Dossier: 2512 025

Indice

4 - ESSAIS

CANE@EC 20 bis, avenue du Général Leclerc - 77330 Ozoir La Ferriere @ 09 80 67 76 10 &b contact@pantec.fr

Buraau denudes



PALAIS D'IENA A PARIS
DCE - CCTP - Restauration de I'hémicycle - Lot 08 Chauffage, Traitement d'air et Ventilation
Document remis en avril 2026 - CW/SP - Dossier: 2512 025

4.1

CONTROLES

4.2

11 sera procédé aux contrdles des matériaux et appareils de l'installation et ceci
avant mise en ceuvre conformément aux paragraphes correspondants.

Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra étre fourni avant tout
commencement des travaux pour approbation par le Maitre d'ceuvre. Il sera
conservé sur le site, pour permettre le contrdle de 1'installation exécutée.

ESSAIS

4.3

421 - Généralités

Les essais, contrdles, vérifications, mesures, etc... indiqués au titre du présent
article, seront effectués a l'initiative du Maitre d'ceuvre, en présence de
I'Entrepreneur, ce dernier assurant a ces fins toutes fournitures, tous les
outillages, appareils de mesure, matériels spéciaux d'essais nécessaires, etc...,
ainsi que la Main d'ceuvre qualifiée pour effectuer les opérations requises.
Les dépenses correspondantes sont enticrement a la charge de I'Entreprise.

L'Entreprise devra procéder au minimum aux essais et vérifications de
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans
le document technique Coprec n° 1, publiés dans le supplément spécial n° 4954
du Moniteur du 06 novembre 1998.

Ces picces seront transmises au Maitre d'ouvrage et au Contréleur technique.
4.2.2 - Débits, pression d'eau

Des essais fonctionnels seront effectués a partir du point test situé en extrémité
des réseaux permettant de réaliser des mesures de pression statique, résiduelle,
de débit et de délai d'arrivée d'eau.

RECEPTION

La réception sera prononcée par le Maitre d'ouvrage, lorsque toutes les
exigences suivantes seront remplies :

(J Les installations auront subi les essais de puissance, débits,
températures, niveaux sonores, ¢équilibrages hydrauliques et
aérauliques.

(J Les installations auront atteint les objectifs pour lesquels elles seront
créées et que leur fonctionnement n'entraine aucune perturbation dans
l'exploitation.

(3 Toutes les réserves auront été levées.

J Le Maitre d'ouvrage devra étre en possession du document Coprec
n° 2 diiment rempli.

3 Le dossier de récolement sera fourni.
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4.4 GARANTIE

Fourniture

Tout le matériel fourni et installé par I'Entrepreneur du présent lot est garanti
contre tous les vices de construction pendant un an a dater du jour de la
réception sans réserve.

Installation

Toutes les installations sont garanties conformes aux régles professionnelles et
conformes au projet d'exécution accepté par le Maitre d'ceuvre et le Maitre
d'ouvrage.

Les installations seront garanties en bon état de fonctionnement pour un an a
dater de la mise en service de l'installation. Pendant cette période, I'Installateur
sera tenu de rectifier tous défauts de fonctionnement de toute nature.

Décennale
La garantie décennale sera appliquée suivant les textes officiels en vigueur et
ce, a partir de la réception.

Désinfection
Toutes les canalisations devront étre désinfectées avant la mise en service.
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5.1 PREAMBULE

Les prestations minimales a respecter viseront a satisfaire les objectifs
traditionnels de qualité (qualité¢ d'usage, qualit¢ d'ambiance, qualité technique)
tout en limitant I'impact environnemental du batiment.

Un soin particulier sera notamment porté pour ['optimisation des points
suivants :

(J Obtention de performances énergétiques liées a tous les régimes de
fonctionnement des équipements installés.

(J Maintenance facilitée par une utilisation de produits standards et par
un systéme de régulation numérique permettant une gestion aisée.

(J Mise en place de systéme de récupération de chaleur a haut rendement
sur les Centrales de Traitement d'Air (CTA) simple flux.

(J Installation d'équipements particuliérement silencieux assurant un
confort acoustique optimal.

5.2 CONDITIONS EXTERIEURES DE BASE

(J Situation : Paris (75)

(O Zone climatique correspondante : Hia

O Altitude : 55 m.

(0 Température extérieure hiver - 7°C (90% HR)
(0 Température extérieure été +32°C (50% HR)

5.3 CONDITIONS INTERIEURES ET TRAITEMENT DES LOCAUX

Taux d'air neuf hygiénique

O Salle hémicycle 25 m*/h/occupant
Taux d'air extrait

(J Cabinet d'aisance isolé = 30 m’h.

(J Cabinets d'aisance groupés = 30+ 15 N*,

Occupation principale

tec

J Salle hémicycle = 330 personnes.
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Tableau récapitulatif des conditions et traitement des locaux

Locaux

Traitement

Température été

Température hiver

Salle hémicycle
(Terrasson au 3°™¢ étage)

CTA simple flux

Non controlée

20°C + 1°C
(réduit de nuit et inoccupation : 16C°)

Salle hémicycle
(Terrasse rotonde)

CTA simple flux

Non contrdlée

Non contrdlée

Hygrométrie Non controlée Non controlée
Taux COzet COV Contrdlée Controlée
Soufflage Soufflage CTA -
Extraction - Reprise CTA
Locaux Régie
Traitement Caisson d'extraction

Température été Non controlée

Température hiver Non contrdlée

Hygrométrie Non contrdlée
Taux CO:zet COV Non controlée
Soufflage -
Reprise Extraction

5.4 APPORTS INTERNES

J Eclairage
% Salle hémicycle : 15 W/m?

(J Occupant :
& Salle hémicycle : 60 W/m?

O Equipement
% Salle hémicycle : 20 W/m?

5.5 NIVEAUX SONORES

Niveaux sonores (ambiances)
Les définitions spectrales seront conformes aux normes proposées par
l'organisation internationale de normalisation (ISO TE 43).
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5.6

Bruits aériens - Mesures

A l'intérieur du batiment, les bruits induits par les gaines de ventilation ne
devront pas déterminer des niveaux résultant supérieurs aux ISO de base, selon
des valeurs controlées a un metre des bouches.

Tous les bruits seront assimilés aux ISO de base diminués chacun de 5dB sur
I'ensemble du spectre.

Ambiance sonore en dehors des locaux techniques

I1 sera nécessaire de prévoir tous les amortisseurs de bruits nécessaires pour les
équipements techniques de maniére a assurer un niveau de bruit réglementaire
de maximum 3 dBA au-dessus du bruit ambiant.

CIRCUITS AERAULIQUES

Réseaux aérauliques

(J Hors local technique, combles et gaine technique.

% Vitesse maxi : 5 m/sec.

J Local technique.

% Vitesse maxi : 5 m/sec.
O Pertes de charge linéaire inférieure a 0,1 mm CE/m.

Niveaux sonores
L’impact sonore des équipements du présent lot sur I’environnement extérieur
ne dépassera pas :

O + 5 dBA de jour.
O + 3 dBA de nuit.

Les vitesses d'air maximales admises dans les gaines de soufflage et
d'extraction sont :

(J Gaine confort = 5,0 m/s (en local technique et combles).
(J Gaine confort = 5,0 m/s (pour les conduits principaux).
O Gaine VMC = 5,00 m/s.

(J Antenne alimentant les bouches = 2,0 m/s.
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6.1

ETAT EXISTANT

6.2

L'hémicycle est équipé d'un systéme de traitement d'air combinant le chauffage
par Centrale de Traitement d'Air (CTA) simple flux et le rafraichissement par
armoire de climatisation.

Le soufflage d'air neuf est assuré¢ d'un c6té par une CTA a batterie chaude de
marque CIAT type "Airtech" installée en Terrasson du 3™,

La reprise d'air vicié est assurée par une CTA située au niveau de la terrasse
coté rotonde.

La ventilation de la régie est assurée par un moteur de gaine installé en local
technique sous la régie.

DEPOSE ET EVACUATION

6.3

L'Entreprise du présent lot aura a sa charge la dépose et I’évacuation :

(J De I’ensemble des équipements a remplacer (batteries chaudes, moto-
ventilateurs, filtres, etc.) dans le cadre du retrofit des Centrales de
Traitement d’Air (CTA) simple flux :

% L’une assurant I’alimentation en air neuf de I’hémicycle

& L’autre assurant I’extraction de 1’air vicié.

(J Du moteur de ventilation existant situé dans le local technique sous la
régie.

CHAUFFAGE ET TRAITEMENT D'AIR

6.3.1 - Préambule

Dans le cadre de 1'amélioration des performances thermiques et aérauliques de
I'hémicycle, il sera prévu de procéder au retrofit des Centrales de Traitement
d'Air (CTA) existantes.

Le systéme existant en service présente des limites en termes de rendement, de
régulation et d'adaptation aux besoins de I'hémicycle.

Le projet de retrofit vise ainsi a moderniser les équipements existants, sans
remplacement complet de l'installation, en intégrant des solutions techniques
plus performantes et conformes aux normes actuellement en vigueur.

6.3.2 - Equipements des Centrales de Traitement d'Air

Chaque Centrale de Traitement d'Air (CTA) sera équipée d'une batterie eau
chaude de nouvelle génération destinée a assurer le chauffage de 1'air avec un
haut niveau de performance énergétique.
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Ces batteries seront congues pour fonctionner a régime basse température
compatible avec les installations de production de chaleur existantes
(chaudiére). Elles seront dimensionnées pour assurer la puissance nécessaire
dans toutes les conditions de fonctionnement.

Elles seront de marque Carrier type "Airtech" ou équivalent et
comprendront principalement :

(J Des tubes en cuivre et ailettes aluminium a haute efficacité d'échange.
(J Des collecteurs optimisés pour une répartition du fluide caloporteur.
(J Des piquages adaptés avec purgeurs et vidages.

(J Des protections antigel.

Chaque moto-ventilateur sera remplacé par un module de nouvelle génération,
silencieux et modulable, adapté au débit d'air requis par les Centrales de
Traitement d'Air (CTA). Le nouveau moteur sera compatible avec l'équipement
existants, équipé de protections antivibratoires et congu pour faciliter
l'entretien.

Les moto-ventilateurs seront de marque Carrier type "Airtech" ou équivalent et
comprendront principalement :

(J Des hélico-centrifuges ou tangentiels selon la conception des CTA.
(J Des moteurs asynchrones ou EC haut rendement.
(J Des transmissions directes ou courroies selon la configuration.

Ils seront dimensionnés pour assurer un débit nécessaire aux besoins de
I'hémicycle dans toutes les conditions.

L'ensemble des filtres des CTA sera remplacé par des filtres offrant un haut
niveau de filtration pour améliorer la qualité de l'air intérieur et protéger les
équipements.

Dans le cadre du retrofit des CTA, la régulation de 1'hémicycle sera modernisée
pour inclure la gestion du taux de CO; afin d'optimiser a la fois le confort des
occupants et les performances énergétiques.

Il sera prévu dans I’hémicycle des capteurs de CO: et d’ambiance afin de
mesurer en continu la concentration de CO., d’une part, et les conditions
ambiantes, d’autre part, permettant ainsi d’ajuster automatiquement les
consignes de régulation en fonction de 1’occupation et des besoins réels.

Aussi, le controle des COV sera également prévu et intégré a la régulation des
CTA permettant d'ajuster automatiquement le débit et la puissance de
chauffage afin de maintenir une qualité de 1'air optimale.
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6.4

Le présent lot aura la charge le raccordement de I’ensemble des sondes
installées dans I’hémicycle ainsi que sur les gaines.

VENTILATION DE LA REGIE

6.5

L'extraction dans la régie sera effectuée au moyen de bouches de
type "VMC" autoréglables.

L'amenée d'air sera assurée par l'ouverture en communication directe avec la
salle.

Le caisson d'extraction de marque VIM type "KMDT 02 DB" ou équivalent
sera installé dans local technique en dessous de la régie pour refouler l'air vicié
en facade par l'intermédiaire d'une grille et d'une gaine existantes et composé
principalement :

(J D'un caisson en tole galvanisée de forte épaisseur avec capot assemblé
par vis et ouie de refoulement protégé par un grillage.

(J D'un moto ventilateur a action, simple ouie d'aspiration, roue en tole
galvanisée mastic en bout d'arbre moteur.

(J D'un moteur monophasé asynchrone avec sonde thermique pour
signalisation.

La gaine de ventilation desservant actuellement la régie sera prolongée afin de
continuer a assurer la ventilation dans le nouvel emplacement de la régie.

La gaine sera supportée par systeme type "Mupro" ou équivalent, colliers type
"Spiro" avec écrou soudé M8 et garniture insonorisante apportant une isolation
phonique de 18 dB (A) en moyenne.

Le raccordement électrique du caisson s'effectuera a partir du cable laissé en
attente par le lot Electricite.

Le sectionneur de proximité reste a la charge du présent lot.

Les percements et les rebouchages nécessaires aux passages de la gaine de
VMC seront a la charge du Titulaire du présent lot.

TRAVAUX DIVERS, ESSAIS ET REGLAGES

Le présent lot devra prévoir :

O Le repérage du matériel par étiquettes gravées ainsi que les étiquettes
de repérage.

(J L'installation et le raccordement des accessoires de régulation et de
sécurité.
(J Le contrdle du débit dans tous les points desservis.

(J La calibration et 1'étalonnage des capteurs CO> et COV.
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(J Le mise en service de la régulation et le réglage des points de
consigne.

(J La mise en service, essais, équilibrage de tous les réseaux.

(O Les études, les notes de calculs et la fourniture des DOE.
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