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ARTICLE 1 - GENERALITES

1.1- OBJET

Le présent document a pour objet de définir les prestations de SOLS SOUPLES pour
'aménagement d’'un nouveau laboratoire de pharmacotechnie au sein de la pharmacie,
située au niveau- 2 de I'Hopital Jacques Monod.

Cet établissement est localisé au 27 avenue Pierre-Mendés France a Montivilliers.

Ce projet est une premiére étape de la restructuration et I'extension de la pharmacie de
'Hopital Jacques Monod

Le projet consiste en :

Préalable au curage d’'une partie des anciens locaux du laboratoire d’anatomie-
pathologie.

L’aménagement de trois laboratoires :

- Un laboratoire de préparation de poches de chimiothérapie dit laboratoire
CMR (cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction) avec sas
d’entrée et sas de sortie des déchets,

- Un laboratoire de préparations classiques dit laboratoire non CMR
(cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction) avec sas d’entrée
et sas de sortie des déchets,

- Un laboratoire dit « préparatoire » destiné a la réalisation de produits tels
gue des crémes.

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages du présent lot comprennent :

Les travaux préparatoires et ceux décrits au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres du lot 0 — Généralités communes.

La fourniture des matériaux, y compris les transports, déchargements, stockage,
distribution sur le chantier, et les engins de levage si nécessaire,

La préparation des notes de calcul et les plans d’exécution,
La présentation d’échantillon,

L’implantation des ouvrages et l'adaptation éventuelle de certains tracés en
fonction des diverses difficultés rencontrées lors de I'exécution,

Les percements, trous, scellements et les rebouchages dans les zones existantes
réaménagées,

Les calfeutrements au droit des murs et cloisons,
La protection antirouille des différentes piéces et métaux ferreux,
Les étalements éventuels,

La fourniture et pose des ossatures complémentaires nécessaires a la parfaite
stabilité et planéité des ouvrages du présent lot et notamment des cloisons, des
plafonds, des chassis et des portes,
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La fourniture et pose des plafonds salles propres ainsi que I'accés en limite du
plafond marchable, plus généralement I'accés plafond en phase chantier, au titre
de ce lot ;

La fourniture et pose des cloisons salles propre,

La fourniture et incorporation dans les cloisons de chéssis vitrés, et auto cassant
pour les issues de secours ;

La fourniture et la pose de portes pivotantes de méme caractéristique que les
cloisons dans lesquelles elles doivent s'intégrer y compris toutes sujétions.

BN

La fourniture et la pose des portes sectionnelles verticales de type a relevage
rapide.

La fourniture et pose de toutes les piéces d’habillage nécessaire au parfait
achévement de l'ouvrage notamment en termes d'étanchéité a lair, plus
particulierement liaison cloisons fagades des équipements.

La fourniture et pose des pieces de finition des cloisons et plafond : 1/4 de rond a
chaque jonction angulaire entre cloison, plafond et sol, corniére d’angle, protection
des cloisons et portes au passage des flux matériels ;

La fourniture et la pose des cordons de silicone étanche entre chaque élément de
cloisons et de plafonds ainsi que la finition par cordon de silicone autour des
pieces rapportées.

La fourniture et la pose des habillages d'équipements, de lisses de protection

La réalisation des retouches de cloisons et plafonds type « carrossier » — A
proposer obligatoirement en version cloison tble

Le remplacement des panneaux abimés, percés non réparable par les retouches
de types carrossiers.

Fourniture et pose du mobilier d’agencement des sas et vestiaires.
La fourniture et la pose des protections des cloisons et portes en phase chantier.

La fourniture et la pose de I'ensemble de linterlockage des portes simples,
doubles et sectionnelles a relevages rapides,

Définition scénario d’asservissement (maitrise d’ouvrage)
La fourniture et pose des luminaires LEDS (raccordement par le lot électrique)

Fourniture et pose des équipements affleurants BAES — PC — horloge — téléphone
avec cable en attente en plenum (raccordement par le lot électrique)

La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier,
Les essais des réseaux et points de distribution,

La main d’ceuvre et les appareils nécessaires aux essais,

Les plans de récolement des réseaux,

Les notices d’entretien et de fonctionnement,

La délivrance des certificats réglementaires,

Le nettoyage du chantier aprées exécution des travaux et enlévement des
déchets.++++
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L'entrepreneur doit prévoir tous les accessoires et appareillages nécessaires a un parfait
achévement de ses ouvrages.

L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumeérés ci-
dessus mais qu'il estime rendus nécessaires pour une parfaite exécution des ouvrages
suivant les Régles de 'Art.

1.3 - SPECIFICATIONS GENERALES

L’ensemble des prestations du présent marché est forfaitaire sauf prescriptions contraires.

Toutes les propositions et les ouvrages mis en oceuvre doivent tenir compte des
dispositions communes a tous les lots

L'entrepreneur du présent marché doit tenir compte de ces avertissements pour
I'établissement de son devis.

En tout état de cause, l'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance du présent Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres.

L’Entrepreneur doit exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres, mais il est bien précisé que le descriptif n'a aucun caractére
limitatif et que méme dans le cas d'omission, I'Entrepreneur doit dans le cadre des
travaux prévus, I'exécution de tous les ouvrages faisant partie des Régles de I'Art.

Pendant les travaux, 'Entrepreneur doit se conformer a toutes les lois et réglements
concernant la sécurité des chantiers.

Toutes les modifications au projet sont a soumettre a 'approbation du maitre d’ouvrage et
au maitre d’ceuvre.

1.4 - ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution sont a la charge de l'entrepreneur. Il fournira toutes les
informations concernant le dimensionnement et les dispositions particuliéres de mise en
ceuvre de ses ouvrages.

Avant I'exécution des ouvrages, sur la base des piéces du marché, des indications du
Maitre d’ceuvre et des données des autres corps d'états, il établira et/ou fournira au
Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, sur la base des pieces du marché, des
indications du Maitre d'ceuvre et des données des autres corps d’états :

= Les plans d’exécution des ouvrages spécifiques,
=  |Les nomenclatures détaillées,

= |Les notes de calcul éventuelles.

Avant toute commande, les documents d’exécution seront soumis a lavis et a
lapprobation du Maitre d’ceuvre ainsi que du contréleur technique. lls comporteront
'ensemble des indications nécessaires aux commandes et interventions des autres lots
(becquets, sortie de ventilation, entrées des eaux pluviales, ...).
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1.5 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

Avant passation de la commande : Confirmation du matériel a installer.

Pendant la période de préparation : Liste du matériel, appareillage et fourniture
correspondante a celle arrété pour le marché.

Pour la réception :
- Les caractéristiques et les Procés Verbaux des matériaux utilisés.

- Les plans des ouvrages tels qu’exécutés sont transmis par I'entrepreneur au
Maitre d’ceuvre ainsi qu’au Bureau de Controle.
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ARTICLE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES

OUVRAGES DE SALLE BLANCHE

2.1 - REGLEMENTS ET NORMES

SALLE

PROPRE DEFINITION NORMATIVE

Une salle propre, suivant la norme NF en iso 14 644-1, est une salle dans laquelle la
concentration de particules (contaminants) en suspension dans l'air est maitrisée. La salle

propre

doit étre construite et utilisée de fagon a minimiser I'introduction, la production et la

rétention de particules (contaminants) a lintérieur de la piéce. Par ailleurs, d’autres
paramétres comme que la température, I'hnumidité ou la pression doivent étre totalement
sous controle.

Les matériaux employés, leur mise en ceuvre et tous les ouvrages devront étre conformes
aux documents suivants :

Normes francaises éditées par I'A.F.N.O.R.,

Les régles techniques de conception, de calculs et d'exécution d'ouvrages béton
armé et métalliques, selon les "Eurocodes",

Les Regles de calcul du comportement au feu des structures en béton armé et
métalliques,

Les Avis Techniques du C.S.T.B. des matériaux employés,

Les recommandations et instructions des fabricants de matériaux,

Les Régles de I'Art,

ISO 14644-1 - Classification de la propreté particulaire de l'air - février 2016

ISO 14644-2 - Surveillance du maintien des performances de la salle propre
particulaire de I'air - février 2016

ISO 14644-3 - Méthodes d'essais - octobre 2019

ISO 14644-4 - Conception, construction et mise en fonctionnement - novembre
2022

ISO 14644-5 - Exploitation - décembre 2004

ISO 14644-7 - Dispositifs séparatifs (postes a air propre, boites a gants, isolateurs
et mini-environnements) - décembre 2004

ISO 14644-8 - Evaluation de la propreté chimique de l'air - 2022

ISO 14644-9 - Classification de la propreté des surfaces par la concentration de
particules - 2022

ISO 14644-10 - Evaluation de la propreté chimique des surfaces - 2022

ISO 14644-12 - Surveillance de la propreté particulaire de l'air a I'échelle
nanometrique - 2018

ISO 14644-13 - Nettoyage des surfaces afin d'obtenir des niveaux de propreté par
rapport aux classifications particulaire et chimique - aoGt 2017

ISO 14644-14 - Evaluation de l'aptitude a l'emploi des équipements par la
détermination de la concentration de particules en suspension dans lair -
novembre 2016
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= |SO 14644-15 - Evaluation de l'aptitude des équipements a I'emploi en salle propre
en termes de propreté chimique de I'air - février 2018

= |SO 14644-16 > Efficacité énergétigue dans les salles propres et les dispositifs
séparatifs - juin 2019

= |SO 14644-17 - Applications de taux de dép6t de particules - février 2021
= |SO 14644-18 - Evaluation a I'emploi des consommables - octobre 2023
= |SO TR 14644-21 - Technique de prélevement particulaire dans I'air - 2023

Les regles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
hospitaliers et d'une maniére générale, tous les textes |Iégislatifs et réglementaires.

Le batiment est classé selon la réglementation de sécurité incendie en ERP type U,

Cette liste n'est pas limitative et, pour I'ensemble des textes ci-dessus ou non, il sera
toujours fait application de la derniere édition, avec mises a jour, additifs, rectificatifs etc...
en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

2.2 - QUALITES DES STRUCTURES

Les cloisons et matériels répondent aux critéres de qualité exigés pour l'obtention des
performances structurelles et aérauliqgues des locaux a ambiance particulaire et
microbiologique contr6lée, notamment :

» Etanchéité parfaite a l'air,

= Surfaces lisses, non génératrices de particules et résistantes a l'usure et aux
rayures,

»  Continuité générale des surfaces plafond / cloison / sol,

= Résistance aux produits de nettoyage ou de décontamination (détergent,
bactéricide), notamment au H202,

»=  Supports non favorables a la prolifération bactérienne,
= [ntégration des équipements de SAS personnel,

= |ntégration sans saillie des petits équipements tels que voyants, interrupteurs, ou
de gaines techniques pour I'électricité, les fluides, etc...

» Esthétique, aspect de surface, choix des couleurs des panneaux et des portes
(suivant les zones ou les sensibilités d'environnement), modularité et
flexibilité,Indéformabilité dans le temps,

= Asservissement des SAS y compris la fourniture la pose et le raccordement des
automatismes et équipements d'interlockage,

=  Asservissement des portes de passe-plats.

La planimétrie des cloisons finies et des plafonds devra étre parfaitement satisfaisante,
Une regle de 2 m appliquée en tous sens sur les parements finis, sur une aréte ou sur
une cueillie ne devra pas permettre d'observer des fleches supérieures a 2 mm,

La verticalité des cloisons finies devra étre parfaitement satisfaisante, Le hors aplomb
autorisé sur la hauteur de 2,5 m, est au maximum de 2 mm, Les tolérances
dimensionnelles de l'ouvrage construit sont de +/- 50 mm par rapport aux plans
d’exécution de I'entreprise, plans qui auront été réalisés d’aprés les plans du dossier de
consultation et approuvés par les MOA et MOE lors de la phase VISA.
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2.3 - RESISTANCES CHIMIQUES

L’ensemble des éléments installés devra résister aux produits chimiques suivants :

Amphospray 41 de chez Anios

Anios spécial DJP SF de chez Anios
Phagogermyl spray DQP de chez Phagogéne
H202 a 30%

Acide Peracétique

Soude 1M

Surfa’Safe SH de chez Anios

Surfanios IP de chez Anios

Javel 3,8 % de chlore actif

2.4 - ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux, sujétions et
ouvrages divers nécessaires a une parfaite finition et en particulier :

Fourniture de locaux pour bureau et stockage de type bungalow, container,
chapiteaux, etc

Les installations spécifiques de chantier,
La reconnaissance des existants,

La fourniture et le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux et piéces
nécessaires,

Les échafaudages et moyens de levage éventuels y compris leur pose, dépose et
enlévement y compris toutes sujétions de répartition sur les supports (sols,
terrasses,,,),

Les études et plans d’exécution des ouvrages y compris plans de détails et de
calepinage,

La mise en ceuvre, y compris tous découpages, réservations a la demande des
autres corps d'état, raccords a effectuer dans le cadre du planning,

Tous les percements et réservations pour l'incorporation des bouches de soufflage
et reprise, des éléments de process, réalisés a l'usine du titulaire de ce lot,

Fourniture de tous les accessoires de supportages (boulonneries, rails, suspentes,
ergots, chevilles, accessoires de de supportage a insérer entre les panneaux pour
reprises de charge, etc)

Les installations électriques (appareillages et cablage, a I'ecxception des cables
informatiques) dans les cloisons,

Les éclairages LED dans les plafonds,

Le nettoyage régulier de ses ouvrages et en fin de chantier pour mise en service
des ouvrages et I'enlevement des gravois, déchets et détritus provenant de
'exécution de ses travaux, y compris tri sélectif et déposent de ceux-ci dans les
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entreprises spécialisées pour recyclage, mise en inertage et en sécurité, le cas
échéant,

= L'enlevement des particules métalliques provenant de la pose et d’'une maniére
générale, tous les menus travaux de sa profession ainsi que les fournitures
nécessaires a leur parfait et complet achévement, permettant d’obtenir les
contraintes d’étanchéité a l'air définies dans la présente spécification,

= La participation a toutes les réunions et I'établissement de toutes les piéces de la
Coordination et Protection de la santé assurée par le service HSE du site
conformément a la législation définie par le code du travail (notamment les visites
d’inspections communes / analyse de risques / plan de Prévention /DIUO

= La participation a la cellule de synthese,

2.5- ETUDES D’EXECUTION

Un relevé sur site sera effectué permettant une mise en plan en tenant compte de
'environnement, Les plans sont réalisés en 2D (derniére version d’AutoCAD), Les plans
sont constitués de différents calques indépendants, correspondant aux cloisons, plafonds,
portes, équipements, mobiliers, cotations,,, Chaque panneau de cloison/plafond est
identifié et numéroté, Les éléments hors dimension standard et les portes sont présentées
indépendamment avec une élévation, A lissu du projet, un récolement du « comme
installé » est retranscrit et mis a jour sur le dernier plan, L'’ensemble des éléments fiches
produits et conformités sont rassemblés et constituent le « dossier d’ouvrage et
d’exécution »,

Ce dossier indiquant les procédures de mise en route, les diagrammes de
fonctionnement, les points de consigne, les résultats d'essais, etc...

Pour chaque matériel figurant dans linstallation et nécessitant un entretien ou une
révision périodique, sera disponible :

* Une notice technique détaillée, établie par le constructeur portant sur sa description, ses
caractéristiques et le repérage de ses bornes éventuelles, conformément au plan général
d'installation,

* Une fiche portant le rappel des indications et permettant de localiser le matériel,
l'indication du fournisseur ou constructeur, la nature des interventions et leur périodicité
(temporelle en suivant la durée de fonctionnement), la désignation des fournitures ou
consommables imposés ou recommandés pour chaque nature d'intervention, les révisions
périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, I'entrepreneur précisera la
référence des textes réglementaires imposant ses révisions et les organismes habilités a
les exécuter),

* Les piéces détachées qu'il est souhaitable de tenir en stock,

* Les procédures d’interventions courantes a réaliser régulierement,
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2.6 - PROTECTION DES OUVRAGES

Les panneaux tbéles seront revétus d'un film plastique de protection qui ne sera enlevé
gu'au moment de la finition (réalisation des joints au mastic),

Une protection supplémentaire est mise en place constituant une protection mécanique
pendant la phase chantier d’'une hauteur de 2 000 mm, minimum sur I'ensemble des
surfaces, Cette protection n’est pas obligatoire en version cloison HPL, Les angles
sortants, ainsi que les cadres des portes, seront protégés par des angles en carton épais
ou mousse surtout lorsque les profils de finition auront été posés

2.7 - REGLES DE CALCUL

Les ouvrages devront étre exécutés conformément aux régles de calculs suivantes :

= Eurocodes

=  Thermique : RT 2012 ;

= Comportement au feu du béton et béton armé : Régles FB et FPM 88 ;

» Fascicule 65 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des
» Régles de I'Union Nationale de la Maconnerie

= Contrdles et essais d'éprouvette

= Reéglements de sécurité incendie,
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ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CLOISONS

DE LABORATOIRE

3.1 - PLAFONDS

Les plafonds sont constitués d’'un supportage et de panneau de plafond, décrits aprés.

Localisation : Laboratoires CMR et non CMR et leur sas, Locaux de
stockage, Préparatoire

3.1.1 - PLAFOND AUTOPORTEUR

Le plafond est réalisé aprés les cloisons et la réalisation des chambres froides.

L'ensemble sera suspendu a la structure métallique supérieure en partie et sur les
cloisons suivant plan de calepinage.

Le supportage supplémentaire, s’il s’avére nécessaire est a la charge du présent lot.

Les éléments de supportage ne sont pas visibles depuis la salle blanche.

3.1.2 - PANNEAUX DE PLAFOND

Panneaux autoporteurs, étanches, circulables, supportant une charge ponctuelle
d’exploitation de 150 kg d’accés maintenance, constitué par 'assemblage d’'une dme en
laine de roche et de deux parements acier lisse épaisseur 0,6mm Z225 Galva,
comprenant :

Epaisseur des panneaux : de 52 a 82 mm,
Ame en ou laine de roche 135kg/m?,

Parement sur la face inférieure : lisse en tble acier lisse 2225 Galva, d'épaisseur
6/10¢, prélaqué en usine, recouvert d'un revétement PET de 55 ym d’épaisseur,

Parement sur la face supérieure : en téle acier lisse 2225 Galva d'épaisseur 6/10°,
minimum,

Module des panneaux : largeur 1200 mm,

Assemblage et supportage des modules par profil type clé aluminium en Té
emboitée dans rainures noyées dans les 4 chants du panneau et reprise par tirant
sur structure métallique, clé anti-écartement,

L'étanchéité terminale réalisée aprés pose de tous les éléments (luminaires,
accessoires de climatisation, etc,) par dépose d'un cordon de silicone blanc sur la
périphérie des panneaux, a la charge du présent lot, dessus / dessous,

Le plafond permettra l'intégration d'appareils d'éclairage, de modules de filtration,
de diffuseurs, etc,

Toutes les découpes sont a la charge de ce présent lot, Il sera prévu notamment
I'intégration dans le plafond des grilles et des diffuseurs du lot traitement d'air

L'ensemble du plafond, une fois terminé devra étre circulable pour la réalisation
des opérations de maintenance et d'entretien et permettre I'accés aux organes de
ventilation ou d'éclairage,

Coloris : blanc,
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Finition périphérique par pose de laine de roche dans les vides de construction et finition
par profil en téle et jointage, ou mousse coupe-feu,

Le chant des panneaux, restant visible dans les zones extérieures, est habillé par un profil
en aluminium laqué avec pose de joint silicone.

3.1.3 - ECLAIRAGES DANS LES PLAFONDS

Raccordement et fourniture des appareils d’éclairage encastrés de type LED étanche,
avec mise a disposition en plénum dans une boite de raccordement (circulation extérieure
aux laboratoires) pour lot électricité (longueur de cable : jusqu’a 12 métres),

Le nombre d’appareils est a définir par le présent lot avec les niveaux d’éclairement
suivants :

=  Sas, locaux de stockage : 300 lumen
= Laboratoires : 500 lumen

Toutes les découpes sont a la charge de ce présent lot.

Localisation : tous locaux du projet

3.1.4 - TRAPPE

La trappe est réalisée par un carré de 600mm x 600mm en stratifié compact d’épaisseur
10mm monté sur profil aluminium, 2 poignées permettent sa manipulation, ou trappe tole
montée sur charniére avec logueteau et étanchéité par joint statique étanche.

Localisation : Laboratoires CMR et non CMR (2 trappes par local) et leur
sas (1 trappe par sas), Locaux de stockage (1 trappe par local),
Préparatoire (1 trappe par local),

3.2 - CLOISONS

3.2.1 - CLOISONNEMENT

Cloisons de salle blanche de 52mm a 60mm d’épaisseur constituées par assemblage de
panneaux composites avec une ame isolante avec parements stratifiés massif HPL de 4
mm minimum (tolérance -0 ; +0,6mm) finition parfaitement lisse, certifié équivalent A2-S1-
DO ou FM Approvals 4882, la structure cadre aluminium des panneaux sera fixe et rigide
4 chants, comprenant :

=  Ame isolante en laine de roche 105 kg/mé,
= Parement sur les 2 faces en stratifié compact HPL de 4mm B-S1-d0,

* Module des panneaux : 1200 mm ou suivant proposition de I'entreprise, réalisé sur
mesure d’'usine (pas ou peu de découpe sur site),

Pose des modules de panneaux sur une semelle en aluminium brut de hauteur 70/95 mm
environ avec un retrait de 3 mm pour permettre la remontée du revétement de sol PVC en
partie basse de part et d'autre de la cloison,
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* Assemblage vertical entre modules par un profil rectangulaire en aluminium creux
emboité et collé, dans des rainures noyées dans les chants du panneau

* Habillage des angles rentrants et sortants par profil aluminium laqué Y rond

» L'étanchéité finale de tous les assemblages verticaux et horizontaux est obtenue par
dépose d'un cordon mastic blanc d'une largeur de 2mm a 8mm soigneusement araseé, a la
charge du présent lot, recouvrant 'Ame noire du panneau

« Coloris : blanc

* Y compris tous accessoires : liaisons verticales des jonctions angulaires par profil en L
en aluminium laqué, etc,,

Le doublage périphérique est réalisé avant la pose des cloisons de distribution, de
composition identique a celle des cloisons de distribution. Les fagades du batiment sont
doublées intérieurement par un panneau de salle blanche,

A la charge du présent lot :
= Adaptation aux menuiseries extérieures,
»  Fermeture des espaces de fixation par profils aluminium laqués posés collé,

Localisation : Voir plan

3.2.2 - EQUIPEMENTS DANS CLOISONS

Pour la mise en ceuvre des canalisations et de I'appareillage, celles-ci sont réalisées en
usine (capacité de réalisation sur site),

» Mise a disposition en plénum (circulation extérieure au laboratoires) pour lot
électricité (longueur de cable : jusqu’a 12 metres),

» Raccordement et fourniture de I'appareillage électrique type PC, RJ, inter, bloc
secours, afficheur de pression... réalisé en usine,

» Pour les RJ, uniquement l'aiguillage,

= Le matériel devra étre neuf, affleurant ou non affleurant suivant implantation, et de
toute premiere qualité, muni de la marque de qualité USE ou répondre aux normes
francaises de fabrication et aux prescriptions particuliéres du présent document,

=  Finition par un polycarbonate de propreté.

3.2.3 - RENFORT POUR PORTE AUTOMATIQUE

Le haut des cloisons au droit des portes coulissantes est renforcé par la pose interne a la
cloison d’un profil aluminium. Le renfort ainsi obtenu permet la fixation et le supportage de
la poutre motorisée de la porte coulissante d’'un poids de 200 kg environ.

3.2.4 - PROTECTIONS D’ANGLES

=  Fourniture et pose d'un pare-chocs arrondi Polystone D-naturel ou coloré (PE-
HMW),

» Usinage arrondi ou biseauté,
= Hauteur de 200mm et d’une épaisseur de 20mm,
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=  Pose sur support par vissage avec cache vis ou silicone,
=  Finition silicone, idem finition cloison,

=  Aspect de surface lisse.

Localisation : Tous angles saillants dans les différents locaux du projet

3.3 - PANNEAUXVITRES

Pose de panneaux vitrés bi-affleurant 33-2. L'étanchéité étant obtenue par un joint
périphérique soigneusement arasé.

La trame et I'épaisseur des panneaux sont identiques aux panneaux pleins.
Les panneaux vitrés sont posés sur une allege de 1200mm. lls ont une hauteur vitrée de
1200mm. Possibilité d’effectuer et monter des vitrages avec dimensions spécifiques

Localisation : Voir plan

3.4 - PANNEAUX FUSIBLES

Pose de panneaux vitrés bi-affleurant 33-2. Fusibles, permettant le passage de gros
équipements.

Ces panneaux peuvent étre démontés par les équipes de maintenance sans intervention
ultérieure du titulaire du présent lot.

Localisation : Laboratoire CMR

3.5 - JOINTS DE FINITION

3.5.1 - JOINTS D’ETANCHEITE ET DE FINITION

L’ensemble des finitions est réalisé par I'entreprise titulaire du présent lot. A ce titre elle
doit effectuer un nettoyage préalable a la réalisation des joints. L’ensemble des interstices
de montage est obturé par la pose d’un cordon de mastic auto vulcanisant.

L'étanchéité verticale et horizontale des panneaux sera assurée par un cordon de mastic
silicone, sans primaire, d'une largeur de 4 a 5 mm maximum soigneusement arasé. Un
profil lisse et concave doit étre obtenu. Il en sera de méme pour les accessoires (vitrages.
plafond. et....).

Le silicone utilisé. anti fongicide, pour la réalisation des joints est de qualité alimentaire,
agréé FDA tenir aux UV et aux produits de nettoyage employé sur site. Une bonne tenue
au vieillissement et de référence RUBSON 7 S PLUS ou équivalent.

Les joints ne devront pas relarguer de particules et étre affleurant au nu de chaque
panneau.

Il ne doit pas exister de discontinuité fonctionnelle du parement entre deux panneaux et
doivent étre parfaitement étanche a l'air et a I'eau.
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Réalisation des joints silicone d'étanchéité terminale compléte des cloisons, plafonds et
matériels, soit :

= Panneaux pleins ou panneaux avec vitrage / plafonds,
=  Luminaires. Caissons-filtre. Grilles et diffuseurs,
=  Matériels divers en contact avec les structures,

= Pénétration éventuelle de tuyauterie de fluides process ou canalisations
électriques,

Application au pistolet a jet d’'un produit savonneux.

Polymérisation du silicone. Finition par lissage. Afin d’étre conforme aux exigences
pharmaceutiques et cosmétiques. Les joints devront avoir un aspect légerement bombé.

La jonction de tous les éléments sera jointée sans zone de rétention.
En version cloison compact. Le joint doit recouvrir le chant du parement.

Résistance au vieillissement. Ozone. Uv. Chaleur. Froid. Produits chimiques (nettoyage.
H202. Etc.)

Innocuité, biocompatibilité, inertie, fongicide et de qualité « contact alimentaire »
Excellente adhérence sur les supports de pose et capacité d'étirement

3.5.2 - JOINTS DE DILATATION PLAFONDS / CLOISONS

Le batiment possede un joint de dilatation.
Plafonds/ cloisons
Au droit du joint de dilatation, la jonction des panneaux est réalisée par la pose

=  Coté laboratoire d’'un profil peint en « U » fixé au droit du joint de dilatation, fixation
par vis auto perceuses et finition par mastic.

= Du coté plénum, le vide de construction est rempli de laine de roche. Un profil
identique a celui posée dans les piéces est vissé a la fonction des 2 panneaux.

= La liaison et la finition sont réalisées par un té de jonction fixé sur un coté et libre
jointé silicone de l'autre

3.6 - PORTES BATTANTES

Localisation : Préparatoire porte 1,10 m x 2,04 m de passage

3.6.1 - HUISSERIE

Les huisseries seront adaptées a la cloison de méme épaisseur. Elles seront en
aluminium poste lagué sans vis de fixation apparente.

L’ensemble des organes de commande des asservissements des portes de SAS est
encastré de maniére affleurante, y compris les déclencheurs manuels.

L'étanchéité entre bati et porte est assurée par l'incorporation d'un joint souple en silicone
blanc.
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3.6.2 - PORTES
Les battants de porte seront a ame pleine épaisseur 52mm biaffleurante B-S1-d0 revétus
sur les deux faces d'un stratifié HPL identique aux cloisons, cadré aluminium poste laqué
poudre époxy 4 cotés et fixe.
En bas de porte, un joint de type « clonet » a guillotine encastrée dans |'épaisseur du
battant assurera une tres bonne étanchéité. Sa mise en place sera liée au lot "Traitement
d'air" pour le réglage des débits de fuite.
Les joints de porte sont mis sur profilé aluminium. L’'ensemble est monté démontable du
bati sans dépose de celui-ci.
Coloris : au choix du MOA dans la gamme du fabricant.
Les 4 paumelles sont du type TB-78 de chez NORMBAU ou équivalent.

3.6.3 - OcuLus

Double vitrage affleurant sur les deux faces de la porte et/ou de la cloison.

Dimensions = 450mm x 650mm

3.6.4 - FERME PORTES

Les portes sont équipées d’'un ferme porte a glissiere de couleur blanche de type DORMA
TS 93 EN 5-7 G-N ou équivalent a butée et blocable en position ouverte.

3.6.5 - MOTORISATION

Les portes battantes motorisées (voir tableau de définition des portes) sont équipées d’'un
actionneur DORMA ED 250 ou équivalent et d’'un bandeau de sécurité. L'ensemble
installé est conforme a la norme NF EN 13241-1.

Les portes restent opérables manuellement en cas de coupure de courant.

Raccordement électrique a effectuer par le lot électricité.

3.6.6 - PROTECTION DES PORTES
Pose par collage d’'une plaque d'INOX 304L :
=  Epaisseur 0.9mm,
=  Hauteur 900mm,

= Pose intégré et affleurant sur le battant.

3.7 - INTERLOCKAGE

Un systéme d’interlockage des ouvertures et portes permet de maintenir ou de
rapidement retrouver les niveaux de pression des locaux.

Les ouvertures et portes suivantes sont concernées :
= Portes automatigues des sas des laboratoires CMR et non CMR,

=  Portes des sas « Poubelles » donnant sur I'extérieur des laboratoires CMR et non
CMR,

Direction des Travaux et du Patrimoine
Lot 4 — Cloisons et plafonds de salle blanche et portes automatiques Page 18/ 26



| JN

DU HAVRE

Hépital Jacques Monod

PHARMACIE

Aménagement d’un nouveau laboratoire de pharmacotechnie
Niveau -2

= Portes des passe-plats « sortie des fabrications » des laboratoires CMR et non
CMR,

= Portes des passe-plats « stockage matieres premieres » des laboratoires CMR et
non CMR,

3.7.1 - COFFRET D’INTERLOCKAGE

Suivant besoin exprimé sur le tableau des portes.
Les coffrets d'interlockage des portes sont de type actif :
= Une demande d'ouverture libére la porte concernée
ou
= Passive l'action sur une porte condamnée d’autres acces.

Cette fonction sera assurée par des modules spécifiques installés dans le plénum
technique. lls intégrent les entrées/sorties nécessaires aux fonctions suivantes :

» Les voyants d’état de la porte (ouverture autorisée / interdite / décontamination),
= Les boutons poussoirs de demande d’ouverture de porte,
= Les ventouses électriqgues de maintien en position fermée.

Les portes seront équipées d’'une ventouse 24V a rupture de courant qui interdit leur
ouverture simultanée. Les ventouses sont fixées sur le montant fixe a hauteur de la
poignée de tirage. La plaque métallique est intégrée dans une poignée de tirage fixée sur
le battant de la porte.

Les portes seront équipées de voyants de signalisation :
* Rouge / vert indiquant le statut de la porte (verrouillée-déverrouillée),
=  Qrange pour la phase de décontamination ou autres signalements.

Les portes sont équipées de contact sur ventouse ou de feuillure permettant de connaitre
leur position et ainsi gérer les demandes d’ouverture.

L'entreprise titulaire du lot devra fournir :
» Les coffrets d’interlockage,
= Le transformateur,
» Les différents cables d’alimentation si nécessaire.

Le raccordement au 220 V sera effectué par la présente entreprise sur une attente fournie
par le lot électricité.

Sur certaines portes, une liaison avec une unité de contrble d’accés est a prévoir.
Le fonctionnement est le suivant :

» L’interlockage empéche l'ouverture d’'une porte quand une autre est ouverte n’est
effectif qu’avec tes portes a enroulement rapide.

= Pour les autres portes (a battant) une alarme se déclenche via un Buzzer marqué
dans I'huisserie si une porte reste ouverte trop longtemps ou si deux portes d’un
méme local sont ouvertes simultanément.
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3.7.2 - FOURNITURES

La fourniture de 'ensemble de l'interlockage ou asservissement sonore des portes :
=  Fourniture des platines
= Des cables électriques,
= Des portes,

= Des buzzers intégrés aux platines.

= Pré cablage des platines : raccordements électriques des appareils des portes

remontées de cables en faux plafond pour les actions d'alarmes (Buzzers)

= Etanchéités : Platines sorties des cables en faux plafond avec fourreau de

protection des cables etc

Nota : I'étanchéité se fera aprés pose des appareils pour ménager la possibilité

d’'un démontage non destructif

= Réglages mécaniques ; Réglage des capteurs fin de course des portes pour

obtenir le déclenchement des fdc a la position réelle de la porte

= Déclencheurs d’ouverture rapide et d’'urgence des portes a relevage rapide :
Fourniture + Remontées des cables et raccordement dans les coffrets déportés

des portes a enroulement rapide

= Le systéme n’est pas propriétaire

= Le raccordement sur les boitiers de gestion se fait par un systeme PLUG AND

PLAY :

- 3 sorties et entrées disponible avec raccordement sur brochage M12

- Une entrée Ethernet permet un dialogue avec table d’échange pour une

remontée en GTC

temporisation sur de recyclage ventouse rupture ou émission

3.7.3 - PILOTAGE PORTE AUTOMATIQUE

* Une entrée pour la mise en place d’'une ligne de sécurité d’évacuation (coupure des

ventouses. portes libérées)

* Les alimentations des coffrets électriques déportés et des BJ pour le fonctionnement des

buzzers

» Systéme de gestion 2/3 portes

* Les boitiers peuvent s’interconnecter pour le pilotage qu’une quantité supérieure a 3

portes et effectuer un zoning d’évacuation et de confinement.

* Possibilités d’intégrer dans type de platines

» Systéme paramétrable par I'utilisateur

« Communication vers d’autres systéemes VIC COM ESAENET MOBBUS
TCP/IP

» Connexions APD rapide de type RJ45 en automatique

Direction des Travaux et du Patrimoine
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3.8 - ASSERVISSEMENTS

3.8.1 - DECLENCHEUR MANUEL
Déclencheurs manuels a membrane (réf.: 038023 Marque LEGRAND) ou équivalent

Déclenchement par pression au centre de la membrane avec visualisation franche de la
position de déclenchement et réarmement avec clé spéciale fournie avec le produit en
face avant du produit

Déclencheur vert équipé d’'une membrane IP 40 - IK 07 Classe Il
Montage affleurant et jointé avec LEXAN de finition

3.8.2 - PLATINE DE COMMANDE

En pleine cloison ou sur les huisseries des portes interlockées sont équipées de platines
de commandes encastrées et affleurantes. Deux platines sont prévues. une de chaque
c6té de la porte.

Elles sont composées en fonction du tableau de porte de (choix a faire) :
= 1 voyant vert : acces possible
= 1 voyant rouge : accés impossible (porte opposée ouverte)
= 1 voyant orange : signalisation
* 1 bouton de demande d’accés
= 1 bouton d’arrét d’'urgence ou BBG
= 1 buzzer
= 1 clé 2 positions
Ou:
= 1 voyant vert : acces possible
= 1 voyant rouge : acces impossible (porte opposée ouverte)
= 1 voyant orange : signalisation
Exemple de fonctionnement :
= Le voyant rouge est allumé par défaut.

=  Sur demande d'ouverture effectuée sur bouton poussoir ou par le lecteur de badge
et si la ou les portes opposées sont fermées, la ventouse se désactive et le voyant
vert s'allume.

= La détection d'ouverture des portes opposées est réalisée par un contact de
feuillure sur I'huisserie de la porte ou un contact incorporé a la ventouse.

= L’appui sur larrét d’'urgence ou le BBG libére I'ensemble des portes du SAS
concerne.
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3.9 - PASSE PLATS ET MATERIELS

Les passe-plats seront composés des mémes matériaux que les cloisons lls seront de
type "intégré" avec asservissement des portes encastrés dans les cloisons attenantes

avec habillage toute hauteur en stratifié composé de:

= Un caisson en panneau compact ou inox avec profil cadre aluminium.
=  Deux mini blocs portes affleurantes a oculus de grande dimension.
- Huisserie monobloc avec étanchéité par joint torique silicone.

- Charniére inox avec cache polyamide. Coffre serrure avec réception de péne
(pour gache électrique).

- Poignées polyamide

= Cloison toute hauteur ou panneaux d'habillage en imposte de méme type que les
cloisons

= Asservissement des portes (impossibilité d'ouverture simultanée des 2 portes) :
module de commande avec alimentation 24 volts 2A.

- Gaéches électriques.

- Contacts a bille.

- Voyants rouges et verts.

- Précablage.
Les matériaux devront avoir une résistance a 'H202.
Les passe-plats seront ventilés en classe D.

3.9.1 - PASSE-PLATS POUR SORTIE DES FABRICATIONS

Les fabrications des laboratoires CMR et non CMR quittent le laboratoire via un sas ou
passe-plat :

=  Aux dimensions intérieures suivantes : 65 x 75 cm
= La partie inférieure des ouvrants est située 10cm au-dessus du plan de travail de
controle.

Localisation : Laboratoires CMR et non CMR

3.9.2 - PASSE-PLATS POUR STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES

Les matiéres premieres des laboratoires CMR et non CMR sont stockées dans une
armoire formant un sas entre les locaux de stockage et les laboratoires CMR et non CMR.

Un opérateur range les produits depuis le local de stockage dans I'armoire, puis les
préparateurs en pharmacie peuvent accédent a ces produits depuis le laboratoire. Les
armoires ont les caractéristiques suivantes :

=  Dimensions intérieures suivantes : 65 x 165 cm
=  Hauteur : 200 cm

= 10 étagéres par armoire posées sur un systeme adaptable en hauteur par les
équipes de la pharmacie
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» La partie inférieure des ouvrants est située a plusieurs cm au-dessus du sol pour
permettre une bonne étanchéité de I'armoire et la pose du relevé de sol souple,

= Deux ensembles de portes doubles, avec systéme d’interlockage.

Localisation : Entre Laboratoires CMR et non CMR et Locaux de
stockage (1 trappe par local),

3.10 - MOBILIER DE SAS

Le mobilier des sas du personnel est réalisé en panneau stratifi€ compact massif type
TRESPA ou similaire d'aspect strictement identique aux cloisons (coloris. etc.).

Les éléments seront hydrofuges.
Meubles bas pour chaussures :

Le meubles permet au personnel de s’assoir et comporte deux rangements pour
chaussures superposeés :

=  D’un cb6té face a I'entrée : les chaussures de ville
= COté acces laboratoire : les sabots

=  Dimensions :

- L=1,00m
- L=50cm
- Ht :45 cm
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ARTICLE 4 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PORTES

AUTOMATIQUES

La porte automatique comprend :

Porte a un vantail avec vitrage feuilleté coulissant en profilés aluminium extrudés
et joints d'étanchéité EPDM. Les profilés hauts seront entierement encastrés dans
le mécanisme. Patins feutre au sol pour coulissement des rails.

Mécanisme d'entrainement

- Un module de motorisation logique électronique, comprenant bloc
d'alimentation 240 Volts et moteur d'entrainement

- Un rail de roulement en aluminium anodisé monté sur joint néopréne
isophonique avec chariots de suspension a réglage tridimensionnel,
entrainement par courroie crantée armée de fibre de verre

Poutre autoporteuse, constituée d'un profil porteur en aluminium extrudé
permettant tous les types de fixation

Caisson d'habillage en aluminium extrudé laqué, monté sur charniéres, réglable
pour s'adapter & des vantaux de différentes épaisseurs, équipé de joints brosse
permettant une meilleure isolation.

Pour la sécurité

- Dispositif anti-panique permettant I'ouverture des vantaux en cas de coupure
d'alimentation lorsque la porte n'est pas verrouillée

- Accessibilité PMR : équipement sonore, visuel,

- Assujetti au SSI avec tout équipement pour ouverture

\

- Cellule de sécurité programmable a sécurité positive dans le champ des
vantaux, sur 2 hauteurs (a 20 et 60cm du sol environ). L'auto-calibrage des
cellules permet la suppression des effets de réverbérations intempestives.

- En cas de défaillance du dispositif d’alimentation, I'ouverture des portes
devra étre obtenue par un déclencheur manuel a fonction d’interrupteur
placé a proximité des portes

- L’ensemble sera conforme a l'article CO 48 paragraphe 3, modifié par Arrété
du 10 novembre 1994,

La commande

- Entiérement électronique, permettant de programmer différentes fonctions
(porte maintenue ouverte, fonctionnement automatique avec ouverture
compléte, fonctionnement automatique avec ouverture réduite,
fonctionnement automatique avec sens unique de passage, verrouillage
automatique, etc..).

- Affichage de l'auto-diagnostic en cas de dysfonctionnement par un systeme
de diodes lumineuses.

Vitrage feuilleté : 44.2 avec deux bandes horizontales d'une largeur de 5 cm,
situées respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Le choix des matifs, coloris
est au choix du Groupe Hospitalier du havre.
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ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PORTES
AUTOMATIQUES

5.1- ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE
ALUMINIUM A UN VANTAIL

Suivant la description commune décrite a larticle 4, Fourniture et pose d’'une porte
automatique coulissante aluminium & un vantail, aux les caractéristiques suivantes :

5.1.1 - VANTAIL

Porte a 1 vantail avec vitrage feuilleté coulissant en profilés aluminium extrudés et joints
d'étanchéité EPDM. Les profilés hauts seront entierement encastrés dans le mécanisme.
Patins feutre au sol pour coulissement des rails.

Dimensions de passage :
= largeur:1,10m
=  Hauteur minimale : 2,10m

5.1.2 - COMMANDE
= Entrée du sas : Lecteur de badge
= Sortie : Détection automatique

= Interlockage pour les portes des sas des laboratoires CMR et non CMR : Une
porte ne peut s’ouvrir que si 'autre porte du sas est parfaitement fermée

5.1.3 - DIVERS
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Matériel garanti 1 an piéces et main-d’ceuvre, inclues 2 visites d'entretien pendant I'année
de garantie.

Raccordement électriques sur attentes a proximité du au lot 6 — Electricité

Localisation : Laboratoires CMR et non CMR et leur sas
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ARTICLE 6 - VARIANTE

L’Entrepreneur pourra proposer au Maitre d’CEuvre toute solution variante de son choix.
en tenant compte des sujétions et remarques stipulées aux dispositions communes a tous
les lots.

L’entrepreneur :

(cachet et signature)
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