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1 - PRESENTATION DE L'OPERATION 

1.1 - OBJET DE L’OPERATION 

 
Le présent document a pour objet de présenter les éléments relatifs à l’Avant-Projet le 
projet de l’extension du bâtiment de l’unité 1034 du site de l’INSEM de Pessac  
 
Le bâtiment concerné par l’opération représente actuellement une surface de 1 653 m² 
SHON. Ce bâtiment est dédié à des activités de recherche. 
 
Les locaux d’expérimentation existants sont en partie installés dans des modulaires. 
Ces installations vieillissantes et obsolètes doivent être démontées et remplacées. 
 
Le projet représente 494 m² (y compris locaux techniques et circulations). Il se déploie 
au sud du bâtiment U1034. Une partie existante sera rénovée (environ 110 m²) et 
communiquera avec l’extension (bâtiment à créer environ 384m²).  
 
Le projet comprend des laboratoires de recherche dont un laboratoire L2, une laverie, 
un bureau, des vestiaires et sanitaires, des locaux techniques et des locaux de 
stockage. 
 

1.2 - PRESENTATION DU PROJET 

1.2.1 - Adresse du site 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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1.2.2 - Nature des ouvrages 

 
L’extension est un bâtiment d’environ 400 m², en charpente métallique, à simple RdC 
(avec une mezzanine technique) sur une infrastructure (fondation et dallage bas en 
béton armé) 
 
Parois parpaings CF pour les locaux à risques particuliers 
 
Bardage métallique double peau isolée 
 
Couverture bac acier isolé, étanchéité membrane. 
 
Bardage double peau isolé  
 
 

1.2.3 - Classement de l’établissement 

 
Les corps de bâtiments reçoivent une activité tertiaire, ils seront classés ERT 
(Etablissement Recevant des Travailleur) et soumis à la réglementation du code du 
travail. 
Dernier niveau à moins de 8 du niveau de référence,  
Effectif prévisionnel : 50 personnes par bâtiment. 

 

1.3 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE  

 
Zone de sismicité : Faible (zone 2) selon l’article D. 563-8-1 du Code de 
l’Environnement.  
 
Bâtiment de catégorie II  
 
Toutefois, le projet ne présentant pas d’augmentation de surface des bâtiments 
existant, il ne sera pas prévu de mise aux normes de ceux-ci. 
Les aménagements prévus ne devront simplement pas aggraver les risques. 
 

1.4 - MODALITES D'EXECUTION 

 

Le présent document a pour objet de décrire la nature et la position des ouvrages à 
exécuter. 
 
L'ensemble des travaux décrits dans le présent devis descriptif sera exécuté 
conformément aux normes, D.T.U. et textes législatifs en vigueur à la date d'exécution, 
notamment : 

 

1/ Normes Françaises 

2/ Documents Techniques Unifiés D.T.U. 

3/ Les Cahiers du C.S.T.B. 

4/ Les arrêtés et décrets concernant le classement des matériaux au feu. 

5/ Les prescriptions du Permis de Construire et de ses annexes. 

6/ Les prescriptions du Contrôleur Technique. 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss153
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1.5 - HYPOTHESES GENERALES 

 

1.5.1 - Charges climatiques et sismiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2 - Charges et surcharges 

 
Les données relatives aux charges et surcharges relèvent des normes NFP 06-001 
[Charges d'exploitation], NFP  06-004 [Charges permanentes] et des DTU. 

 

1.5.3 - Charges d'exploitation 

 
Conformément à la NFP06-001 de Juin 1986, et suivant programme : 
 

• Charge uniformément répartie au niveau + 0,00 m : 400 kg/m²,  

• Charge uniformément répartie au niveau + 3,50 m (mezzanine technique) : 500 
kg/m². 

• Comble technique accessibles hors mezzanine : accessibilité maintenance 
(1personne avec trousse à outil tous les 5 m²) 

 

1.5.4 - Geotechnique 

 
Se référer à l’étude de sol G2 PRO GEOTECHNIQUE ref 2021-01-390-G2 PRO du 
01/12/25. 
 
 

Zonage neige (selon EC1-3) Zone A2

→ Charge caractéristique Sk = 0,45 kN/m²

→ Charge exceptionnelle Sad = 1,00 kN/m²

Zonage vent (selon EC1-4) Zone 1

→ Vitesse de référence vb0 = 22 m/s

→ Pression dynamique de pointe (Terrain IIIb / Am = 50m)

z  [m] qp [daN/ m²]

0,00 39,8

1,00 39,8

2,00 39,8

5,00 39,8

8,00 39,8

→ Coefficient d'orientation cdir = 0.70 sur [10°;150°]

 Zonage séisme (selon EC8) Zone 2

→ Accélération nominale agr = 0,70 m/s²

→ Tracé du spectre à 5% (Sol type C / Catégorie II)

aH aV

gI 1,00 0,80

S 1,50 (avg/ag)

TB 0,06 0,03

TC 0,40 0,20

TD 2,00 2,50

Désignation de la commune

OUBATI (V4.1)

Zonage Neige / Vent / Séisme Caractéristiques locales

Pessac (33600)

Gironde (33)

Pessac (tous cantons)

49,5m

Commune

Département

Canton

Altitude

CALCUL SISMIQUE 

NON REQUIS

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CHARPENTE METAL 

 

2.1 - COMPOSITION DE LA PRESTATION 

 
Préalablement à toute prestation, l'entreprise titulaire du présent lot s'engage à prendre 
connaissance de la nature du sol et du sous-sol indiquée dans le rapport de sol 
référencé au dossier de consultation. Les prestations du présent lot comprennent tout 
ce qui contribue au parfait achèvement des travaux, c'est à dire d'une manière non 
exhaustive : 
 
"Tous les moyens de levage, de manutention, d'échafaudage et de protections 
nécessaires à la réalisation des différentes prestations du présent lot, ainsi que les 
éléments de contreventement provisoire et les dispositions pour assurer la sécurité du 
personnel suivant les indications du Coordonnateur SPS, 
Les études d’exécutions sont à la charge de l’entreprise, qui devra l’établissement 
"Les plans ateliers chantier et dessins de fabrication avec tous les détails nécessaires 
à l'exécution des ouvrages, et les différents dispositifs de liaisons retenus par 
l’entreprise. L’entreprise transmettra les charges enveloppe à prendre en compte par le 
lot 01 pour dimensionnement des ouvrages de fondations. 
"La fourniture des matériaux nécessaires à leur exécution,  
"La fourniture et la pose de tous les produits entrant dans la constitution des ouvrages 
y compris les pièces spéciales, boulons, etc.…, les goussets raidisseurs ou autres 
sujétions requises pour la bonne tenue des ouvrages, 
"La fabrication, les découpes et la galvanisation de tous les éléments de la charpente à 
mettre en œuvre, 
"La mise en place des poutres, poteaux, bracons, contreventements par assemblages 
boulonnés et soudés, 
"La fourniture et la réception des platines et ancrages, 
"La fourniture et la pose des quincailleries portant le label S.N.F.Q., 
"Les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou le devis 
descriptif, 
"Le traitement antirouille des aciers, la mise en peinture ou la galvanisation, soit toute 
protection contre la corrosion des ouvrages de charpente, à faire en atelier, 
"La fabrication en usine, le transport à pied d'œuvre, le stockage dans un local 
indépendant, le coltinage et le montage de la structure, 
"Le tracé des trous sur scellements, les percements nécessaires aux autres corps 
d'état ou la fourniture des platines à incorporer dans le gros-œuvre, 
"La fourniture et la pose des joints de calfeutrement entre maçonnerie et dormant ou 
pré-cadre et dormant, 
"La pose des ouvrages, leur calage d'aplomb et de niveau, le réglage et l'ajustage des 
ouvrages, 
"L'enlèvement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux, en cours 
de chantier, avant réception des travaux du présent lot et/ou avant livraison à un corps 
d'état lui succédant. 
 

2.2 - OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT 

 
Le C.C.T.P. décrit l’essentiel des ouvrages dus par l’Entrepreneur. 
 
Même s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires à 
l'obtention des résultats et de la qualité visée par les prescriptions générales, ces 
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travaux sont compris dans le marché au même titre que les autres ainsi que tous ceux 
nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
 
A cet effet, l'Entrepreneur devra intégrer dans son offre tous les ouvrages nécessaires 
mais non décrits dans les documents de consultation. 
 
L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, 
les notices commerciales présentées en approbation, et aux obligations de résultats en 
matière de Sécurité, d'Isolation Acoustique et Thermique et de Qualité d'aspect des 
ouvrages. 
 

2.3 - ANCRAGES – PLAN DE POSE 

 
L’ossature métallique devra être exécutée suivant les cotes portées sur les plans de 
référence. Ensemble des scellements à la charge du lot gros œuvre. La réception des 
massifs ou de tout autre type de support devra être faite par l'entrepreneur du présent 
lot, avant le début de tous travaux de pose de l'ossature. Cette réception devra faire 
l'objet d'un procès-verbal de réception avec l'entrepreneur concerné. En aucun cas 
l'entrepreneur du lot charpente ne pourra se prévaloir d'une erreur ou imprécision en 
plan et en altimétrie de l'infrastructure béton armé, après réception de celle-ci, au 
début du montage de la charpente. 
 

2.4 - PRESCELLEMENTS 

 
Les prescellements seront réalisés par l'entrepreneur de gros œuvre en collaboration 
avec l'entrepreneur du présent lot. Avant coulage du béton, l'entrepreneur du lot 
charpente devra procéder à une vérification des prescellements. Les tiges d'ancrages 
et les platines de prescellements seront fournies par le présent lot. Le levage de la 
charpente métallique ne devra se faire qu'après une prise correcte du béton de 
prescellement. 
 

2.5 - CHEVILLAGES 

 
Les chevillages seront réalisés en respectant scrupuleusement les recommandations 
des fabricants. Ces recommandations devront avoir reçu l'avis favorable du bureau de 
contrôle agréé et être conformes à la norme NF E 27 815. Toutes les chevilles restant 
exposées aux intempéries seront en acier inoxydable. 
 

2.6 - INSERTS 

 
Pour la réception des éléments de charpente métallique sur les murs en béton ou en 
maçonnerie ; une plaque métallique munie de ses ancrages fournis par l'entreprise du 
présent lot, sera scellée dans les éléments béton armé du lot gros œuvre et de 
structure béton. Chaque plaque sera fournie par le lot charpente métallique et posée 
par le lot gros œuvre ou structure métallique. Lors du montage de sa charpente, des 
attaches métalliques destinées à reprendre les éléments de charpente, seront soudés 
sur les plaques par l'entrepreneur de charpente métallique. 
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2.7 - PROTECTION ET TRAITEMENT DES ACIERS 

 
Les ossatures recevront un traitement par galvanisation à chaud par immersion (> 600 
gr/m²) suivant les normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713 de juillet 99 ainsi que 
les indications du fascicule de documentation FD A.91.122 d’août 1987. Les 
entreprises veilleront en particulier à n’utiliser que des aciers à basses teneur en 
silicium et phosphore, conformes à la norme NF A.35.503. 
 
Tous les boulons seront galvanisés à chaud, sauf les boulons HR qui seront 
pochonnés à la peinture très riche en zinc. 
 

2.8 - POINTS PARTICULIERS 

 
Toutes les soudures de fermeture, des ossatures extérieures devront être étanches. 
Toutefois, tous les éléments tubulaires, seront munis d’un perçage discret, destiné à 
évacuer les eaux d’infiltration. 
 

2.9 - LIMITES DES PRESTATIONS GENERALES ET COORDINATION 
INTERENTREPRISES 

 
L’entreprise devra se conformer aux spécificités définies au CCTP lot 00 Prescription 
communes à tous les lots, intégré au présent dossier, ou à défaut au CCTG travaux. 
 

2.10 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 

 
QUALITE DES ACIERS : 

➢ Nuance d’acier : S275 JR selon NF EN 10025 (12/93), 
➢ Certificat 2.2 ou 3.1 B selon NF EN 10204 (12/91), 
➢ Dimensions selon NFA 45201 (09/83) et NFA 45-205 (09/83). Tolérances de formes 

et de dimensions selon NF EN 10034 (12/93), 
 
Tous les aciers utilisés seront neufs et devront correspondre aux normes en vigueur à 
ce jour, définissant les nuances et qualités des aciers, les dimensions et tolérances 
des laminés marchands usuels, des poutrelles à profils creux, ronds et/ou carrés et des 
câbles. 
 
Les aciers devront répondre à des normes précises, différentes selon leur spécificité : 
Ancrages: E 30 selon norme NF A 35 501. 
 
Profilés Courants du Commerce (P.C.C.): E 24.2 ou 24.3 ou E 30.3 ou E 36.3 selon 
norme NF A 35 501. 
 
Dimensions et tolérances selon normes NF A 45 001 à 01 0, NF A45 202, 205, 206, 
209, 210, 211, 255, NF A 46 012, NF A 46 402 (Profils à froid), NF A 46 503 et 504 
(Tôles moyennes et fortes). 
 
Inox: acier inoxydable AFNOR Z2 CND 17-12. Normes NF A 35 573 et 574. 
 
Profilés tubulaires creux : E 355 qualité 3 selon norme NF A 49 501 et 49 541 et norme 
NF A 35 503 (aciers pour galvanisation à chaud). 
Les tubes à soudure hélicoïdale sont exclus. 
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Les tubes cintrés seront réalisés uniquement à partir de tube sans soudure. Platines de 
fractionnement : acier type Z à propriétés garanties dans le sens perpendiculaire à la 
surface selon normes NF A 36 201 et 202. 
 
Pièces moulées : Selon normes NF A 32 012, 32 050, 32 051, 32 054, 32 056 (inox) et 
NF A 35 501. La qualité devra être E 36-3, sauf indication contraire sur les plans. 
 
Ne devront être utilisés pour les travaux que des aciers ayant les caractéristiques de 
force correspondant à la qualité 20 M6-M de la norme NF A 32 054. Une analyse 
chimique complète de chaque lot d'acier employé pour les moulages devra être 
soumise au Maître d'Œuvre. 
 
Les soudures en atelier seront réalisées par flux semi-automatique ou automatique. 
Les soudures en atelier pourront être réalisées à l'aide d'électrodes enrobées de 
qualité correspondante à celle des aciers à souder. Ces électrodes devront être 
étuvées. 
 
Le métal d'apport pour soudure sur chantier aura des caractéristiques conformes à 
celles données à l'article 2.5 du D.T.U. 32.1 et dans le fascicule spécial N’66-24 bis. 
 
Les électrodes pour assemblage soudé seront en principe à enrobage basique. 
L'Entrepreneur peut toutefois proposer d'autres types d'électrodes qu'il estimerait 
mieux convenir au travail à exécuter. 
 
Les électrodes de métal d'apport pour soudure seront présentées en paquets cachetés 
portant la marque du fabricant et les indications correspondant à la qualité prescrite. 
Elles devront être conservées dans de bonnes conditions et utilisées dans un délai 
maximum de six mois après leur fabrication. 
 
Les soudures en atelier pourront être réalisées à l'aide d'électrodes enrobées de 
qualité correspondante à celle des aciers à souder. Ces électrodes devront être 
étuvées. 
 

2.11 -  ECHANTILLONS - PROTOTYPES – TEMOINS 

 
L'entreprise titulaire du présent lot remettra des échantillons des éléments demandés 
pour validation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, avant de passer commande 
à ses fournisseurs. 
 
Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé 
par le Maître d'Œuvre et à la charge de l'Entreprise. 
Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser l'Entrepreneur de ces essais s'il peut 
produire, en même temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des 
mêmes produits, effectués pour une autre opération mais dans les mêmes conditions 
que cela est précisé ci-dessus. 
 
Le Maître d'Œuvre pourra exiger la présentation d'échantillons et procès-verbaux 
d'essais, chaque fois qu'il le jugera utile. 
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2.12 - QUALITE DE FABRICATION 

 
Tous les éléments devront être marqués, de manière à faciliter la fabrication, le 
montage, et l'inspection. Les marques devront être placées de manière à ce qu'elles ne 
soient pas cachées par d'autres matériaux après leur montage et elles devront 
également apparaître sur les plans. 
 

2.12.1 -  Percements, coupes, ... 

 
Les ouvrages seront exécutés de façon à ce que tous les éléments en soient 
accessibles pour la visite, le nettoyage, la peinture et la réparation. 
 
Les poinçonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou 
déchirure. 
 
Les trous seront finis à l'alésoir avec un léger fraisage des bords. Le diamètre de 
perçage sera ded+d’/10, d’ étant le diamètre du boulon. 
 
Dans le cas d'éclissage de pièces galvanisées (pour lesquelles le boulonnage HR 
devient inefficace), le perçage plein-trou des avant-trous réalisés en atelier sera 
achevé sur le chantier, avec perceuse mobile. 
 
Les coupes des poutrelles seront nettes, ébarbées après tronçonnage. Celles réalisées 
au chalumeau seront dressées et meulées. 
 
Les coupes des Profilés Courants du Commerce et petits profilés seront faites 
exclusivement à la meule et à la tronçonneuse. Les bavures seront éliminées par 
meulage. 
 
Les grugeages devront être rectilignes. Le jeu minimum nécessaire au montage des 
pièces devra être respecté sans toutefois dépasser les tolérances admissibles. 
 

2.12.2 -  Travaux de soudure 

 
Le chapitre V du D.T.U. "Charpente Acier" 32.1 est complété par les dispositions 
suivantes : 
 
Préparation des pièces : les surfaces des pièces destinées à recevoir de la soudure 
devront être propres, exemptes de corps étrangers, de rouille, de pellicule de 
laminage, de marque de peinture, de crasse provenant de l'emploi de chalumeau 
coupeur. A cet effet, elles seront très soigneusement nettoyées. 
 
Le soudage des pièces sera conduit de telle manière qu'il ne provoque aucun 
décollement lamellaire des pièces soudées et aucune déformation préjudiciable due au 
retrait des soudures. 
 
Toutes les intersections de tubes sont prévues en gueule de loup avec recouvrement 
ou goussets d'interface symétriques. 
 
Les soudures bout à bout sont réalisées avec pénétration "à cœur". Les soudures 
d'angle sont soit à double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (cette dernière 
disposition doit être limitée aux seuls cas la justifiant). 
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Toutes soudures jugées dangereuses ou défectueuses entraîneront le refus des pièces 
et leur remise en conformité. 
 
Dans le cas où les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire à 
assembler bout à bout des profilés ne concordant pas exactement en épaisseur, 
hauteur ou largeur, l'entrepreneur s'efforcera d'apparier les extrémités à rabouter, 
quand rien ne s'y opposera par ailleurs, de façon à obtenir les meilleures 
concordances de profils. Les différences seront rachetées suivant un plan dont 
l'inclinaison ne dépassera pas 1/4 ou par une disposition convenable de l'assemblage 
à souder. 
 
Les chanfreins pour joints soudés seront préparés à la raboteuse, au burin, à la meule 
ou au chalumeau automatique. 
 
Choix des ouvriers soudeurs: avant signature du marché, l'entreprise fournira le 
nombre de soudeurs agréés dont elle dispose en atelier, selon les dispositions de 
l'article 5.4.1. du D.T.U. 32.1 "Charpente en acier", tant pour les soudages manuels à 
l'arc que pour ceux sous flux semi-automatiques et l'exécution éventuelle de passes 
manuelles de soutien pour les soudages sous flux entièrement automatiques. 
 
L'agrément relatif à ces dispositions sera réalisé préalablement au début des travaux 
de soudure. 
 
En outre, la qualification des soudeurs et des opérateurs doit être conforme à la norme 
NF A 88110. 
 

2.12.3 - Assemblages boulonnés 

 
Tous les assemblages boulonnés devront satisfaire aux exigences des documents 
suivants : 

• D.T.U. NI 32.1 : Travaux de construction métallique pour le bâtiment, 
CHARPENTE EN ACIER ainsi qu'au Cahier des Clauses Spéciales associé. 

• Norme NF P 22 430 et 22 431 pour les assemblages boulonnés non 
précontraints. 

• Norme NF P 22460, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 469 pour les boulons à 
serrage contrôlé. 

 
Tous les boulons ordinaires devront correspondre à la norme PN E 27 31 1. 
Tous les boulons Haute Résistance devront correspondre à la norme NF E 27 701, 
702, 703 et 27 711. 
 
Outre la conformité aux normes, l'attention de l'entreprise est attirée sur les points 
suivants : 
 
Les boulons non marqués seront refusés. Les boulons H.R. devront porter l'estampille 
NF. 
 
Tous les boulons devront être galvanisés. 
 
En aucun cas, dans les assemblages boulonnés travaillant au cisaillement, la partie 
filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée. A cet effet, il y a lieu de prévoir 
des rondelles sous les écrous. 
 
Dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace 
de l'écrou du boulon (partie plane en contact avec la pièce) faute de quoi il sera prévu 
une rondelle de répartition. 
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L'Entreprise devra obligatoirement produire un certificat de provenance et conformité 
des boulons à Haute Résistance.  
 
L'Entreprise devra justifier du bon étalonnage des clés dynamométriques employées. 
 

2.12.4 - Finition des pièces : 

 
Les pièces devront être livrées parfaitement planes et rectilignes ou selon leur ligne 
d'axe. Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au montage et au 
moment du serrage des boulons, tous les assemblages sans jeu sur les bords. 
 

2.12.5 - Travaux de cintrage à froid des profilés : 

 
L'Entreprise prendra garde lors de la mise en œuvre du cintrage des profilés, de 
conserver l'aspect et la géométrie de ceux-ci. 
Pour le cintrage de faible rayon, l'entreprise respectera la norme A 49 031. 
 

2.12.6 - Montage à blanc 

 
Certaines pièces de charpente feront l'objet d'un montage à blanc en atelier. 
Chaque assemblage devra pouvoir être boulonné sans entraîner de déformation 
élastique des autres pièces. 
 
Le rapprochement des pièces à assembler devra être effectué au moyen de serre-
joints convenables. Les broches seront tolérées pour obtenir le déplacement relatif des 
pièces, à condition d'être enfoncées à coups modérés de marteau à main, de manière 
à ne pas déformer les trous. 

2.13 - PRINCIPES DE REALISATION : 

 
L'entreprise de montage devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 
la dégradation des ouvrages béton. Les réparations éventuelles de détériorations dues 
aux chocs et à la manutention seront à sa charge, réalisées par le titulaire du lot 
exécutant. 
 
Dans le cas de montage sur terrain boueux, l'entreprise prendra les dispositions 
nécessaires pour éviter aux pièces de charpente le contact direct avec le sol, par tous 
les moyens appropriés : stockage sur bastaings, ou hors zone boueuse, à sa charge le 
nettoiement des parties souillées par la boue. 
 
Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires au 
contreventement provisoire de l'ensemble des ossatures métalliques. 
L'Entrepreneur établira tous les plans des ouvrages de charpente métallique 
nécessaires à la stabilité de ses ouvrages en phase montage. 
 

2.13.1 - Implantation des ouvrages 
 
L'entrepreneur est responsable de l'implantation de ses ouvrages à ses frais. Celle-ci 
devra être réalisée à partir de points de référence solidement fixés, et l'entrepreneur 
verra l’implantation vérifiée par le géomètre à ses frais, et approuvée par le Maître 
d'Œuvre d'exécution ou par toute autre personne convenablement qualifiée. 
L'entrepreneur sera responsable pour le maintien des points de référence et pour leur 
remplacement en cas de destruction ou de dommage. 
Durant la construction, l'entrepreneur sera responsable de l'établissement d'un 
quelconque autre point de référence qui s'avèrerait nécessaire. Ces points 
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supplémentaires devront pouvoir être distingués des points de référence originaux et 
l'entrepreneur sera responsable de leur maintien et de leur remplacement si 
nécessaire. 
 

2.13.2 - Assemblages 
 
Soudures sur chantier 
 
Les soudures structurelles effectuées sur le chantier (soudures en extérieur) devront 
faire l'objet d'un soin tout particulier et satisfaire aux exigences des normes NF P 22 
250, 251, 252, 255, 258. Le choix des ouvriers s'effectuera dans les mêmes conditions 
qu'en atelier. 
 
Le métal d'apport pour soudure sur chantier aura des caractéristiques conformes à 
celles données à l'article 2.5 du D.T.U.32.1 et dans le fascicule spécial N’66-24 bis. 
 
Pièces galvanisées : les soudures sur chantier pour assemblage de pièces galvanisées 
se feront dans les conditions suivantes: 
Sablage des surfaces concernées, 
Après soudure, protection des surfaces par projection à chaud de zinc. 
Pièces métallisées : les soudures sur chantier pour assemblage de ces pièces feront 
l'objet de reprise de métallisation et peinture 
 

2.13.3 - Brochage et perçages 
 
Le brochage des éléments d'assemblage devra être effectué de telle manière qu'il ne 
provoque ni écrasement, ni déformation des pièces. 
Dans le cas de perçage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques 
(perceuses, poinçonnement) à l'exclusion de chalumeau. 
 

2.13.4 - Boulonnage 
 
Dans le cas où des assemblages sur chantier se feraient par boulonnage H.R., les 
prescriptions seront celles des normes AFNOR correspondantes. 
 

2.13.5 - Calages, mise à niveau 
 
Les éléments de charpente seront alignés, nivelés, d'aplomb ; les tolérances admises 
par les Règles CM 66 et Eurocodes 3 seront respectées. 
Les calages sous platines ne devront pas dépasser de l'extérieur des semelles ; il ne 
sera fait usage que de cales en tôle plane, à l'exclusion de cales en U ou en 1, de 
cales en bois ou autres matériaux. 
Les calages devront couvrir au moins le 4/5ème de la surface des semelles de contact 
(pression sur les ouvrages béton). 
 

2.14 - TOLERANCES 

 
Positions calculées : 
 
Les plans montrent la géométrie de la charpente, libérée de contraintes sauf poids 
propre. Les flèches prévues sous l'effet du poids propre (charpente, couverture, 
isolation, etc.) doivent être calculée. Les dimensions de fabrication doivent être 
modifiées en tenant compte de celle-ci. 
 
Fabrication : 
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La précision de fabrication d'un quelconque élément devra permettre l'assemblage 
dans la limite des tolérances, sans causer de contraintes permanentes à la structure. 
Sauf si le présent cahier le prescrit, tous les éléments devant être encadrés par d'autre 
parties de structures, ne devront pas dévier de la longueur calculée de plus de 2 mm 
pour les éléments jusqu'à une longueur de 10 mètres et de 4 mm pour les éléments 
ayant une longueur supérieure à 10 mètres. 
 
La déviation d'un élément nominalement droit par rapport à une ligne droite tracée 
entre les points d'appui effectifs, ne devra pas excéder de plus 0.1 % la distance entre 
les appuis. La précision de la distance entre deux détails fabriqués quelconques 
(fixations soudées, trous pour les boulons, etc.) sur l'un quelconque des éléments 
devra être de moins de 3 mm. 
 
Eléments cintrés : 
 
La distorsion de n'importe quel élément, résultant du processus de cintrage, devra être 
de moins de 3 mm sur le plan de la section. 
 
Une torsion non intentionnelle d'une quelconque section par rapport à n'importe quelles 
autres sur la longueur de l'élément ne devra pas excéder 1'. 
 
Après le cintrage, et avant une fabrication ultérieure, l'axe de l'élément cintré ne devra 
pas dévier de sa courbe théorique de plus de 10 mm en un point quelconque. 
 
Moulages : 
 
Les tolérances dimensionnelles des moulages devront être conformes à la catégorie A 
de la norme NF A 32-012, sauf lorsque les exigences du présent cahier des clauses 
techniques particulières sont plus sévères. 
 
La précision des moulages devra être telle que la distance maximale entre les axes 
des éléments qui viendraient à se croiser au centre du moulage ne devrait pas être 
supérieure à 3 mm. L'entrepreneur devra démontrer par avance comment son procédé 
de moulage permettra d'obtenir cette précision. 
 
Les défauts de surface et autres défauts qui ne pourront pas être corrigés par meulage 
devront être réparés par un processus de soudure qui devra avoir reçu l'approbation 
préalable du Maître d'œuvre d'exécution. 
 
Perçages : 
 
Quel que soit le mode de perçage, la tolérance dans l'irrégularité de la distance et de 
l'alignement des trous sera de d/10, d étant le diamètre des trous. 
Toutefois, en aucun cas les tolérances admises ci-dessus ne devront empêcher que la 
concordance des trous des pièces superposées soit suffisante pour permettre aux 
boulons d'entrer librement dans leur logement. Voir aussi § "Percements, coupes". 
 
Précision de la construction métallique érigée 
 - en plan : ± 2 mm par rapport à la position spécifiée. 
 - en niveau: ± 2 mm par rapport à la position spécifiée. 
Verticalité : ± 2 mm. 
 
Pour les profilés, les tolérances sur les dimensions transversales seront celles 
précisées par les normes en vigueur. 
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2.15 - TRANSPORT DES MATERIAUX 

 
Le transport de tous les éléments de charpente sera réalisé avec toutes les 
précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toute nature. Les wagons ou 
camions plates-formes utilisés seront d'une longueur suffisante pour qu'on puisse y 
poser les pièces les plus longues. 
 
Si certaines pièces, en raison de leur forme, sont fragiles, elles seront raidies durant le 
transport par des cornières métalliques ou des fourrures en bois et par toute ossature 
secondaire conçue pour éviter tout déversement des éléments transportés notamment 
en phase chargement et déchargement. 
 
Les éléments à transporter ne seront pas mis en vrac, mais seront placés et arrimés 
avec méthode. 
L'usage de tasseaux et de cales ne sera toléré qu'à la condition qu'ils soient 
solidement fixés pour éviter leur déplacement ou leur disparition durant le transport. 
 
Toutes les pièces devront être manipulées avec le plus grand soin de manière à ne 
blesser aucune partie de celles-ci et à ne pas endommager les peintures. 
 
Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou 
sur des tasseaux de façon à les maintenir au-dessus du sol et à l'abri du contact des 
eaux de ruissellement. 
 
Tous les voilements, toutes les légères torsions ou courbures de peu d'importance 
devront être soigneusement réparées avant le montage des pièces correspondantes, 
étant bien entendu que ces réparations devront se faire sans modifier d'une façon 
appréciable la résistance du métal. 
 
La Maîtrise d'Œuvre aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des 
avaries sérieuses ; l'entrepreneur devra les remplacer sans qu'il puisse formuler une 
réclamation quelconque. Dans tous les cas, la Maîtrise d'œuvre et le Bureau de 
Contrôle Technique auront seuls qualité pour apprécier les dégâts et les dispositions 
qu'il y aura lieu de prendre à leur sujet. 
On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées 
accidentellement aux pièces pendant le montage. 
 

2.16 - CONTROLE ET ESSAIS 

 
Outre les contrôles exercés par le Maître d'Œuvre et l'organisme agréé auxquels le 
Maître d'ouvrage fait appel, il est rappelé aux Entreprises qu'il leur appartient d'exercer 
un contrôle interne des ouvrages qu'elles réalisent, conformément aux articles ci-
après. 
 
Les Entreprises définiront le programme de contrôle interne en précisant les 
dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la 
personne qui sera chargée d'assurer le contrôle des matériaux et de leur mise en 
œuvre. Ce programme devra être approuvé par le Contrôleur Technique. 
 
Le contrôle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit être réalisé à différents 
niveaux : 
 

• Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'Entrepreneur 
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et 
aux spécifications complémentaires éventuelles du marché, 
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• Au niveau du stockage, l'Entrepreneur s'assurera que les fournitures qui sont 
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations 
mécaniques sont convenablement protégées, 

• Au niveau de l'interface entre corps d'état, l'Entrepreneur vérifiera, tant au 
niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages à réaliser ou 
exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses 
prestations, 

• Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des 
contrôles internes de l'Entreprise vérifiera que la réalisation est faite 
conformément aux D.T.U ou Règles de l'Art, 

• Au niveau des essais, l'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais 
imposés par le D.T.U. et les règles professionnelles, les essais particuliers 
supplémentaires exigés par les pièces écrites, ou demandées par le Contrôleur 
Technique, le Maître d'Œuvre ou un service administratif. 
 

2.16.1 - Références normatives 

• Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages 
métalliques - janvier 81 SEBTP. 

• NF EN 10 326 « bandes et tôles en acier de construction revêtues en continu par 
immersion à chaud ». 

• XP P 34-301 « Tôles et bandes en acier prélaquées ou revêtues d’un film organique 
contrecollé ou colaminé destinées au bâtiment ». 

• NF P 34-310 « Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud en 
continu destinées au bâtiment » 

• NF EN 10169 « Produits plats revêtus en continu de matières organiques » 

• DTU 40-41 « Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de 
zinc » 

• DTU 40-35 « Couverture en plaques nervurées issues e tôles d’acier revêtues » 
 

 
2.16.2 - Spécifications techniques 

La mise en œuvre sera en tout point conforme à l'Avis Technique CSTB du produit et au Cahier des 
Charges du fabricant recouvrant les produits employés. 
 

2.16.3 -  Isolants 

 Les isolants en panneaux de laine minérale seront certifiés EUCEB (European Certification Board for 
Mineral Wool Product) de manière à garantir l’exigence d’exonération de classement de cancero-
génécité. Ce classement établit que les fibres employées sont en conformité avec la note Q de la 
Directive Européenne 97/69/CE : produits exonérés du classement cancérigène. 

 
Les composants des parois devront respecter les valeurs R exigibles. 
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COUVERTURE 
 

3.1 - ETANCHEITE 

3.1.1 - Vérification - Réception des supports 

• L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en œuvre ses 
ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux d'étanchéité constituera une acceptation sans 
réserve de ceux-ci. 
 
• Il sera particulièrement vigilant : 

 sur les parties incorporées, 
 sur les hauteurs de relevés, 
 sur les réservations dans le dallage porteur. 

 
Tous ces éléments devront à cet effet être soigneusement spécifiés sur les plans d'exécution 
de l'entreprise. 
 
 Dans le cadre de la réception des supports, il appartiendra à l’entrepreneur du présent lot de 
s’assure que les supports présentent un état de propreté et de séchage conforme aux 
conditions de pose exigées par les règles de l’art. 
 

 

3.1.2 - Ouvrages de protection  

•Tous les dispositifs de protection liés à l'intervention du présent lot sont réputés inclus dans 
l'offre de l'entreprise. 
Ils seront maintenus en place si nécessaire pendant toute la durée d'intervention des autres 
corps d'état sur l'ouvrage concerné. 
  

3.1.3 -  Préventions et risques. 

Les dispositions de prévention sont à préciser par l’entreprise sur son PPSPS en accord avec 
les dispositions fixées par le PGC. 
 
 En complément de celles-ci, il est précisé que l’entreprise du présent lot assurera la 
prévention de ses ouvrages en respectant les dispositions précisées sur le manuel 
« Prévention des risques professionnels sur les chantiers » de la CSFE. 
En particulier, il est précisé que, préalablement à l’utilisation d’une flamme nue, il est 
obligatoire d’éloigner au moins de 10 m tous les bidons de produits inflammables que ceux-ci 
soient pleins ou entamés. 
 
 Il sera fait application des recommandations du manuel contre les risques d’incendie liés à 
l’emploi de produits inflammables et vernis d’imprégnation. 
 
Toute circulation en toiture implique la mise en place préalable des dispositions préventives 
contre les risques de chute de hauteur (cf NF EN ISO 14122-3) 
 
 

3.1.4 - Caractéristiques des produits 

Les produits cités dans le présent CCTP sont cités au titre de produits de référence, les 
entrepreneurs soumissionnaires peuvent proposer des produits et procédés différents, sous la 
réserve expresse qu'ils fassent état des avis techniques relatifs aux produits et procédés 
proposés. 

 

Les procédés proposés sont décrits au chapitre 3 - Description des ouvrages. 
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3.1.5 - Conditions d'exécution des ouvrages 

Aucun travail d'étanchéité ne sera exécuté lorsqu'il y aura humidification des supports (pluie, 
neige, etc...) ou quand la température sera inférieure à +2° C. 
 
Dans le cas de couvertures végétales employant des petites plantes mises en œuvre par 
transplantation, il appartiendra à l’entreprise de procéder à leur mise en œuvre dans les deux 
jours qui suivent la livraison et d’assure pendant la période de stockage, la protection, 
l’entreposage et l’arrosage des végétaux. 
 
 En outre, tous les arrosages nécessaires à l’obtention d’un bon enracinement sont à la 
charge de l’entreprise chargée de leur mise en œuvre. 
 

 
3.1.6 - Ouvrages particuliers 

•  Le traitement d’étanchéité de tous les ouvrages particuliers tels que décrits dans les DTU 
43.1 et 43.2 et sans préjudice de leur solidarité avec l’élément porteur est inclus au titre du 
présent lot. 
 
Ils seront exécutés conformément aux spécifications de ces DTU et devront satisfaire les 
prescriptions particulières ci-après 
 
Reliefs 
 
Les reliefs devront comporter au niveau du relevé d’étanchéité un ouvrage qui écarte l’eau 
ruisselant sur les éléments de gros –œuvre situés au-dessus d’eux. Dans tous les cas, où ces 
ouvrages ne seront pas intégrés aux ouvrages supports (solins engravés en maçonnerie, 
cloches en pied de poteaux et potelets métalliques, etc. ) il appartiendra à l’entrepreneur du 
présent lot de les intégrer à son ouvrage dans le cadre de son forfait. 
 
 Ils auront, sauf dispositions particulières de recouvrement de dessus d’acrotère jusqu’à 
l’arête extérieure, une hauteur minimale de 15 cm mesurée au-dessus du revêtement 
d’étanchéité et dans le cas de couvertures végétalisées au-dessus du substrat des cultures. 
 
Les joints du revêtement d’étanchéité entre relevés et parties courantes seront décalés. Les 
recouvrements latéraux des relevés seront de 6 cm minimum. 
 
 
 Dans le cas particulier de couvertures d’édicules (cage d’escalier, cage ‘ascenseurs, etc.) de 
superficie< 20 m2, l’absence de relevé est admise sous réserve que le revêtement 
d’étanchéité soit exécuté conformément aux spécifications du DTU 43.1 établis pour ce cas 
de figure. 

 
Joints de dilatation 
 

• Les joints de dilatation seront réalisés conformément aux dispositions fixées par la norme 
NFP 84 201 (DTU 43.1) ou à celles fixées par l'Avis Technique Soprajoint n°5/90-808 ou 
produit similaire équivalent bénéficiant d’un avis technique. 
 
 Les reliefs encadrant les joints de dilatation recevront de part et d’autre un relevé conforme 
aux spécifications énoncées ci-dessus. Le recouvrement des joints de dilatation par des 
couvertines métalliques est compris dans les ouvrages du présent lot. 
 
Seuils et appuis 
 
Les relevés des parties étanchées situées au droit des seuils devront être protégés par le 
débordement des appuis et seuils ou comporter un profil de protection franchissable (au sens 
de la nouvelle règlementation handicapés) fournis et posés par le présent lot. Dans le cas de 
franchissement d’un joint de dilatation au droit d’un seuil, les relevés d’étanchéité seront 
réalisés sur costières protégées par le débordement du seuil.  
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Eléments traversant : 
 
Les conduits, piètements, crosse, éléments divers traversant la toiture le feront au travers de 
fourreaux métalliques (zinc ou acier galvanisé) adaptés à la taille des ouvrages traversant, 
fournis et mis en œuvre par le présent lot. 
 
 Les fourreaux seront scellés dans le gros œuvre et recevront un étanchement périphérique 
d’un empattement minima de 12 cm et d’un relevé minimal de 15 cm protégé par manchettes 
serrées au moyen de colliers de bridage fournis et posés par le présent lot.  
 
 

3.1.7 - Prescriptions de pose : 

Les ouvrages d’étanchéité sur support béton seront posés en système indépendants à 
l’exclusion des rampes accessibles à la circulation des véhicules pour lesquels ils 
seront obligatoirement réalisés en système adhérent. 

 
 La pose des revêtements d’étanchéité constituant une même couche d’un revêtement 

multicouche se fera à lits successifs ou croisés avec un recouvrement minimal de 
0,20 m (cas de la pose sur isolant).  

 
Le complexe d’étanchéité employé est décrit ci-après au chapitre description des 

ouvrages. Sa mise en œuvre sera conforme aux prescriptions du DTU 43.1 ou dans le 
cas de procédés bénéficiant d’un Avis Technique, à l’avis technique recouvrant le 
produit. 

 

3.2 - EAUX PLUVIALES : 

Dispositions générales : 
 
Il est précisé que 
 

 Chaque entrée d'eau intéresse une surface collectée au plus égale à 700 m².  
 Tout point d'une terrasse se trouve à moins de 30 m du dispositif de collecte 

(chéneau, caniveau) ou des entrées d'eaux pluviales. La distance maximale entre 
deux descentes dans un chéneau ou caniveau est de 30 m ; 

 le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture à travers les costières d'un 
joint de dilatation est interdit ; 

 l'eau accumulée par l'engorgement d'une descente doit pouvoir s'évacuer : 
  soit par une descente voisine, 
 soit par un trop-plein. 

 Chaque terrasse, chéneau ou caniveau comporte au moins les dispositifs 
d'évacuation des eaux pluviales suivantes : 

 soit 2 descentes ; 
 soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop-plein. 

 
Les dispositions prises doivent rendre le joint entre canalisation et moignon aisément visitable 
; aucune jonction ne doit se trouver dans l'épaisseur des parois ou d'un faux plafond non 
démontable. 

 
 

 Toutes les entrées d’eaux pluviales situées à proximité d’une protection meuble 
(protection lourde ou zone stérile des toitures végétalisées devront comporter une 
garde-grève pour éviter le risque d’obstruction par les cailloux ou tout autre 
matériau.  
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  Les dispositifs de recueillement des eaux pluviales mis en œuvre devront permettre 
d’accéder aisément au raccordement des descentes et des moignons. A ce titre 
aucune jonction située sur une partie non démontable n’est admise.  

 Lorsqu'il traverse l'élément porteur, le moignon doit déborder la sous-face de 0,15 m 
et comporter un larmier lorsqu’il se déverse dans une boîte à eau. 

 
 
Dimensionnement du dispositif d'évacuation des eaux pluviales : 

 
Le dimensionnement du dispositif d'évacuation de recueillement des eaux pluviales et de leur 
évacuation (hors parties situées à l'intérieur des bâtiments est à la charge du présent lot). 
Il sera réalisé conformément aux spécifications des normes NF P 30.201 et NF P 36.402, du 
DTU 60.32. et du DTU43-3.  
 
Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales : 
 
Les entrées d’eau seront dans des matériaux adaptés à cet usage et constituées d’une 
platine de débordement minimal 0,12 m par rapport à la naissance. 
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES – CHARPENTE METALLIQUE 

4.1 - FINITION DE LA STRUCTURE 

 

4.1.1 - Peinture antirouille : 

 
Tous les éléments devront être peints en atelier à l’aide de deux couches de peinture 
anti-rouille à haute teneur en zinc. L’entreprise ne pourra pas imposer une couleur en 
particulier, elle devra se conformer aux exigences de l’architecte dans la gamme des 
RAL courants. 
Avant de peindre, l’entrepreneur doit s’assurer que les fers usinés n’ont pas subi 
d’attaque de la corrosion en faisant effectuer un brossage préalable des fers. 
L’application de la peinture devra être réalisée conformément aux normes en vigueur.  
 
Il s’assurera de la compatibilité de l’apprêt antirouille avec la finition peinture suivant 
teinte choisie par l’Architecte. 
 
Localisation : Ensemble des ossatures intérieures principales et secondaires . 
 

4.1.2 - Galvanisation :  

 
Tous les fers mis en œuvre recevront un revêtement par galvanisation à chaud au 
trempé, conforme aux normes NFA 91 121 et NFA 91 122 notamment, aux dispositions 
du fascicule n°56 du C.C.T.G. du Ministère de l’Equipement (décret n° 86 290 du 
25/02/86) et à celles du C.P.C. SNCF livret 2.59. 
 
La masse minimale de zinc à obtenir sur n’importe quelle pièce de l’ouvrage ne devra 
pas être inférieur à 500 g/m², correspondant à une épaisseur mini de 70 microns. 
 
Préparation de surface avant galvanisation comprenant nettoyage, dégraissage, 
rinçage à l’eau, décapage par voie chimique, rinçage à l’eau, fluxage et séchage. 
 
Les zones présentant des défauts ponctuels, les zones abîmées lors d’opérations 
d’usinage, soudage, assemblage, ou lors des opérations de transport, manutention, 
montage, etc…, seront reconditionnées par application de peinture riche en zinc (+90% 
de zinc dans l’extrait sec) homologuées (Ministère de l’Equipement, SNCF, LCPC…). 
 
Préparation de surface préalable par meulage au disque abrasif. 
Application à la brosse en 2 couches. Epaisseur film sec à obtenir d’au moins 100 
microns. 
 
Mise en œuvre selon les prescriptions de la fiche technique du fabricant. 
 
L’entrepreneur devra soumettre au Maître d’Œuvre, pour accord, la fiche technique du 
produit choisi. 
L’entrepreneur devra également vérifier la comptabilité de ce produit avec le système 
de peinture défini en variante. 
 
Le processus de galvanisation devra faire l’objet d’un Plan d’Assurance Qualité. 
 
Localisation : Profilés métalliques en contact avec l’extérieur. 
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4.2 - OSSATURE PRIMAIRE 

 
Les articles ci-dessous décrivent les éléments de charpente. Le dimensionnement 
exact des profilés et des fixations, ainsi que les plans d'exécution détaillés précisant 
leurs implantations sont à la charge de l'entrepreneur. La note de calcul de charpente 
sera à fournir au Contrôleur Technique. 
 
La charpente métallique reprendra : 
 

• une couverture en bacs acier supports d’étanchéité,  

• les réseaux et équipements des lots techniques en comble 

• les plafond isolés et circulables du RdC (plancher accessibles du 
plénum technique) 

• des zones de plancher en bacs collaborants de la mezzanine 
techninque (500 kg/m²) 

• les bardages, les châssis vitrés, les portes sectionnelles et les ouvrants 
de ventilation et d’accès en comble technique. 

 
Les caractéristiques des ouvrages à réaliser sont définies par les plans de la Maîtrise 
d’Œuvre définis au présent dossier de consultation. 
 
Les portiques seront articulés en pied. Le présent lot aura à sa charge la fourniture au 
lot Gros Œuvre des éléments à incorporer dans les massifs de fondations.  
 
L’entrepreneur prévoira la mise en œuvre de tous les ouvrages annexes 
d’assemblages et accessoires non nécessairement détaillés dans la suite du présent 
document, tels que goussets et équerres de renfort pour les assemblages, plats anti-
déversement soudés entre les ailes des poutres, etc…  
 
L’antirouille deux couches mis en œuvre par le présent lot sur l’intégralité de ses 
pièces métalliques sera obligatoirement de teinte grise. 
 
Galvanisation des pièces en ambiance extérieures  
 

4.2.1 - Poteaux 

 
Fourniture et pose de poteaux métalliques en profilés du commerce suivant plans y 
compris platines et toutes sujétions de mise en œuvre et d’assemblage. 
 
Y compris : 
* Poteaux intermédiaires sur les pignons, 
* Cornières d’angle pour la fixation du bardage, 
* Fourniture des inserts mis en œuvre par le corps d’état gros-œuvre  
 
Localisation : suivant plans CM, y cis pour la mezzanine technique  
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4.2.2 - Traverses des portiques  

 
Fourniture et pose des traverses des portiques, inclinées suivant la pente de la toiture, 
en profilés du commerce suivant plans. Y compris platines de fixation aux poteaux, et 
toutes sujétions de mise en œuvre et d’assemblage. 
 
Ces éléments seront capables de reprendre le poids propre de la toiture, les charges 
climatiques (neige, vent) ainsi que l'ensemble des charges des lots techniques. 
 
Y compris profilés métalliques des portiques de stabilité. 
 
Localisation : suivant plans CM  
 

4.2.3 - Platines de préscellements  

 
L’entreprise devra fournir les platines de préscellements au lot Gros œuvre avant son 
intervention.  
 
Elles seront numérotées, poinçonnées et devront correspondant au plan 
d’implantation. 
 

4.3 - OSSATURE SECONDAIRE  

 

4.3.1 - Pannes et chevêtres  

 
Fourniture et pose de pannes métalliques support de la couverture mises en œuvre 
entre les portiques principaux, position suivant plans y compris platines de fixation et 
toutes sujétions de mise en œuvre et d’assemblage sur les traverses. 
 
Ces éléments seront capables de reprendre le poids propre de la toiture, les charges 
climatiques (neige, vent) ainsi que les charges des équipements techniques et des 
luminaires. 
 
Certaines de ces pannes serviront également à transmettre les efforts de vent 
jusqu’aux éléments de contreventement. 
 
Localisation : ensemble de la couverture suivant plan CM ,  
 

4.3.2 - Poutre PRS  

 
Fourniture et pose d’une poutre PRS reprenant la réaction des portiques files 6, 7 et 8. 
 
Ce PRS aura une contreflèche sous charges permanentes. 
 
Prévoir au titre de la stabilité des bracons reprenant le déversement au vent du PRS  
 
Localisation : suivant plan CM 
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4.3.3 - Solivage et Chevêtre 

 
Fourniture et pose de Solives métalliques support du bac collaborant de la mezzanine 
technique, position suivant plans y compris platines de fixation et toutes sujétions de 
mise en œuvre et d’assemblage sur les traverses. 
 
Cis ossature de la trémie escalier et autres trémies pour passage réseaux  
 
Localisation : Mezzanine technique suivant plan CM  
 

4.3.4 - Structure support de bardage et menuiseries  

 
Fourniture et pose de lisses et potelets en tubes carrés, rectangulaires creux, ou 
profilés en H du commerce formant la structure support du bardage et des 
menuiseries, ainsi que des brises soleil, y compris platines de fixation, chevillage aux 
longrines et toutes sujétions de réalisation et d'assemblage. 
 
Ces éléments seront capables de reprendre le poids propre des éléments ainsi que les 
charges climatiques rapportées par le bardage. 
 
Y compris structure métallique formant acrotère.  
 
Localisation : en façade suivant plan CM, y compris pour le pan de murs suspendu au 
PRS file files 6, 7 et 8. 
Nota : ce plan de mur ne reposera pas sur la structure béton existante, et sera en 
dilatation entre le bâtiment en charpente métallique et l’existant en béton. 
 

4.3.5 - Ossature acrotère haut 

 
Réalisation de l’ossature des acrotères hauts formant garde-corps, compris montant et 
traverses hautes et basses suivant calcul d’exécution entreprise. 

4.4 - STABILITES 

 
Le présent corps d’état devra la fourniture et la pose de profilés du commerce du type 
tubes creux de compression, cornières, profilés en I ou H (buttons de transmissions sur 
portiques) suivant plans, y compris éléments de fixation aux éléments porteurs et 
toutes sujétions de mise en œuvre, d’assemblage. 
 

4.4.1 - Contreventements en toiture 

Réalisation des contreventements en toiture par croix et tubes, suivant plan de 
conception et suivant calcul d’exécution entreprise. 
 

4.4.2 - Poutre au vent  

Poutre au vent de couverture disposée dans le plan des pannes et réalisée en fer 
cornière.  
Implantation et disposition suivant plan. Assemblages sur portiques et pannes par 
boulonnage sur goussets soudés.  
 
Renforcement des pannes formant montant de poutre au vent 
 



INSERM - DR NOUVELLE AQUITAINE - UMR1034 A PESSAC - REHABILITATION DE L'ANIMALERIE 

CCTP Lot 03 – Charpente métallique / bardage métallique / Couverture étanchéité 27 / 39 
 

4.4.3 - Contreventements verticaux 

Réalisation des contreventements verticaux par portiques de stabilité ou croix et palées 
suivant localisation (absence de baies et de grilles), suivant plan de conception et 
suivant calcul d’exécution entreprise. 
 
 

4.5 - BACS COLLABORANTS 

 
Mise en œuvre par le présent lot sur la structure de charpente des ateliers de bacs 
collaborant type HAIRCOL de chez HAIRONVILLE ou similaire. Dimensionnement des 
bacs en coordination avec le lot Gros-Œuvre chargé de la mise en œuvre de la dalle 
de compression béton.  
 
Y compris les costières en cornières acier galvanisé en périphérie de mezzanines et de 
trémies (escalier + réservation pour lots techniques) .  
 
A prévoir pour mezzanines, 500 kg/m². 
 
 

4.6 - OUVRAGES PROVISOIRES - SECURISATION 

 

4.6.1 - Protection collectives chantier 

 
Conformément au PGC §10, l’entreprise chiffrera la sécurisation du chantier vis à vis 
des risques de chute de hauteur nécessite des prestations bien spécifiques de 
protections collectives : 
 
Il sera prévu : 
 

▪ Protection des toitures terrasse existantes, 
▪ Protection du plancher mezzanine en bac collaborant, 
▪ Protection périphérie et sous face de la toiture bac acier. 

 
 

4.6.2 - Accès verticaux provisoires 

 
Dans l'attente de la mise en œuvre des escaliers et échelles définitives, des 
prestations d'accès provisoires sont nécessaires. 
 
Conformément au PGC §10, l’entreprise chiffrera : 
 

▪ Accès vers les toitures terrasses existantes 
▪ Accès vers la plancher technique collaborant 
▪ Accès en toiture bac acier. 
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5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES – BARDAGES METALLIQUES 

 

5.1 -   BARDAGE THERMIQUE SUR MAÇONNERIE EXISTANTE :  

5.1.1 - Bardages isolés et ventilés répondant aux prescriptions 

suivantes : 

 Préparation et nettoyage du support béton 
 Fourniture et pose de pare-vapeur 
 Ossature primaire verticale constituée de profils en tôles d’acier galvanisé fixés 

sur équerres réglables  
o Compris traitement des joints de dilatation 
o Complexe sous avis technique valide en zone sismique 

 Fourniture et pose d’une isolation thermique extérieure réalisée en panneaux de 
laine de roche rigide, à poser sur support ossature primaire, répondant aux 
spécifications suivantes : 

o Isolation par panneau de laine de roche de type Rockbardage Nu Energy de 
Rockwool ou équivalent, épaisseur 200 mm 

o R de 5.6 m².K/W minimum 
o Les matériaux employés devront bénéficier d’un certificat ACERMI délivré par 

le CSTB. 
 Fourniture et pose d’une ossature secondaire répondant aux prescriptions suivantes 

o Ossature secondaire horizontale constituée de profils en tôles d’acier 
galvanisé  

o Compris équerres et sabots de fixation 
o Complexe sous avis technique valide en zone sismique 
o Entraxes et sections dimensionnées selon les prescriptions du fabricant 
o Ventilation assurée en pied et en tête de façade avec dispositifs anti-nuisibles 

 Fourniture et pose de bardages suivants façades : 
o Bardages horizontale blanches : Trapeza 11.100.8 ou équivalent, épaisseur 

0.75mm 
o Bardages verticales aléatoires vertes : Eclectic 50 ou équivalent, épaisseur 

0.75mm 
 Le nombre d’appuis est à suivre selon les préconisations des fiches de pose.  
 Les pièces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant 
 Une bavette sera mise en place pour faire la jonction entre les deux bardages. Cette 

bavette entoure également les menuiseries associées aux bardage verte.  
 Calepinage réglé selon disposition des façades architecte : plan de calepinage EXE à 

fournir pour validation 
 Lame d’air de ventilation en partie haute et partie basse suivant avis technique du 

fabricant 
 Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation 

d’échantillons pour validation définitive in situ.  
 

5.1.2 - Mise en œuvre 

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et à son ossature. 
Selon recommandations professionnelles RAGE 

 

5.1.3 -  Travaux inclus 

 
Sont réputés inclus dans l’offre de l’entreprise :  
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 Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants, 
tapées d’arrêt, départs, etc…).   

 Une bavette sera mise en œuvre en pied de façade pour recouvrir l’isolant sur 
maçonnerie en pied de façade. 

  Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis 
 Le traitement des liaisons particulières à l’opération (joints de dilatation, liaisons 

entre bardages de natures différentes, etc…). 
 L’ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tôle 

d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arrêts de bardage et appuis). 
   L’ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages 

(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage, 
descentes EP, etc.) 

 Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires à la détermination 
des systèmes d’accrochage des ossatures. 
 

5.1.4 - Localisation : 

 
  Ponctuellement sur façade sud-ouest existante en maçonnerie 

5.2 - BARDAGE THERMIQUE SUR VOLUME CHAUFFE :  

5.2.1 - Bardages isolés et ventilés répondant aux prescriptions 

suivantes : 

 
 Exemple de système : Globalwall DPE 30 ou équivalent 
 Plateaux avec raidisseurs, épaisseur suivant portée, fixé sur la structure 
 Film par vapeur étanche à l’air déroulé en fond de plateau ou par pontage des 

recouvrements, des jonctions, etc 
 Premier isolant en fond de plateau de 90mm d’épaisseur en laine de verre 
 Deuxième isolant de 50mm pincé sous les écarteurs en laine de verre 
 L’écarteur sera de l’épaisseur du 2ème et 3ème couche d’isolant réunis avec +20mm 

pour la ventilation du bardage.  
 Troisième isolant déroulé entre écarteur en laine de verre permettant d’obtenir un R 

de 5.6 m².K/W 
 Profils de bardages suivant façades :  

o Bardages horizontale blanches : Trapeza 11.100.8 ou équivalent, épaisseur 
0.75mm 

o Bardages verticales aléatoires vertes : Eclectic 50 ou équivalent, épaisseur 
0.75mm 

 Le nombre d’appuis est à suivre selon les préconisations des fiches de pose.  
 Les pièces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant 
 Une bavette sera mise en place pour faire la jonction entre les deux bardages. Cette 

bavette entoure également les menuiseries associées aux bardage verte.  
 Calepinage réglé selon disposition des façades architecte : plan de calepinage EXE à 

fournir pour validation 
 Lame d’air de ventilation en partie haute et partie basse suivant avis technique du 

fabricant 
 Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation 

d’échantillons pour validation définitive in situ.  
 

5.2.2 -  Mise en œuvre 

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et à son ossature. 
Selon recommandations professionnelles RAGE 
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5.2.3 -  Travaux inclus 

 
Sont réputés inclus dans l’offre de l’entreprise :  
 

 Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants, 
tapées d’arrêt, départs, etc…).   

 Une bavette sera mise en œuvre en pied de façade pour recouvrir l’isolant sur 
maçonnerie en pied de façade. 

 Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis 
 Le traitement des liaisons particulières à l’opération (joints de dilatation, liaisons 

entre bardages de natures différentes, etc…). 
 L’ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tôle 

d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arrêts de bardage et appuis). 
   L’ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages 

(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage, 
descentes EP, etc.) 

 Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires à la détermination 
des systèmes d’accrochage des ossatures. 

 A noter que les volets roulants sont en « demi-linteau » : une pièce démontable en 
sous face de linteau pour faire l’entretien des VR sera mis en œuvre à la charge du 
présent lot.  
 

5.2.4 - Localisation : 

 
    Parois extérieures sur volume chauffé au RDC 

o Sur bâtiment neuf 
 

5.3 - BARDAGE THERMIQUE SUR COMBLES :   

 

5.3.1 - Bardages isolés et ventilés répondant aux prescriptions 

suivantes : 

 
 Exemple de système : Globalwall IN 221 Rockbardage ou équivalent 
 Plateaux avec raidisseurs, épaisseur suivant porté, fixé sur la structure 
 Isolant en fond de plateau pour atteindre un R de 3.9 m².K/W 
 L’écarteur sera de l’épaisseur de celui du volume chauffé afin d’avoir une continuité 

de bardage  
 Bardages horizontale blanches : Trapeza 11.100.8 ou équivalent 
 Epaisseur de bardage suivant portée, calcul à l’appui fourni par l’entreprise 
 Les pièces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant 
 Calepinage réglé selon disposition des façades architecte : plan de calepinage EXE à 

fournir pour validation 
 Lame d’air de ventilation suivant avis technique du fabricant 
 Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation 

d’échantillons pour validation définitive in situ.  
 

5.3.2 -  Mise en œuvre 

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et à son ossature. 
Selon recommandations professionnelles RAGE 
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5.3.3 -  Travaux inclus 

Sont réputés inclus dans l’offre de l’entreprise :  
 

 Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants, 
tapées d’arrêt, départs, etc…).   

  Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis 
 Le traitement des liaisons particulières à l’opération (joints de dilatation, liaisons 

entre bardages de natures différentes, etc…). 
 L’ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tôle 

d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arrêts de bardage et appuis). 
   L’ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages 

(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage, 
descentes EP, etc.) 

 Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires à la détermination 
des systèmes d’accrochage des ossatures. 
 

5.3.4 - Localisation : 

    Parois extérieurs sur volume plénum 
 
 

5.4 - BARDAGE COMPLEMENTAIRE :  

5.4.1 - Bardages répondant aux prescriptions suivantes : 

 
 Ossature complémentaire sur maçonnerie 
 Ossature complémentaire autour du poteau métallique  
 Bardages verticales aléatoires vertes : Eclectic 50 ou équivalent  
 Epaisseur de bardage suivant portée, calcul à l’appui fourni par l’entreprise 
 Les pièces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant 
 Lame d’air de ventilation suivant avis technique du fabricant 
 Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation 

d’échantillons pour validation définitive in situ.  
 

5.4.2 -  Mise en œuvre 

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et à son ossature. 
Selon recommandations professionnelles RAGE 
 

5.4.3 -  Travaux inclus 

Sont réputés inclus dans l’offre de l’entreprise :  
 

 Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants, 
tapées d’arrêt, départs, etc…).   

  Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis 
 Le traitement des liaisons particulières à l’opération (joints de dilatation, liaisons 

entre bardages de natures différentes, etc…). 
 L’ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tôle 

d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arrêts de bardage et appuis). 
   L’ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages 

(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage, 
descentes EP, etc.) 

 Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires à la détermination 
des systèmes d’accrochage des ossatures. 
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5.4.4 - Localisation : 

 Façade Nord-est : dans l’alcôve en maçonnerie – 1 face 
 Façade Nord-est : autour du poteau métallique de l’alcôve – 4 faces 
 Face intérieure des acrotères de la nouvelle charpente métallique – 4 parois 

 

5.5 - SOUS FACE 

 
Sous face perforé répondant aux prescriptions suivantes : 
 

 Ossature complémentaire suspendu sous maçonnerie 
 Bardages perforés aléatoires vertes : Trapeza 11.100.8 ou équivalent 
 Epaisseur de bardage suivant portée, calcul à l’appui fourni par l’entreprise 
 Les pièces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant 
 Lame d’air de ventilation suivant avis technique du fabricant 
 Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation 

d’échantillons pour validation définitive in situ.  
 Localisation : alcôve situé sur la façade Nord-est 

 
 

5.6 - ENCLOS GROUPE FROID 

 

5.6.1 - Ossature répondant aux prescriptions suivantes : 

 
 Ossature autoporteuse en acier galvanisé 
 Fixation sur dalle béton 

 

5.6.2 - Portillon répondant aux prescriptions suivantes : 

 
 Ossature pour portillon battant 1 vantail 
 Largeur 1m10 
 Poigné à bec de canne en acier inoxydable 
 Serrure européenne sur organigramme (organigramme réalisé par lot men ext) 
 Butoir de porte au sol 

 

5.6.3 - Bardage perforé répondant aux prescriptions suivantes : 

 
 Bardages perforés verticales aléatoires verts : Eclectic 50 ou équivalent  
 Epaisseur de bardage suivant portée, calcul à l’appui fourni par l’entreprise 
 Les pièces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant, compris une 

couverture de finition en périphérie de l’enclos 
 Un grillage complémentaire sera mis en œuvre en pied de bardage sur les premiers 

30cm afin de garantir l’amenée d’air pour les groupes froids 
 Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation 

d’échantillons pour validation définitive in situ.  
 Le bardage sera mis en œuvre sur l’ossature ainsi que le portillon 
 Mise en œuvre selon avis technique du CSTB relatif au produit et à son ossature. 
 Mise en œuvre selon recommandations professionnelles RAGE 
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6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES – COUVERTURE ETANCHEITE 

 

6.1 -   COUVERTURE ETANCHEITE SUR BAC METALLIQUE  

 
La toiture décrite dans le présent chapitre n’est pas accessible. Elle ne reçoit aucune 

surcharge d’exploitation liée à un usage piétonnier. Toute circulation est limitée aux 
interventions de maintenance et d’entretien, réalisées avec les précautions 
nécessaires à la protection du complexe d’étanchéité. 

 
6.1.1 - Support bac acier 

 
 Support bac acier, fixé sur ossature principale 
 Epaisseur suivant portée 

 
 

6.1.2 - Pare-vapeur 

Dans le cas d’un complexe d’étanchéité surplombant des locaux d’hygrométrie 
« moyenne » mise en place d’un frein vapeur hygrovariable (Sd entre 0,2 et 18 m) 

 
 

6.1.3 - Isolant thermique 

 Pose d’un complexe isolant en 14cm 
 R minimale de 4 m².K/W 
 Laine de roche type Rockacier energy ou équivalent 
 Haute résistance mécanique,  
 Certificat de qualification ACERMI délivré par le CSTB, 

 
Ils seront posés par collage sur le pare-vapeur par bandes de colle à froid à base de 

bitume et de résine polyuréthanne. 
 

 
6.1.4 - Etanchéité 

Il comprend à partir du support : 

• Couche de EPDM, 1.2mm minimum 

• Couleur blanche 

• Pose collé, compris bande de maintien 
 
  

6.1.5 - Relevés d’étanchéité sur acrotères   

 
Les acrotères sont le prolongement du bardage ventilé et isolé sur combles détaillé dans 

le chapitre 5.2. 
 
Les relevés d’étanchéité comprennent : 

• Un enduit d’imprégnation à froid, 

• Equerres de renfort suivant réglementation de développé 0,25 m, 
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• Etanchéité du relevé amené jusqu’à 15 cm minimum au-dessus du niveau fini du 
complexe isolation/ étanchéité compris protection 

• Arrêt sous bande soline métallique 
 

 
 

6.1.6 - Costières pour émergences  

 

• Fourniture et pose de costières  

• Compris relevés  

• Compris bande soline 
        Localisation :  

• Pour l’ensemble des traversées en toiture visible sur les plans BE 

• Pour l’accès toiture par échelle à crinoline 
 

 
6.1.7 - Traitement des eaux pluviales 

Une note de calcul est à réaliser par l’entreprise pour déterminer la quantité et diamètre 
des naissances et des descentes d’eaux pluviales conformément au DTU 43-5.  

 
6.1.7.1 -  Evacuation eaux pluviales et garde grèves  

 

• Le projet prévoit 6 naissances EP réparties sur la toiture. Chaque naissance sera de 
diamètre nominal 100 mm et conforme aux normes applicables. 

• Chaque naissance sera pourvue d’une grille et crapaudine, conformément au DTU 
43.3  

• Compris raccordement à l’étanchéité après dégraissage local de l’isolant selon DTU et 
toute sujétion liée au déversement des EP dans boites à eau.  

• Les 6 naissances EP seront raccordées par binôme sur 3 descentes verticales. Chaque 
descente récupérera donc le débit de 2 naissances. 

• Les descentes EP seront de diamètre nominal 140 mm, conformément au DTU 43.3 
et 60.11, pour assurer l’évacuation des eaux pluviales des surfaces de toiture 
desservies. 

• Les descentes seront réalisées en matériaux conformes aux prescriptions du DTU et 
adaptées à l’usage et à la pente de la toiture. 

• Les collecteurs horizontaux reliant les naissances aux descentes seront de diamètre 
identique à la naissance (100 mm) et posés avec une pente minimale de 1 %, 
conformément au DTU 60.11. 

 
 

6.1.7.2 - Trop-pleins 
 

• Fourniture et pose de trop-pleins métalliques selon nécessités règlementaire ou 
prescriptions particulières du projet. 

 
 

6.1.8 - Couvertines d’acrotère 

 
6.1.8.1 - Couvertines en aluminium 
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Fourniture et pose de couvertines en alu laqué 25µ ; ép. 75/100 compris tout dispositif 
de support et de fixation mécanique. 

Débordement des couvertines / nu extérieur de part et d’autre de la paroi d’acrotère 
avec façon de goutte d’eau d’au moins 4cm 

 

Localisation :  

• Sur tous les acrotères des toitures terrasses. 
 

6.1.9 - Ouverture de toiture, accès entretien « OT » 

 
Fourniture et pose d’un châssis de toiture pour l’accès entretien de la toiture répondant 

aux caractéristiques suivantes :  

• Châssis acier laqué 

• Remplissage alvéolaire 

• Résistance de 1200J  

• Dimensions 100 x 100 mm 

• Costière métallique à âme isolante adaptée à l’ensemble du complexe d’étanchéité 
et assurant la continuité de l’isolant 

• Fixation mécanique du relevé d’étanchéité sur le dormant par feuillard fourni 
compris isolant avec relevé minimal de 15cm au-dessus de l’ensemble. 

• Système d’ouverture manuelle, avec dispositif de maintien en position ouverte  

• Barre d’accroche pour personnel entretien gouttières 

• Grille anti-chute 

• Localisation : toiture extension 
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6.2 - COUVERTURE ETANCHEITE SUR DALLE EXISTANTE  

 
La toiture décrite dans le présent chapitre n’est pas accessible. Elle ne reçoit aucune 

surcharge d’exploitation liée à un usage piétonnier. Toute circulation est limitée aux 
interventions de maintenance et d’entretien, réalisées avec les précautions 
nécessaires à la protection du complexe d’étanchéité. 

 
6.2.1 - Support existant 

Il conviendra de respecter le DTU 43-5. L'état du support, l'absence de contrepente ou de 
flache trop important seront à vérifier. De plus, il y aura leu de vérifier que les 
hauteurs d'acrotère sont suffisantes pour avoir des relevés d'étanchéité de 15cm 
minimum. 
 Support dalle maçonnerie à pente nulle 
 Dépose et évacuation complète du complexe étanchéité isolant existant 
 Nettoyage et préparation du support existant conservé 

 
6.2.2 - Pare-vapeur 

Dans le cas d’un complexe d’étanchéité surplombant des locaux d’hygrométrie 
« moyenne » mise en place d’un frein vapeur hygrovariable (Sd entre 0,2 et 18 m) 

 

6.2.3 - Isolant thermique 

L’épaisseur de l’isolant sera à confirmer par l’entreprise suite à la dépose du complexe 
d’étanchéité existant.  

Fourniture et pose d’une isolation constituée par un panneau de polyuréthanne, 200 mm 
d'épaisseur totale, répondant chacun aux spécifications suivantes : 

 

 Haute résistance mécanique, classe compressibilité B 
 Certificat de qualification ACERMI délivré par le CSTB, 
 Isolation par panneaux mousse polyuréthane rigide en 20 cm, type THANE ET 
 Indice T30 indice 2 
 Ils seront posés par collage sur le pare-vapeur par bandes de colle à froid à base de 

bitume et de résine polyuréthanne. 
 

6.2.4 - Etanchéité 

Réalisation toutes sujétions comprises d’un complexe d'étanchéité auto-protégée de 
type monocouche bitume SBS mis en œuvre par soudage. 

 
Il comprend à partir du support isolant : 

• Une première couche préalable du type ELASTOPHENE FLAM  25 

• Une seconde couche d’étanchéité soudée à la première auto-protégée par paillettes 
d’ardoises (couleur au choix de l’architecte sur présentation d’échantillons) 

• Compris raccords et soudures nécessaires à l’étanchéité conservé 
 

6.2.5 - Relevés d’étanchéité sur acrotères existants 

 
 

Les acrotères sont existants et conservés dans leur état actuel. Ils ne font pas l’objet de 
travaux de gros œuvre, hormis les préparations nécessaires à la réfection de l’étanchéité. 
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Ils comprennent :  

• Un support existant en maçonnerie, nettoyé, purgé des parties non adhérentes et 
préparé pour recevoir les ouvrages d’étanchéité  

• Une hauteur conforme permettant la réalisation des relevés d’étanchéité, soit 15 cm 
minimum au-dessus du niveau fini du complexe étanchéité, protection comprise  

 
 

Les relevés d’étanchéité comprennent : 

• Un enduit d’imprégnation à froid, 

• Equerres de renfort suivant réglementation de développé 0,25 m, 

• Une chape élastomère avec autoprotection de finition ardoisée de couleur grise 
(couleur à soumettre à la validation de l’architecte).  

• Etanchéité du relevé amené jusqu’à 15 cm minimum au-dessus du niveau fini du 
complexe isolation/ étanchéité compris protection (dans le cas d’acrotères 
remontant à moins de 50cm de haut, l’étanchéité sera relevée jusqu’en sous-face de 
la couvertine).  

• Arrêt sous bande soline métallique (sauf dans les cas de recouvrement par 
couvertine).  

 
6.2.6 - Relevés d’étanchéité sur acrotères neufs 

 
Article en faisant référence au Carnet de Détail AR.17 
  

Mise en œuvre du relevé d’étanchéité à la jonction entre la toiture-terrasse existante 
et le bardage métallique type Globalwall IN 221 – Rockbardage de l’extension, au 
moyen d’un acrotère en maçonnerie neuve.   
 
La prestation comprend :  

• Mise en place du système de bardage ventilé et isolé type Globalwall IN 221 – 
Rockbardage ou équivalent, respectant les prescriptions ci-dessous :  

o Prolongation des plateaux avec raidisseurs, fixé sur la structure, jusqu’à la 
surface du nouvel acrotère, en laissant la place nécessaire pour le joint de 
dilatation 

o Prolongation de l’isolant en fond de plateau.  
o Fixation de l’écarteur et du bardage horizontale type Trapeza 11.100.8 ou 

équivalent avec closoir perforé pour assurer la ventilation du bardage.    
 

• Mise en place du relevé d’étanchéité à la jonction entre la toiture-terrasse existante 
respectant les prescriptions ci-dessous :  

o Construction d’un acrotère en béton, posé sur le support béton existant. Les 
acrotères s’élèveront à une hauteur minimum de 15 cm au-dessus du niveau 
fini du complexe isolation / étanchéité. Les acrotères seront positionnés sous 
l’isolant du système type Globalwall IN 221 – Rockbardage, en retrait des 
écarteurs et du bardage afin d’assurer leur ventilation.  

o Fourniture et mise en place d’un panneau d’isolation rigide, collé sur le côté 
extérieur de l’acrotère.  

▪ R de 3.9 m².K/W 
 

o Un relevé d’étanchéité comprenant : 
▪ Un enduit d’imprégnation à froid, 
▪ Equerres de renfort suivant réglementation de développé 0,25 m, 
▪ Une chape élastomère avec autoprotection de finition ardoisée de 

couleur grise (couleur à soumettre à la validation de l’architecte).  
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▪ Etanchéité du relevé amené jusqu’à 15 cm minimum au-dessus du 
niveau fini du complexe isolation/ étanchéité compris protection 
(dans le cas d’acrotères remontant à moins de 50cm de haut, 
l’étanchéité sera relevée jusqu’en sous-face de la couvertine).  

▪ Arrêt sous bande soline métallique (sauf dans les cas de 
recouvrement par couvertine).  

 
 

6.2.7 - Traitement des eaux pluviales 

Une note de calcul est à réaliser par l’entreprise pour déterminer la quantité et diamètre 
des naissances et des descentes d’eaux pluviales conformément au DTU 43-5.  

 
6.2.7.1 -  Evacuation eaux pluviales et garde grèves  

 
Réalisation d’évacuations EP (au minimum 2 évacuations par terrasse et plus si le calcul 

du DTU l’impose) pour déversement dans boites à eau portées en façade : 

• Compris raccordement à l’étanchéité après dégraissage local de l’isolant selon DTU. 

• Compris crapeaudine 

• Toute sujétion liée au déversement des EP dans boites à eau  
 

6.2.7.2 - Descentes EP 
 
Réalisation de descentes EP 

• Tubes en aluminium laqués 

• Compris boite à eau 

• Raccord aux attentes en sol existants 
 

6.2.7.3 - Trop-pleins 
 

• Fourniture et pose de trop-pleins métalliques selon nécessités règlementaire ou 
prescriptions particulières du projet. 

 
6.2.8 - Couvertines en aluminium 

 
Fourniture et pose de couvertines en alu laqué 25µ ; ép. 75/100 compris tout dispositif 

de support et de fixation mécanique. 
Débordement des couvertines / nu extérieur de part et d’autre de la paroi d’acrotère 

avec façon de goutte d’eau d’au moins 4cm 
 

Localisation :  

• Sur tous les acrotères des toitures terrasses existantes modifiés. 
 
 

6.2.9 - Châssis d’éclairement de toiture 

 
Replacement et pose d’un châssis de toiture pour éclairage uniquement répondant aux 

caractéristiques suivantes :  

• Châssis acier laqué fixe 

• Dimensions 100 x 100 mm 

• Résistance de 1200J  
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• Costière métallique à âme isolante adaptée à l’ensemble du complexe d’étanchéité 
et assurant la continuité de l’isolant 

• Fixation mécanique du relevé d’étanchéité sur le dormant par feuillard fourni 
compris isolant avec relevé minimal de 15cm au-dessus de l’ensemble. 

• Double vitrage isolant fixe 

• Coupole anti-chaleur  

• Localisation : toiture terrasse existante 
 

6.3 - OPTION : REFECTION INTEGRALE DE L’ETANCHEITE  

 
 

Réalisation du remplacement total de l’étanchéité sur la toiture terrasse au R+1 

• Compris dépose et repose des équipements 

• Compris couvertines 

• Compris traversées 

• Compris naissances et descentes EP 


