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1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - OBJET DE L’'OPERATION

Le présent document a pour objet de présenter les éléments relatifs a I'Avant-Projet le
projet de I'extension du batiment de l'unité 1034 du site de 'INSEM de Pessac

Le batiment concerné par I'opération représente actuellement une surface de 1 653 m?
SHON. Ce batiment est dédié a des activités de recherche.

Les locaux d’expérimentation existants sont en partie installés dans des modulaires.
Ces installations vieillissantes et obsolétes doivent étre démontées et remplacées.

Le projet représente 494 m? (y compris locaux techniques et circulations). Il se déploie
au sud du batiment U1034. Une partie existante sera rénovée (environ 110 m?) et
communiquera avec I'extension (batiment a créer environ 384m3).

Le projet comprend des laboratoires de recherche dont un laboratoire L2, une laverie,
un bureau, des vestiaires et sanitaires, des locaux techniques et des locaux de
stockage.

1.2 - PRESENTATION DU PROJET
1.2.1 - Adresse du site

INSERM U1034
1 avenue Magellan
33600 PESSAC
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1.3 -

1.2.2 - Nature des ouvrages

L’extension est un batiment d’environ 400 m?, en charpente métallique, a simple RdC
(avec une mezzanine technique) sur une infrastructure (fondation et dallage bas en
béton armé)

Parois parpaings CF pour les locaux a risques particuliers

Bardage métallique double peau isolée

Couverture bac acier isolé, étanchéité membrane.

Bardage double peau isolé

1.2.3 - Classement de I'établissement

Les corps de batiments recoivent une activité tertiaire, ils seront classés ERT
(Etablissement Recevant des Travailleur) et soumis a la réglementation du code du
travail.

Dernier niveau a moins de 8 du niveau de référence,

Effectif prévisionnel : 50 personnes par batiment.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE SISMIQUE

14 -

Zone de sismicité : Faible (zone 2) selon larticle D. 563-8-1 du Code de
'Environnement.

Batiment de catégorie Il
Toutefois, le projet ne présentant pas d’augmentation de surface des batiments

existant, il ne sera pas prévu de mise aux normes de ceux-ci.
Les aménagements prévus ne devront simplement pas aggraver les risques.

MODALITES D'EXECUTION

Le présent document a pour objet de décrire la nature et la position des ouvrages a
exécuter.

L'ensemble des travaux décrits dans le présent devis descriptif sera exécuté
conformément aux normes, D.T.U. et textes législatifs en vigueur a la date d'exécution,
notamment :

1/ Normes Francgaises

2/ Documents Techniques Unifiés D.T.U.

3/ Les Cahiers du C.S.T.B.

4/ Les arrétés et décrets concernant le classement des matériaux au feu.
5/ Les prescriptions du Permis de Construire et de ses annexes.

6/ Les prescriptions du Contrdleur Technique.
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http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss153

1.5 - HYPOTHESES GENERALES

1.5.1 - Charges climatiques et sismigues

[ |
Zonage Neige / Vent / Séisme Caractéristiques locales
OUBATI (V4.1) Zonage neige (selon EC1-3) Zone | A2
— Charge caractéristique S, = 0,45 kN/m2?
Désignation de la commune — Charge exceptionnelle  S,q4= 1,00 kN/m?
Commune Pessac (33600) Zonage vent (selon EC1-4) Zone _______ 1
Département Gironde (33) — Vitesse de référence Vpg= 22 mis
Canton Pessac (tous cantons) — Pression dynamique de pointe (Terrain lilb / Am = 50m)
Altitude 49,5m 1opo
&7 B A g Y Zm  iQpdanme 800
0,00 | 39,8 600
1,00 13981
2,00 | 39,8 '

5,00 | 39,8 20
8,00 { 39,8 0,00

0,0 10,0 200 300 400 500

— Coefficient d'orientation Cgir = 0.70 sur [10°;150°]

Zonage séisme (selon EC8) Zone | 2
I — Accélération nominale ag= 0,70 m/s?
— Tracé du spectre a 5% (Sol type C/ Catégorie I)
(R 3,00
s T P I O i iaaa s
‘ s ¥ 4 o i | 1,00 | 0,80 2,00 :'_%Fi_ SIS i
; ‘—‘h.\; ; N S 11,50 | (aca) | 150t
b -5 S T | 0,06 0,03 1o \NGR
, T Z T, | 0,40 0,20 | o S=mEERE
e ; i ) o~ Tp..1.2,00 | 2,50 o,ooom 10 200 30 40 50
L |

1.5.2 - Charges et surcharges

Les données relatives aux charges et surcharges relévent des normes NFP 06-001
[Charges d'exploitation], NFP 06-004 [Charges permanentes] et des DTU.

1.5.3 - Charges d'exploitation

Conformément a la NFP06-001 de Juin 1986, et suivant programme :

e Charge uniformément répartie au niveau + 0,00 m : 400 kg/m?,

¢ Charge uniformément répartie au niveau + 3,50 m (mezzanine technique) : 500
kg/mZ.

e Comble technique accessibles hors mezzanine : accessibilité maintenance
(1personne avec trousse a outil tous les 5 m?)

1.5.4 - Geotechnique

Se référer a I'étude de sol G2 PRO GEOTECHNIQUE ref 2021-01-390-G2 PRO du
01/12/25.
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2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CHARPENTE METAL

2.1 -

COMPOSITION DE LA PRESTATION

2.2 -

Préalablement a toute prestation, I'entreprise titulaire du présent lot s'engage a prendre
connaissance de la nature du sol et du sous-sol indiquée dans le rapport de sol
référencé au dossier de consultation. Les prestations du présent lot comprennent tout
ce qui contribue au parfait achévement des travaux, c'est a dire d'une maniére non
exhaustive :

"Tous les moyens de levage, de manutention, d'échafaudage et de protections
nécessaires a la réalisation des différentes prestations du présent lot, ainsi que les
éléments de contreventement provisoire et les dispositions pour assurer la sécurité du
personnel suivant les indications du Coordonnateur SPS,

Les études d’exécutions sont a la charge de I'entreprise, qui devra I'établissement

"Les plans ateliers chantier et dessins de fabrication avec tous les détails nécessaires
a l'exécution des ouvrages, et les différents dispositifs de liaisons retenus par
I'entreprise. L’entreprise transmettra les charges enveloppe a prendre en compte par le
lot 01 pour dimensionnement des ouvrages de fondations.

"La fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution,

"La fourniture et la pose de tous les produits entrant dans la constitution des ouvrages
y compris les piéces spéciales, boulons, etc...., les goussets raidisseurs ou autres
sujétions requises pour la bonne tenue des ouvrages,

"La fabrication, les découpes et la galvanisation de tous les éléments de la charpente a
mettre en ceuvre,

"La mise en place des poutres, poteaux, bracons, contreventements par assemblages
boulonnés et soudés,

"La fourniture et la réception des platines et ancrages,

"La fourniture et la pose des quincailleries portant le label S.N.F.Q.,

"Les traitements et protections des matériaux imposés par les DTU ou le devis
descriptif,

"Le traitement antirouille des aciers, la mise en peinture ou la galvanisation, soit toute
protection contre la corrosion des ouvrages de charpente, a faire en atelier,

"La fabrication en usine, le transport a pied d'ceuvre, le stockage dans un local
indépendant, le coltinage et le montage de la structure,

"Le tracé des trous sur scellements, les percements nécessaires aux autres corps
d'état ou la fourniture des platines a incorporer dans le gros-ceuvre,

“"La fourniture et la pose des joints de calfeutrement entre magonnerie et dormant ou
pré-cadre et dormant,

"La pose des ouvrages, leur calage d'aplomb et de niveau, le réglage et l'ajustage des
ouvrages,

"L'enlevement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux, en cours
de chantier, avant réception des travaux du présent lot et/ou avant livraison a un corps
d'état lui succédant.

OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Le C.C.T.P. décrit 'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a
l'obtention des résultats et de la qualité visée par les prescriptions générales, ces
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travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux
nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

A cet effet, I'Entrepreneur devra intégrer dans son offre tous les ouvrages nécessaires
mais non décrits dans les documents de consultation.

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments,
les notices commerciales présentées en approbation, et aux obligations de résultats en
matiére de Sécurité, d'Isolation Acoustique et Thermique et de Qualité d'aspect des
ouvrages.

2.3 - ANCRAGES - PLAN DE POSE

2.4 -

L’'ossature métallique devra étre exécutée suivant les cotes portées sur les plans de
référence. Ensemble des scellements a la charge du lot gros ceuvre. La réception des
massifs ou de tout autre type de support devra étre faite par I'entrepreneur du présent
lot, avant le début de tous travaux de pose de l'ossature. Cette réception devra faire
I'objet d'un procés-verbal de réception avec l'entrepreneur concerné. En aucun cas
I'entrepreneur du lot charpente ne pourra se prévaloir d'une erreur ou imprécision en
plan et en altimétrie de l'infrastructure béton armé, aprés réception de celle-ci, au
début du montage de la charpente.

PRESCELLEMENTS

2.5 -

Les prescellements seront réalisés par I'entrepreneur de gros ceuvre en collaboration
avec l'entrepreneur du présent lot. Avant coulage du béton, I'entrepreneur du lot
charpente devra procéder a une vérification des prescellements. Les tiges d'ancrages
et les platines de prescellements seront fournies par le présent lot. Le levage de la
charpente métallique ne devra se faire qu'aprés une prise correcte du béton de
prescellement.

CHEVILLAGES

2.6 -

Les chevillages seront réalisés en respectant scrupuleusement les recommandations
des fabricants. Ces recommandations devront avoir regu l'avis favorable du bureau de
contrble agréé et étre conformes a la norme NF E 27 815. Toutes les chevilles restant
exposeées aux intempeéries seront en acier inoxydable.

INSERTS

Pour la réception des éléments de charpente métallique sur les murs en béton ou en
maconnerie ; une plaque métallique munie de ses ancrages fournis par I'entreprise du
présent lot, sera scellée dans les éléments béton armé du lot gros ceuvre et de
structure béton. Chaque plaque sera fournie par le lot charpente métallique et posée
par le lot gros ceuvre ou structure métallique. Lors du montage de sa charpente, des
attaches métalliques destinées a reprendre les éléments de charpente, seront soudés
sur les plaques par I'entrepreneur de charpente métallique.
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2.7 - PROTECTION ET TRAITEMENT DES ACIERS

Les ossatures recevront un traitement par galvanisation a chaud par immersion (> 600
gr/m?) suivant les normes NF EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713 de juillet 99 ainsi que
les indications du fascicule de documentation FD A.91.122 d’aolt 1987. Les
entreprises veilleront en particulier a n'utiliser que des aciers a basses teneur en
silicium et phosphore, conformes a la norme NF A.35.503.

Tous les boulons seront galvanisés a chaud, sauf les boulons HR qui seront
pochonnés a la peinture trés riche en zinc.

2.8 - POINTS PARTICULIERS

Toutes les soudures de fermeture, des ossatures extérieures devront étre étanches.
Toutefois, tous les éléments tubulaires, seront munis d’un pergage discret, destiné a
évacuer les eaux d’infiltration.

29 -LIMITES DES PRESTATIONS GENERALES ET COORDINATION
INTERENTREPRISES

L’entreprise devra se conformer aux spécificités définies au CCTP lot 00 Prescription
communes a tous les lots, intégré au présent dossier, ou a défaut au CCTG travaux.

2.10 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

QUALITE DES ACIERS :
» Nuance d’acier : S275 JR selon NF EN 10025 (12/93),
» Certificat 2.2 ou 3.1 B selon NF EN 10204 (12/91),
» Dimensions selon NFA 45201 (09/83) et NFA 45-205 (09/83). Tolérances de formes
et de dimensions selon NF EN 10034 (12/93),

Tous les aciers utilisés seront neufs et devront correspondre aux normes en vigueur a
ce jour, définissant les nuances et qualités des aciers, les dimensions et tolérances
des laminés marchands usuels, des poutrelles a profils creux, ronds et/ou carrés et des
cables.

Les aciers devront répondre a des normes précises, différentes selon leur spécificité :
Ancrages: E 30 selon norme NF A 35 501.

Profilés Courants du Commerce (P.C.C.): E 24.2 ou 24.3 ou E 30.3 ou E 36.3 selon
norme NF A 35 501.

Dimensions et tolérances selon normes NF A 45 001 a 01 0, NF A45 202, 205, 206,
209, 210, 211, 255, NF A 46 012, NF A 46 402 (Profils a froid), NF A 46 503 et 504
(Toles moyennes et fortes).

Inox: acier inoxydable AFNOR Z2 CND 17-12. Normes NF A 35 573 et 574.

Profilés tubulaires creux : E 355 qualité 3 selon norme NF A 49 501 et 49 541 et norme
NF A 35 503 (aciers pour galvanisation a chaud).
Les tubes a soudure hélicoidale sont exclus.
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Les tubes cintrés seront réalisés uniquement a partir de tube sans soudure. Platines de
fractionnement : acier type Z a propriétés garanties dans le sens perpendiculaire a la
surface selon normes NF A 36 201 et 202.

Pieces moulées : Selon normes NF A 32 012, 32 050, 32 051, 32 054, 32 056 (inox) et
NF A 35 501. La qualité devra étre E 36-3, sauf indication contraire sur les plans.

Ne devront étre utilisés pour les travaux que des aciers ayant les caracteéristiques de
force correspondant a la qualité 20 M6-M de la norme NF A 32 054. Une analyse
chimique compléte de chaque lot d'acier employé pour les moulages devra étre
soumise au Maitre d'CEuvre.

Les soudures en atelier seront réalisées par flux semi-automatique ou automatique.
Les soudures en atelier pourront étre réalisées a l'aide d'électrodes enrobées de
qualité correspondante a celle des aciers a souder. Ces électrodes devront étre
etuvées.

Le métal d'apport pour soudure sur chantier aura des caractéristiques conformes a
celles données a l'article 2.5 du D.T.U. 32.1 et dans le fascicule spécial N'66-24 bis.

Les électrodes pour assemblage soudé seront en principe a enrobage basique.
L'Entrepreneur peut toutefois proposer d'autres types d'électrodes qu'il estimerait
mieux convenir au travail a exécuter.

Les électrodes de métal d'apport pour soudure seront présentées en paquets cachetés
portant la marque du fabricant et les indications correspondant a la qualité prescrite.
Elles devront étre conservées dans de bonnes conditions et utilisées dans un délai
maximum de six mois aprés leur fabrication.

Les soudures en atelier pourront étre réalisées a l'aide d'électrodes enrobées de

qualité correspondante a celle des aciers a souder. Ces électrodes devront étre
étuvées.

2.11 - ECHANTILLONS - PROTOTYPES — TEMOINS

L'entreprise titulaire du présent lot remettra des échantillons des éléments demandés
pour validation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, avant de passer commande
a ses fournisseurs.

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé
par le Maitre d'CEuvre et a la charge de I'Entreprise.

Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser I'Entrepreneur de ces essais s'il peut
produire, en méme temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des
mémes produits, effectués pour une autre opération mais dans les mémes conditions
que cela est préciseé ci-dessus.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger la présentation d'échantillons et procés-verbaux
d'essais, chaque fois qu'il le jugera utile.
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2.12 - QUALITE DE FABRICATION

Tous les éléments devront étre marqués, de maniére a faciliter la fabrication, le
montage, et l'inspection. Les marques devront étre placées de maniére a ce qu'elles ne
soient pas cachées par d'autres matériaux aprés leur montage et elles devront
également apparaitre sur les plans.

2.12.1 - Percements, coupes, ...

Les ouvrages seront exécutés de fagon a ce que tous les éléments en soient
accessibles pour la visite, le nettoyage, la peinture et la réparation.

Les poingonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou
déchirure.

Les trous seront finis a l'alésoir avec un léger fraisage des bords. Le diamétre de
percage sera ded+d’/10, d’ étant le diamétre du boulon.

Dans le cas d'éclissage de piéces galvanisées (pour lesquelles le boulonnage HR
devient inefficace), le percage plein-trou des avant-trous réalisés en atelier sera
achevé sur le chantier, avec perceuse mobile.

Les coupes des poutrelles seront nettes, ébarbées aprés trongonnage. Celles réalisées
au chalumeau seront dressées et meulées.

Les coupes des Profilés Courants du Commerce et petits profilés seront faites
exclusivement a la meule et a la trongonneuse. Les bavures seront éliminées par
meulage.

Les grugeages devront étre rectilignes. Le jeu minimum nécessaire au montage des
piéces devra étre respecté sans toutefois dépasser les tolérances admissibles.

2.12.2 - Travaux de soudure

Le chapitre V du D.T.U. "Charpente Acier" 32.1 est complété par les dispositions
suivantes :

Préparation des piéces : les surfaces des piéces destinées a recevoir de la soudure
devront étre propres, exemptes de corps étrangers, de rouille, de pellicule de
laminage, de marque de peinture, de crasse provenant de I'emploi de chalumeau
coupeur. A cet effet, elles seront trés soigneusement nettoyées.

Le soudage des piéces sera conduit de telle maniére qu'il ne provoque aucun
décollement lamellaire des piéces soudées et aucune déformation préjudiciable due au
retrait des soudures.

Toutes les intersections de tubes sont prévues en gueule de loup avec recouvrement
ou goussets d'interface symétriques.

Les soudures bout a bout sont réalisées avec pénétration "a cceur". Les soudures

d'angle sont soit a double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (cette derniére
disposition doit étre limitée aux seuls cas la justifiant).
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Toutes soudures jugées dangereuses ou défectueuses entraineront le refus des piéces
et leur remise en conformité.

Dans le cas ou les tolérances dimensionnelles de fabrication pourraient conduire a
assembler bout a bout des profilés ne concordant pas exactement en épaisseur,
hauteur ou largeur, I'entrepreneur s'efforcera d'apparier les extrémités a rabouter,
quand rien ne s'y opposera par ailleurs, de fagon a obtenir les meilleures
concordances de profils. Les difféerences seront rachetées suivant un plan dont
l'inclinaison ne dépassera pas 1/4 ou par une disposition convenable de I'assemblage
a souder.

Les chanfreins pour joints soudés seront préparés a la raboteuse, au burin, a la meule
ou au chalumeau automatique.

Choix des ouvriers soudeurs: avant signature du marchée, I'entreprise fournira le
nombre de soudeurs agréés dont elle dispose en atelier, selon les dispositions de
I'article 5.4.1. du D.T.U. 32.1 "Charpente en acier", tant pour les soudages manuels a
I'arc que pour ceux sous flux semi-automatiques et I'exécution éventuelle de passes
manuelles de soutien pour les soudages sous flux entierement automatiques.

L'agrément relatif a ces dispositions sera réalisé préalablement au début des travaux
de soudure.

En outre, la qualification des soudeurs et des opérateurs doit étre conforme a la norme
NF A 88110.

2.12.3 - Assemblages boulonnés

Tous les assemblages boulonnés devront satisfaire aux exigences des documents
suivants :
e D.T.U. NI 321 : Travaux de construction métallique pour le béatiment,
CHARPENTE EN ACIER ainsi qu'au Cahier des Clauses Spéciales associé.
e Norme NF P 22 430 et 22 431 pour les assemblages boulonnés non
précontraints.
e Norme NF P 22460, 461, 462, 463, 464, 466, 468, 469 pour les boulons a
serrage controlé.

Tous les boulons ordinaires devront correspondre a la norme PN E 27 31 1.
Tous les boulons Haute Résistance devront correspondre a la norme NF E 27 701,
702, 703 et 27 711.

Outre la conformité aux normes, l'attention de I'entreprise est attirée sur les points
suivants :

Les boulons non marqués seront refusés. Les boulons H.R. devront porter I'estampille
NF.

Tous les boulons devront étre galvanisés.

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés travaillant au cisaillement, la partie
filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée. A cet effet, il y a lieu de prévoir
des rondelles sous les écrous.

Dans les assemblages normaux, le jeu des trous devra permettre un serrage efficace
de I'écrou du boulon (partie plane en contact avec la piéce) faute de quoi il sera prévu
une rondelle de répartition.
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L'Entreprise devra obligatoirement produire un certificat de provenance et conformité
des boulons a Haute Résistance.

L'Entreprise devra justifier du bon étalonnage des clés dynamométriques employées.

2.12.4 - Finition des piéces :

Les pieces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes ou selon leur ligne
d'axe. Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaquer au montage et au
moment du serrage des boulons, tous les assemblages sans jeu sur les bords.

2.12.5 - Travaux de cintrage a froid des profilés :

L'Entreprise prendra garde lors de la mise en ceuvre du cintrage des profilés, de
conserver |'aspect et la géométrie de ceux-ci.
Pour le cintrage de faible rayon, I'entreprise respectera la norme A 49 031.

2.12.6 - Montage a blanc

Certaines piéces de charpente feront I'objet d'un montage a blanc en atelier.
Chaque assemblage devra pouvoir étre boulonné sans entrainer de déformation
élastique des autres piéces.

Le rapprochement des piéces a assembler devra étre effectué au moyen de serre-
joints convenables. Les broches seront tolérées pour obtenir le déplacement relatif des
pieces, a condition d'étre enfoncées a coups modérés de marteau a main, de maniére
a ne pas déformer les trous.

- PRINCIPES DE REALISATION :

L'entreprise de montage devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter
la dégradation des ouvrages béton. Les réparations éventuelles de détériorations dues
aux chocs et a la manutention seront a sa charge, réalisées par le titulaire du lot
exécutant.

Dans le cas de montage sur terrain boueux, I'entreprise prendra les dispositions
nécessaires pour éviter aux piéces de charpente le contact direct avec le sol, par tous
les moyens appropriés : stockage sur bastaings, ou hors zone boueuse, a sa charge le
nettoiement des parties souillées par la boue.

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires au
contreventement provisoire de I'ensemble des ossatures métalliques.

L'Entrepreneur établira tous les plans des ouvrages de charpente métallique
nécessaires a la stabilité de ses ouvrages en phase montage.

2.13.1 - Implantation des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de l'implantation de ses ouvrages a ses frais. Celle-ci
devra étre réalisée a partir de points de référence solidement fixés, et l'entrepreneur
verra I'implantation vérifiée par le géométre a ses frais, et approuvée par le Maitre
d'CEuvre d'exécution ou par toute autre personne convenablement qualifiée.
L'entrepreneur sera responsable pour le maintien des points de référence et pour leur
remplacement en cas de destruction ou de dommage.

Durant la construction, I'entrepreneur sera responsable de ['établissement d'un
quelconque autre point de référence qui s'avérerait nécessaire. Ces points
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supplémentaires devront pouvoir étre distingués des points de référence originaux et
I'entrepreneur sera responsable de leur maintien et de leur remplacement si
nécessaire.

2.13.2 - Assemblages

Soudures sur chantier

Les soudures structurelles effectuées sur le chantier (soudures en extérieur) devront
faire I'objet d'un soin tout particulier et satisfaire aux exigences des normes NF P 22
250, 251, 252, 255, 258. Le choix des ouvriers s'effectuera dans les mémes conditions
qu'en atelier.

Le métal d'apport pour soudure sur chantier aura des caractéristiques conformes a
celles données a l'article 2.5 du D.T.U.32.1 et dans le fascicule spécial N'66-24 bis.

Pieces galvanisées : les soudures sur chantier pour assemblage de piéces galvanisées
se feront dans les conditions suivantes:

Sablage des surfaces concernées,

Apres soudure, protection des surfaces par projection a chaud de zinc.

Pieces métallisées : les soudures sur chantier pour assemblage de ces piéces feront
I'objet de reprise de métallisation et peinture

2.13.3 - Brochage et percages

Le brochage des éléments d'assemblage devra étre effectué de telle maniere qu'il ne
provoque ni écrasement, ni déformation des piéces.

Dans le cas de percage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques
(perceuses, poingonnement) a lI'exclusion de chalumeau.

2.13.4 - Boulonnage

Dans le cas ou des assemblages sur chantier se feraient par boulonnage H.R., les
prescriptions seront celles des normes AFNOR correspondantes.

2.13.5 - Calages, mise a niveau

Les éléments de charpente seront alignés, nivelés, d'aplomb ; les tolérances admises
par les Régles CM 66 et Eurocodes 3 seront respectées.

Les calages sous platines ne devront pas dépasser de I'extérieur des semelles ; il ne
sera fait usage que de cales en téle plane, a I'exclusion de cales en U ou en 1, de
cales en bois ou autres matériaux.

Les calages devront couvrir au moins le 4/5éme de la surface des semelles de contact
(pression sur les ouvrages béton).

2.14 - TOLERANCES

Positions calculées :

Les plans montrent la géométrie de la charpente, libérée de contraintes sauf poids
propre. Les fleches prévues sous l'effet du poids propre (charpente, couverture,
isolation, etc.) doivent étre calculée. Les dimensions de fabrication doivent étre
modifiées en tenant compte de celle-ci.

Fabrication :
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La précision de fabrication d'un quelconque élément devra permettre I'assemblage
dans la limite des tolérances, sans causer de contraintes permanentes a la structure.
Sauf si le présent cahier le prescrit, tous les éléments devant étre encadrés par d'autre
parties de structures, ne devront pas dévier de la longueur calculée de plus de 2 mm
pour les éléments jusqu'a une longueur de 10 métres et de 4 mm pour les éléments
ayant une longueur supérieure a 10 métres.

La déviation d'un élément nominalement droit par rapport a une ligne droite tracée
entre les points d'appui effectifs, ne devra pas excéder de plus 0.1 % la distance entre
les appuis. La précision de la distance entre deux détails fabriqués quelconques
(fixations soudées, trous pour les boulons, etc.) sur I'un quelconque des éléments
devra étre de moins de 3 mm.

Eléments cintrés :

La distorsion de n'importe quel élément, résultant du processus de cintrage, devra étre
de moins de 3 mm sur le plan de la section.

Une torsion non intentionnelle d'une quelconque section par rapport a n'importe quelles
autres sur la longueur de I'élément ne devra pas excéder 1'.

Aprés le cintrage, et avant une fabrication ultérieure, I'axe de I'élément cintré ne devra
pas dévier de sa courbe théorique de plus de 10 mm en un point quelconque.

Moulages :

Les tolérances dimensionnelles des moulages devront étre conformes a la catégorie A
de la norme NF A 32-012, sauf lorsque les exigences du présent cahier des clauses
techniques particuliéres sont plus séveéres.

La précision des moulages devra étre telle que la distance maximale entre les axes
des éléments qui viendraient a se croiser au centre du moulage ne devrait pas étre
supérieure a 3 mm. L'entrepreneur devra démontrer par avance comment son procédeé
de moulage permettra d'obtenir cette précision.

Les défauts de surface et autres défauts qui ne pourront pas étre corrigés par meulage
devront étre réparés par un processus de soudure qui devra avoir recu l'approbation
préalable du Maitre d'ceuvre d'exécution.

Percages :

Quel que soit le mode de pergage, la tolérance dans l'irrégularité de la distance et de
I'alignement des trous sera de d/10, d étant le diamétre des trous.

Toutefois, en aucun cas les tolérances admises ci-dessus ne devront empécher que la
concordance des trous des piéces superposées soit suffisante pour permettre aux
boulons d'entrer librement dans leur logement. Voir aussi § "Percements, coupes".

Précision de la construction métallique érigée

- en plan: £ 2 mm par rapport a la position spécifiée.

- en niveau: £ 2 mm par rapport a la position spécifiée.
Verticalité : £ 2 mm.

Pour les profilés, les tolérances sur les dimensions transversales seront celles
précisées par les normes en vigueur.
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2.15 - TRANSPORT DES MATERIAUX

Le transport de tous les éléments de charpente sera réalisé avec toutes les
précautions nécessaires pour éviter les détériorations de toute nature. Les wagons ou
camions plates-formes utilisés seront d'une longueur suffisante pour qu'on puisse y
poser les piéces les plus longues.

Si certaines piéces, en raison de leur forme, sont fragiles, elles seront raidies durant le
transport par des corniéres métalliques ou des fourrures en bois et par toute ossature
secondaire congue pour éviter tout déversement des éléments transportés notamment
en phase chargement et déchargement.

Les éléments a transporter ne seront pas mis en vrac, mais seront placés et arrimés
avec méthode.

L'usage de tasseaux et de cales ne sera toléré qu'a la condition qu'ils soient
solidement fixés pour éviter leur déplacement ou leur disparition durant le transport.

Toutes les piéces devront étre manipulées avec le plus grand soin de maniere a ne
blesser aucune partie de celles-ci et a ne pas endommager les peintures.

Au déchargement sur le chantier, chaque piéce sera rangée sur un échafaudage ou
sur des tasseaux de fagon a les maintenir au-dessus du sol et a I'abri du contact des
eaux de ruissellement.

Tous les voilements, toutes les légéres torsions ou courbures de peu d'importance
devront étre soigneusement réparées avant le montage des piéces correspondantes,
étant bien entendu que ces réparations devront se faire sans modifier d'une fagon
appréciable la résistance du métal.

La Maitrise d'CEuvre aura la faculté de refuser les piéces qui présenteraient des
avaries sérieuses ; l'entrepreneur devra les remplacer sans qu'il puisse formuler une
réclamation quelconque. Dans tous les cas, la Maitrise d'ceuvre et le Bureau de
Contréle Technique auront seuls qualité pour apprécier les dégats et les dispositions
qu'il y aura lieu de prendre a leur sujet.

On opérera de méme pour les avaries qui pourraient étre occasionnées
accidentellement aux piéces pendant le montage.

2.16 - CONTROLE ET ESSAIS

Outre les contrbles exercés par le Maitre d'CEuvre et l'organisme agréé auxquels le
Maitre d'ouvrage fait appel, il est rappelé aux Entreprises qu'il leur appartient d'exercer
un contrdle interne des ouvrages qu'elles réalisent, conformément aux articles ci-
apres.

Les Entreprises définiront le programme de contréle interne en précisant les
dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la
personne qui sera chargée d'assurer le controle des matériaux et de leur mise en
ceuvre. Ce programme devra étre approuvé par le Contréleur Technique.

Le contréle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et
aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,
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¢ Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que les fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégees,

e Au niveau de linterface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au
niveau de la conception que de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou
exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses
prestations,

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des
contréles internes de [I'Entreprise vérifiera que la réalisation est faite
conformément aux D.T.U ou Régles de I'Art,

e Au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais
imposés par le D.T.U. et les régles professionnelles, les essais particuliers
supplémentaires exigés par les piéces écrites, ou demandées par le Contréleur
Technique, le Maitre d'CEuvre ou un service administratif.

2.16.1 - Références normatives

o Reégles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des bardages
métalliques - janvier 81 SEBTP.

o NF EN 10 326 « bandes et téles en acier de construction revétues en continu par
immersion a chaud ».

o XP P 34-301 « Toles et bandes en acier prélaquées ou revétues d’un film organique
contrecollé ou colaminé destinées au batiment ».

o NF P 34-310 « Toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en
continu destinées au batiment »

o NF EN 10169 « Produits plats revétus en continu de matiéres organiques »

e DTU 40-41 « Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de
zinc »

e DTU 40-35 « Couverture en plaques nervurées issues e téles d’acier revétues »

2.16.2 - Spécifications techniques

La mise en ceuvre sera en tout point conforme a I'Avis Technique CSTB du produit et au Cahier des
Charges du fabricant recouvrant les produits employés.

2.16.3 - Isolants

Les isolants en panneaux de laine minérale seront certifiés EUCEB (European Certification Board for
Mineral Wool Product) de maniére a garantir I'exigence d’exonération de classement de cancero-
génécité. Ce classement établit que les fibres employées sont en conformité avec la note Q de la
Directive Européenne 97/69/CE : produits exonérés du classement cancérigéne.

Les composants des parois devront respecter les valeurs R exigibles.
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3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COUVERTURE

3.1 - ETANCHEITE

3.1.1 - Vérification - Réception des supports

» L'entrepreneur devra réceptionner les supports sur lesquels il devra mettre en ceuvre ses
ouvrages, car le fait d'avoir exécuté les travaux d'étanchéité constituera une acceptation sans
réserve de ceux-ci.

* Il sera particulierement vigilant :
sur les parties incorporées,
sur les hauteurs de relevés,
sur les réservations dans le dallage porteur.

Tous ces éléments devront a cet effet étre soigneusement spécifiés sur les plans d'exécution
de l'entreprise.

Dans le cadre de la réception des supports, il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot de

s’assure que les supports présentent un état de propreté et de séchage conforme aux
conditions de pose exigées par les regles de l'art.

3.1.2 - Ouvrages de protection

*Tous les dispositifs de protection liés a l'intervention du présent lot sont réputés inclus dans
l'offre de I'entreprise.

lls seront maintenus en place si nécessaire pendant toute la durée d'intervention des autres
corps d'état sur l'ouvrage concerné.

3.1.3 - Préventions et risques.

Les dispositions de prévention sont a préciser par I'entreprise sur son PPSPS en accord avec
les dispositions fixées par le PGC.

En complément de celles-ci, il est précisé que I'entreprise du présent lot assurera la
prévention de ses ouvrages en respectant les dispositions précisées sur le manuel
« Prévention des risques professionnels sur les chantiers » de la CSFE.

En particulier, il est précisé que, préalablement a l'utilisation d’'une flamme nue, il est
obligatoire d’éloigner au moins de 10 m tous les bidons de produits inflammables que ceux-ci
soient pleins ou entamés.

Il sera fait application des recommandations du manuel contre les risques d’incendie liés a
'emploi de produits inflammables et vernis d’'imprégnation.

Toute circulation en toiture implique la mise en place préalable des dispositions préventives
contre les risques de chute de hauteur (cf NF EN ISO 14122-3)

3.1.4 - Caractéristiques des produits

Les produits cités dans le présent CCTP sont cités au titre de produits de référence, les
entrepreneurs soumissionnaires peuvent proposer des produits et procédés différents, sous la
réserve expresse qu'ils fassent état des avis techniques relatifs aux produits et procédés
proposeés.

Les procédés proposés sont décrits au chapitre 3 - Description des ouvrages.

INSERM - DR NOUVELLE AQUITAINE - UMR1034 A PESSAC - REHABILITATION DE L'ANIMALERIE

CCTP Lot 03 — Charpente métallique / bardage métallique / Couverture étanchéité 19/39



3.1.5 - Conditions d'exécution des ouvrages

Aucun travail d'étanchéité ne sera exécuté lorsqu'il y aura humidification des supports (pluie,
neige, etc...) ou quand la température sera inférieure a +2° C.

Dans le cas de couvertures végétales employant des petites plantes mises en ceuvre par
transplantation, il appartiendra a I'entreprise de procéder a leur mise en ceuvre dans les deux
jours qui suivent la livraison et d’assure pendant la période de stockage, la protection,
'entreposage et I'arrosage des végétaux.

En outre, tous les arrosages nécessaires a l'obtention d’'un bon enracinement sont a la
charge de I'entreprise chargée de leur mise en ceuvre.

3.1.6 - Ouvrages particuliers

* Le traitement d’étanchéité de tous les ouvrages particuliers tels que décrits dans les DTU
43.1 et 43.2 et sans préjudice de leur solidarité avec I'élément porteur est inclus au titre du
présent lot.

lls seront exécutés conformément aux spécifications de ces DTU et devront satisfaire les
prescriptions particuliéres ci-aprés

Reliefs

Les reliefs devront comporter au niveau du relevé d’étanchéité un ouvrage qui écarte I'eau
ruisselant sur les éléments de gros —ceuvre situés au-dessus d’eux. Dans tous les cas, ou ces
ouvrages ne seront pas intégrés aux ouvrages supports (solins engravés en macgonnerie,
cloches en pied de poteaux et potelets métalliques, etc. ) il appartiendra a I'entrepreneur du
présent lot de les intégrer a son ouvrage dans le cadre de son forfait.

lls auront, sauf dispositions particulieres de recouvrement de dessus d’acrotére jusqu’a
l'aréte extérieure, une hauteur minimale de 15 cm mesurée au-dessus du revétement
d’étanchéité et dans le cas de couvertures végétalisées au-dessus du substrat des cultures.

Les joints du revétement d’étanchéité entre relevés et parties courantes seront décalés. Les
recouvrements latéraux des relevés seront de 6 cm minimum.

Dans le cas particulier de couvertures d’édicules (cage d’escalier, cage ‘ascenseurs, etc.) de
superficie< 20 m2, l'absence de relevé est admise sous réserve que le revétement
d’étanchéité soit exécuté conformément aux spécifications du DTU 43.1 établis pour ce cas
de figure.

Joints de dilatation

* Les joints de dilatation seront réalisés conformément aux dispositions fixées par la horme
NFP 84 201 (DTU 43.1) ou a celles fixées par I'Avis Technique Soprajoint n°5/90-808 ou
produit similaire équivalent bénéficiant d’'un avis technique.

Les reliefs encadrant les joints de dilatation recevront de part et d’autre un relevé conforme
aux spécifications énoncées ci-dessus. Le recouvrement des joints de dilatation par des
couvertines métalliques est compris dans les ouvrages du présent lot.

Seuils et appuis

Les relevés des parties étanchées situées au droit des seuils devront étre protégés par le
débordement des appuis et seuils ou comporter un profil de protection franchissable (au sens
de la nouvelle réglementation handicapés) fournis et posés par le présent lot. Dans le cas de
franchissement d’un joint de dilatation au droit d’'un seuil, les relevés d’étanchéité seront
réalisés sur costiéres protégées par le débordement du seuil.
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Eléments traversant :

Les conduits, pietements, crosse, éléments divers traversant la toiture le feront au travers de
fourreaux métalliques (zinc ou acier galvanisé) adaptés a la taille des ouvrages traversant,
fournis et mis en ceuvre par le présent lot.

Les fourreaux seront scellés dans le gros ceuvre et recevront un étanchement périphérique

d’un empattement minima de 12 cm et d’un relevé minimal de 15 cm protégé par manchettes
serrées au moyen de colliers de bridage fournis et posés par le présent lot.

3.1.7 - Prescriptions de pose :

Les ouvrages d’étanchéité sur support béton seront posés en systéme indépendants a
I’exclusion des rampes accessibles a la circulation des véhicules pour lesquels ils
seront obligatoirement réalisés en systeme adhérent.

La pose des revétements d’étanchéité constituant une méme couche d’un revétement
multicouche se fera a lits successifs ou croisés avec un recouvrement minimal de
0,20 m (cas de la pose sur isolant).

Le complexe d’étanchéité employé est décrit ci-aprés au chapitre description des
ouvrages. Sa mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du DTU 43.1 ou dans le
cas de procédés bénéficiant d’un Avis Technique, a I'avis technique recouvrant le
produit.

3.2 - EAUX PLUVIALES :

Dispositions générales :

Il est précisé que

i Chaque entrée d'eau intéresse une surface collectée au plus égale a 700 m2.

i Tout point d'une terrasse se trouve a moins de 30 m du dispositif de collecte
(chéneau, caniveau) ou des entrées d'eaux pluviales. La distance maximale entre
deux descentes dans un chéneau ou caniveau est de 30 m ;

i le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture a travers les costieres d'un
joint de dilatation est interdit ;

! |'eau accumulée par I'engorgement d'une descente doit pouvoir s'évacuer :

X soit par une descente voisine,
®soit par un trop-plein.

i Chaque terrasse, chéneau ou caniveau comporte au moins les dispositifs
d'évacuation des eaux pluviales suivantes :

Xsoit 2 descentes ;
®soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop-plein.

Les dispositions prises doivent rendre le joint entre canalisation et moignon aisément visitable
; aucune jonction ne doit se trouver dans I'épaisseur des parois ou d'un faux plafond non
démontable.

I Toutes les entrées d’eaux pluviales situées a proximité d’une protection meuble
(protection lourde ou zone stérile des toitures végétalisées devront comporter une
garde-gréve pour éviter le risque d’obstruction par les cailloux ou tout autre
matériau.
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! Les dispositifs de recueillement des eaux pluviales mis en ceuvre devront permettre
d’accéder aisément au raccordement des descentes et des moignons. A ce titre
aucune jonction située sur une partie non démontable n’est admise.

! Lorsqu'il traverse I'élément porteur, le moignon doit déborder la sous-face de 0,15 m
et comporter un larmier lorsqu’il se déverse dans une boite a eau.

Dimensionnement du dispositif d'évacuation des eaux pluviales :

Le dimensionnement du dispositif d'évacuation de recueillement des eaux pluviales et de leur
évacuation (hors parties situées a l'intérieur des batiments est a la charge du présent lot).

Il sera réalisé conformément aux spécifications des normes NF P 30.201 et NF P 36.402, du
DTU 60.32. et du DTU43-3.

Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales :

Les entrées d’eau seront dans des matériaux adaptés a cet usage et constituées d'une
platine de débordement minimal 0,12 m par rapport a la naissance.
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4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES - CHARPENTE METALLIQUE

4.1 - FINITION DE LA STRUCTURE

4.1.1 - Peinture antirouille :

Tous les éléments devront étre peints en atelier a 'aide de deux couches de peinture
anti-rouille a haute teneur en zinc. L’entreprise ne pourra pas imposer une couleur en
particulier, elle devra se conformer aux exigences de l'architecte dans la gamme des
RAL courants.

Avant de peindre, I'entrepreneur doit s’assurer que les fers usinés n’ont pas subi
d’attaque de la corrosion en faisant effectuer un brossage préalable des fers.
L’application de la peinture devra étre réalisée conformément aux normes en vigueur.

Il sassurera de la compatibilité de I'apprét antirouille avec la finition peinture suivant
teinte choisie par I'Architecte.

Localisation : Ensemble des ossatures intérieures principales et secondaires .

4.1.2 - Galvanisation :

Tous les fers mis en ceuvre recevront un revétement par galvanisation a chaud au
trempé, conforme aux normes NFA 91 121 et NFA 91 122 notamment, aux dispositions
du fascicule n°56 du C.C.T.G. du Ministére de I'Equipement (décret n° 86 290 du
25/02/86) et a celles du C.P.C. SNCF livret 2.59.

La masse minimale de zinc a obtenir sur n'importe quelle piéce de I'ouvrage ne devra
pas étre inférieur a 500 g/m?, correspondant a une épaisseur mini de 70 microns.

Préparation de surface avant galvanisation comprenant nettoyage, dégraissage,
ringage a I'eau, décapage par voie chimique, ringage a I'eau, fluxage et séchage.

Les zones présentant des défauts ponctuels, les zones abimées lors d’opérations
d’'usinage, soudage, assemblage, ou lors des opérations de transport, manutention,
montage, etc..., seront reconditionnées par application de peinture riche en zinc (+90%
de zinc dans l'extrait sec) homologuées (Ministére de I'Equipement, SNCF, LCPC...).

Préparation de surface préalable par meulage au disque abrasif.

Application a la brosse en 2 couches. Epaisseur film sec a obtenir d’au moins 100
microns.

Mise en ceuvre selon les prescriptions de la fiche technique du fabricant.
L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’CEuvre, pour accord, la fiche technique du
produit choisi.

L’entrepreneur devra également vérifier la comptabilité de ce produit avec le systéme
de peinture défini en variante.

Le processus de galvanisation devra faire I'objet d’'un Plan d’Assurance Qualité.

Localisation : Profilés métalliques en contact avec I'extérieur.
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4.2 - OSSATURE PRIMAIRE

Les articles ci-dessous décrivent les éléments de charpente. Le dimensionnement
exact des profilés et des fixations, ainsi que les plans d'exécution détaillés précisant
leurs implantations sont a la charge de I'entrepreneur. La note de calcul de charpente
sera a fournir au Contréleur Technique.

La charpente métallique reprendra :

e une couverture en bacs acier supports d’étanchéité,

e les réseaux et équipements des lots techniques en comble

o les plafond isolés et circulables du RdC (plancher accessibles du
plénum technique)

e des zones de plancher en bacs collaborants de la mezzanine
techninque (500 kg/m?)

e les bardages, les chassis vitrés, les portes sectionnelles et les ouvrants
de ventilation et d’accés en comble technique.

Les caractéristiques des ouvrages a réaliser sont définies par les plans de la Maitrise
d’'CEuvre définis au présent dossier de consultation.

Les portiques seront articulés en pied. Le présent lot aura a sa charge la fourniture au
lot Gros CEuvre des éléments a incorporer dans les massifs de fondations.

L’entrepreneur prévoira la mise en oeuvre de tous les ouvrages annexes
d’'assemblages et accessoires non nécessairement détaillés dans la suite du présent
document, tels que goussets et équerres de renfort pour les assemblages, plats anti-
déversement soudés entre les ailes des poutres, etc...

L’antirouille deux couches mis en ceuvre par le présent lot sur lintégralité de ses
pieces métalliques sera obligatoirement de teinte grise.

Galvanisation des piéces en ambiance extérieures

4.2.1 - Poteaux

Fourniture et pose de poteaux métalliques en profilés du commerce suivant plans y
compris platines et toutes sujétions de mise en ceuvre et d’assemblage.

Y compris :

* Poteaux intermédiaires sur les pignons,

* Cornieres d’angle pour la fixation du bardage,

* Fourniture des inserts mis en ceuvre par le corps d’état gros-ceuvre

Localisation : suivant plans CM, y cis pour la mezzanine technique
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4.3 -

4.2.2 - Traverses des portiques

Fourniture et pose des traverses des portiques, inclinées suivant la pente de la toiture,
en profilés du commerce suivant plans. Y compris platines de fixation aux poteaux, et
toutes sujétions de mise en ceuvre et d’'assemblage.

Ces éléments seront capables de reprendre le poids propre de la toiture, les charges
climatiques (neige, vent) ainsi que I'ensemble des charges des lots techniques.

Y compris profilés métalliques des portiques de stabilité.

Localisation : suivant plans CM

4.2.3 - Platines de préscellements

L’entreprise devra fournir les platines de préscellements au lot Gros ceuvre avant son
intervention.

Elles seront numérotées, poingonnées et devront correspondant au plan
d’implantation.

OSSATURE SECONDAIRE

4.3.1 - Pannes et chevétres

Fourniture et pose de pannes métalliques support de la couverture mises en ceuvre
entre les portiques principaux, position suivant plans y compris platines de fixation et
toutes sujétions de mise en ceuvre et d’assemblage sur les traverses.

Ces éléments seront capables de reprendre le poids propre de la toiture, les charges
climatiques (neige, vent) ainsi que les charges des équipements techniques et des
luminaires.

Certaines de ces pannes serviront également a transmettre les efforts de vent
jusqu’aux éléments de contreventement.

Localisation : ensemble de la couverture suivant plan CM ,

4.3.2 - Poutre PRS

Fourniture et pose d’'une poutre PRS reprenant la réaction des portiques files 6, 7 et 8.
Ce PRS aura une contrefleche sous charges permanentes.
Prévoir au titre de la stabilité des bracons reprenant le déversement au vent du PRS

Localisation : suivant plan CM
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4.3.3 - Solivage et Chevétre

Fourniture et pose de Solives métalliques support du bac collaborant de la mezzanine
technique, position suivant plans y compris platines de fixation et toutes sujétions de
mise en ceuvre et d’'assemblage sur les traverses.

Cis ossature de la trémie escalier et autres trémies pour passage réseaux

Localisation : Mezzanine technique suivant plan CM

4.3.4 - Structure support de bardage et menuiseries

Fourniture et pose de lisses et potelets en tubes carrés, rectangulaires creux, ou
profiiés en H du commerce formant la structure support du bardage et des
menuiseries, ainsi que des brises soleil, y compris platines de fixation, chevillage aux
longrines et toutes sujétions de réalisation et d'assemblage.

Ces éléments seront capables de reprendre le poids propre des éléments ainsi que les
charges climatiques rapportées par le bardage.

Y compris structure métallique formant acrotére.
Localisation : en fagade suivant plan CM, y compris pour le pan de murs suspendu au
PRS file files 6, 7 et 8.

Nota : ce plan de mur ne reposera pas sur la structure béton existante, et sera en
dilatation entre le batiment en charpente métallique et I'existant en béton.

4.3.5 - Ossature acrotére haut

Réalisation de I'ossature des acrotéres hauts formant garde-corps, compris montant et
traverses hautes et basses suivant calcul d’exécution entreprise.

4.4 - STABILITES

Le présent corps d’état devra la fourniture et la pose de profilés du commerce du type
tubes creux de compression, corniéres, profilés en | ou H (buttons de transmissions sur
portiques) suivant plans, y compris éléments de fixation aux éléments porteurs et
toutes sujétions de mise en ceuvre, d’'assemblage.

4.4.1 - Contreventements en toiture

Réalisation des contreventements en toiture par croix et tubes, suivant plan de
conception et suivant calcul d’exécution entreprise.

4.4.2 - Poutre au vent
Poutre au vent de couverture disposée dans le plan des pannes et réalisée en fer
corniére.
Implantation et disposition suivant plan. Assemblages sur portiques et pannes par
boulonnage sur goussets soudés.

Renforcement des pannes formant montant de poutre au vent
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4.4.3 - Contreventements verticaux
Réalisation des contreventements verticaux par portiques de stabilité ou croix et palées
suivant localisation (absence de baies et de grilles), suivant plan de conception et
suivant calcul d’exécution entreprise.

4.5 - BACS COLLABORANTS

Mise en ceuvre par le présent lot sur la structure de charpente des ateliers de bacs
collaborant type HAIRCOL de chez HAIRONVILLE ou similaire. Dimensionnement des
bacs en coordination avec le lot Gros-CEuvre chargé de la mise en ceuvre de la dalle
de compression béton.

Y compris les costiéres en corniéres acier galvanisé en périphérie de mezzanines et de
trémies (escalier + réservation pour lots techniques) .

A prévoir pour mezzanines, 500 kg/m?2.

4.6 - OUVRAGES PROVISOIRES - SECURISATION

4.6.1 - Protection collectives chantier

Conformément au PGC §10, I'entreprise chiffrera la sécurisation du chantier vis a vis
des risques de chute de hauteur nécessite des prestations bien spécifiques de
protections collectives :

Il sera prévu :
= Protection des toitures terrasse existantes,

= Protection du plancher mezzanine en bac collaborant,
= Protection périphérie et sous face de la toiture bac acier.

4.6.2 - Acces verticaux provisoires

Dans l'attente de la mise en ceuvre des escaliers et échelles définitives, des
prestations d'accés provisoires sont nécessaires.

Conformément au PGC §10, I'entreprise chiffrera :
= Acceés vers les toitures terrasses existantes

= Acces vers la plancher technique collaborant
= Acceés en toiture bac acier.
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5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES - BARDAGES METALLIQUES

5.1 - BARDAGE THERMIQUE SUR MACONNERIE EXISTANTE :

5.1.1 - Bardages isolés et ventilés répondant aux prescriptions
suivantes :
I Préparation et nettoyage du support béton
! Fourniture et pose de pare-vapeur
1 Ossature primaire verticale constituée de profils en tbéles d’acier galvanisé fixés
sur équerres réglables
o Compris traitement des joints de dilatation
o Complexe sous avis technique valide en zone sismique
! Fourniture et pose d’une isolation thermique extérieure réalisée en panneaux de
laine de roche rigide, a poser sur support ossature primaire, répondant aux
spécifications suivantes :
o Isolation par panneau de laine de roche de type Rockbardage Nu Energy de
Rockwool ou équivalent, épaisseur 200 mm
o Rde 5.6 m2.K/W minimum
o Les matériaux employés devront bénéficier d’un certificat ACERMI délivré par
le CSTB.
! Fourniture et pose d’une ossature secondaire répondant aux prescriptions suivantes
o Ossature secondaire horizontale constituée de profils en téles d’acier
galvanisé
o Compris équerres et sabots de fixation
o Complexe sous avis technique valide en zone sismique
o Entraxes et sections dimensionnées selon les prescriptions du fabricant
o Ventilation assurée en pied et en téte de facade avec dispositifs anti-nuisibles
! Fourniture et pose de bardages suivants facades :
o Bardages horizontale blanches : Trapeza 11.100.8 ou équivalent, épaisseur
0.75mm
o Bardages verticales aléatoires vertes : Eclectic 50 ou équivalent, épaisseur
0.75mm
I Le nombre d’appuis est a suivre selon les préconisations des fiches de pose.
! Les pieces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant
! Une bavette sera mise en place pour faire la jonction entre les deux bardages. Cette
bavette entoure également les menuiseries associées aux bardage verte.
! Calepinage réglé selon disposition des fagades architecte : plan de calepinage EXE a
fournir pour validation
! Lame d’air de ventilation en partie haute et partie basse suivant avis technique du
fabricant
I Couleur dans la gamme du fabricant au choix de I'architecte sur présentation
d’échantillons pour validation définitive in situ.

5.1.2 - Mise en ceuvre

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et a son ossature.
Selon recommandations professionnelles RAGE

5.1.3 - Travaux inclus

Sont réputés inclus dans I'offre de I'entreprise :

INSERM - DR NOUVELLE AQUITAINE - UMR1034 A PESSAC - REHABILITATION DE L'ANIMALERIE

CCTP Lot 03 — Charpente métallique / bardage métallique / Couverture étanchéité 28 /39



I Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants,
tapées d’arrét, départs, etc...).

i Une bavette sera mise en ceuvre en pied de facade pour recouvrir l'isolant sur
maconnerie en pied de facade.

! Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis

I Le traitement des liaisons particulieres a I'opération (joints de dilatation, liaisons
entre bardages de natures différentes, etc...).

! l’ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tole
d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arréts de bardage et appuis).
L'ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages
(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage,
descentes EP, etc.)

! Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires a la détermination
des systémes d’accrochage des ossatures.

5.1.4 - Localisation :

I Ponctuellement sur fagade sud-ouest existante en magonnerie

5.2 - BARDAGE THERMIQUE SUR VOLUME CHAUFFE :

5.2.1 - Bardages isolés et ventilés répondant aux prescriptions

i Exemple de systéme : Globalwall DPE 30 ou équivalent

! Plateaux avec raidisseurs, épaisseur suivant portée, fixé sur la structure

! Film par vapeur étanche a I'air déroulé en fond de plateau ou par pontage des
recouvrements, des jonctions, etc

! Premier isolant en fond de plateau de 90mm d’épaisseur en laine de verre

I Deuxieme isolant de 50mm pincé sous les écarteurs en laine de verre

i ’écarteur sera de I'épaisseur du 2°™ et 3™ couche d’isolant réunis avec +20mm
pour la ventilation du bardage.

I Troisieme isolant déroulé entre écarteur en laine de verre permettant d’obtenir un R
de 5.6 m2.K/W

! Profils de bardages suivant facades :

o Bardages horizontale blanches : Trapeza 11.100.8 ou équivalent, épaisseur
0.75mm
o Bardages verticales aléatoires vertes : Eclectic 50 ou équivalent, épaisseur
0.75mm

I Le nombre d’appuis est a suivre selon les préconisations des fiches de pose.

! Les pieces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant

! Une bavette sera mise en place pour faire la jonction entre les deux bardages. Cette
bavette entoure également les menuiseries associées aux bardage verte.

! Calepinage réglé selon disposition des facades architecte : plan de calepinage EXE a
fournir pour validation

i Lame d’air de ventilation en partie haute et partie basse suivant avis technique du
fabricant

i Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation
d’échantillons pour validation définitive in situ.

5.2.2 - Mise en ceuvre

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et a son ossature.
Selon recommandations professionnelles RAGE
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5.2.3 - Travaux inclus

Sont réputés inclus dans I'offre de I'entreprise :

I Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants,
tapées d’arrét, départs, etc...).

! Une bavette sera mise en ceuvre en pied de facade pour recouvrir l'isolant sur
maconnerie en pied de facade.

! Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis

i Le traitement des liaisons particulieres a I'opération (joints de dilatation, liaisons
entre bardages de natures différentes, etc...).

i 'ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tole
d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arréts de bardage et appuis).
L'ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages
(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage,
descentes EP, etc.)

I Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires a la détermination
des systémes d’accrochage des ossatures.

" A noter que les volets roulants sont en « demi-linteau » : une piece démontable en
sous face de linteau pour faire I'entretien des VR sera mis en ceuvre a la charge du
présent lot.

5.2.4 - Localisation :

Parois extérieures sur volume chauffé au RDC
o Sur batiment neuf

5.3 - BARDAGE THERMIQUE SUR COMBLES :

5.3.1 - Bardages isolés et ventilés répondant aux prescriptions
suivantes :

! Exemple de systéme : Globalwall IN 221 Rockbardage ou équivalent

! Plateaux avec raidisseurs, épaisseur suivant porté, fixé sur la structure

" Isolant en fond de plateau pour atteindre un R de 3.9 m2.K/W

I L’écarteur sera de I"épaisseur de celui du volume chauffé afin d’avoir une continuité
de bardage

! Bardages horizontale blanches : Trapeza 11.100.8 ou équivalent

! Epaisseur de bardage suivant portée, calcul a I'appui fourni par I'entreprise

! Les pieces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant

! Calepinage réglé selon disposition des fagades architecte : plan de calepinage EXE a
fournir pour validation

i Lame d’air de ventilation suivant avis technique du fabricant

i Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation
d’échantillons pour validation définitive in situ.

5.3.2 - Mise en ceuvre

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et a son ossature.
Selon recommandations professionnelles RAGE
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5.3.3 - Travaux inclus
Sont réputés inclus dans I'offre de I'entreprise :

i Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants,
tapées d’arrét, départs, etc...).

I Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis

i Le traitement des liaisons particulieres a I'opération (joints de dilatation, liaisons
entre bardages de natures différentes, etc...).

i L'ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tole
d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arréts de bardage et appuis).
L'ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages
(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage,
descentes EP, etc.)

! Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires a la détermination
des systemes d’accrochage des ossatures.

5.3.4 - Localisation :
Parois extérieurs sur volume plénum

5.4 - BARDAGE COMPLEMENTAIRE :
5.4.1 - Bardages répondant aux prescriptions suivantes :

! Ossature complémentaire sur magonnerie

! Ossature complémentaire autour du poteau métallique

! Bardages verticales aléatoires vertes : Eclectic 50 ou équivalent

! Epaisseur de bardage suivant portée, calcul a I'appui fourni par I'entreprise

! Les pieces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant

! Lame d’air de ventilation suivant avis technique du fabricant

! Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation
d’échantillons pour validation définitive in situ.

5.4.2 - Mise en ceuvre

Selon avis technique du CSTB relatif au produit et a son ossature.
Selon recommandations professionnelles RAGE

5.4.3 - Travaux inclus
Sont réputés inclus dans I'offre de I'entreprise :

i Le traitement de tous les points singuliers courants (angles rentrants et sortants,
tapées d’arrét, départs, etc...).

I Les encadrements de baie compris linteaux, joues et appuis

I Le traitement des liaisons particulieres a I'opération (joints de dilatation, liaisons
entre bardages de natures différentes, etc...).

! 'ajustement avec tous les éléments d’encadrement de relief (profils en tole
d’aluminium pliée prélaquée pour recouvrement des arréts de bardage et appuis).
L'ajustement avec tous les éléments de serrurerie en traversée des bardages
(fixation d’éléments rapportés au-devant des bardages : platines d’ancrage,
descentes EP, etc.)

! Les essais d’arrachements sur les supports existants nécessaires a la détermination
des systémes d’accrochage des ossatures.
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5.4.4 - Localisation :
! Fagcade Nord-est : dans I’alcéve en magonnerie — 1 face
! Fagcade Nord-est : autour du poteau métallique de I'alcove — 4 faces
! Face intérieure des acrotéres de la nouvelle charpente métallique — 4 parois

5.5 - SOUS FACE

Sous face perforé répondant aux prescriptions suivantes :

! Ossature complémentaire suspendu sous magonnerie

i Bardages perforés aléatoires vertes : Trapeza 11.100.8 ou équivalent

! Epaisseur de bardage suivant portée, calcul a I'appui fourni par I’entreprise

I Les pieces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant

! Lame d’air de ventilation suivant avis technique du fabricant

! Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation
d’échantillons pour validation définitive in situ.

! Localisation : alcove situé sur la facade Nord-est

5.6 - ENCLOS GROUPE FROID

5.6.1 - Ossature répondant aux prescriptions suivantes :

! Ossature autoporteuse en acier galvanisé
! Fixation sur dalle béton

5.6.2 - Portillon répondant aux prescriptions suivantes :

! Ossature pour portillon battant 1 vantail

I Largeur 1m10

! Poigné a bec de canne en acier inoxydable

! Serrure européenne sur organigramme (organigramme réalisé par lot men ext)
i Butoir de porte au sol

5.6.3 - Bardage perforé répondant aux prescriptions suivantes :

i Bardages perforés verticales aléatoires verts : Eclectic 50 ou équivalent

I Epaisseur de bardage suivant portée, calcul a I'appui fourni par I'entreprise

I Les pieces de finitions seront strictement dans la gamme du fabricant, compris une
couverture de finition en périphérie de I’enclos

1 Un grillage complémentaire sera mis en ceuvre en pied de bardage sur les premiers
30cm afin de garantir I'amenée d’air pour les groupes froids

! Couleur dans la gamme du fabricant au choix de l’architecte sur présentation
d’échantillons pour validation définitive in situ.

! Le bardage sera mis en ceuvre sur I'ossature ainsi que le portillon

! Mise en ceuvre selon avis technique du CSTB relatif au produit et a son ossature.

! Mise en ceuvre selon recommandations professionnelles RAGE
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6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES - COUVERTURE ETANCHEITE

6.1 - COUVERTURE ETANCHEITE SUR BAC METALLIQUE

La toiture décrite dans le présent chapitre n’est pas accessible. Elle ne regoit aucune
surcharge d’exploitation liée a un usage piétonnier. Toute circulation est limitée aux
interventions de maintenance et d’entretien, réalisées avec les précautions
nécessaires a la protection du complexe d’étanchéité.

6.1.1 - Support bac acier

! Support bac acier, fixé sur ossature principale
! Epaisseur suivant portée

6.1.2 - Pare-vapeur

Dans le cas d'un complexe d’étanchéité surplombant des locaux d’hygrométrie
« moyenne » mise en place d’un frein vapeur hygrovariable (Sd entre 0,2 et 18 m)

6.1.3 - Isolant thermique

i Pose d’'un complexe isolant en 14cm

IR minimale de 4 m2.K/W

! Laine de roche type Rockacier energy ou équivalent

i Haute résistance mécanique,

! Certificat de qualification ACERMI délivré par le CSTB,

lIs seront posés par collage sur le pare-vapeur par bandes de colle a froid a base de
bitume et de résine polyuréthanne.

6.1.4 - Etanchéité

Il comprend a partir du support :

e Couche de EPDM, 1.2mm minimum

e Couleur blanche

e Pose collé, compris bande de maintien

6.1.5 - Relevés d’étanchéité sur acrotéres

Les acrotéres sont le prolongement du bardage ventilé et isolé sur combles détaillé dans
le chapitre 5.2.

Les relevés d’étanchéité comprennent :
e Un enduit d'imprégnation a froid,
e Equerres de renfort suivant réglementation de développé 0,25 m,
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[ ]
[}
[ ]
Localisation :
[}

Etanchéité du relevé amené jusqu’a 15 cm minimum au-dessus du niveau fini du
complexe isolation/ étanchéité compris protection
Arrét sous bande soline métallique

6.1.6 - Costiéres pour émergences

Fourniture et pose de costiéres
Compris relevés
Compris bande soline

Pour I'ensemble des traversées en toiture visible sur les plans BE
Pour I'acces toiture par échelle a crinoline

6.1.7 - Traitement des eaux pluviales

Une note de calcul est a réaliser par I'entreprise pour déterminer la quantité et diamétre

des naissances et des descentes d’eaux pluviales conformément au DTU 43-5.

6.1.7.1 - Evacuation eaux pluviales et garde greves

Le projet prévoit 6 naissances EP réparties sur la toiture. Chaque naissance sera de
diamétre nominal 100 mm et conforme aux normes applicables.

Chaque naissance sera pourvue d’une grille et crapaudine, conformément au DTU
43.3

Compris raccordement a I'étanchéité apres dégraissage local de I'isolant selon DTU et
toute sujétion liée au déversement des EP dans boites a eau.

Les 6 naissances EP seront raccordées par bindme sur 3 descentes verticales. Chaque
descente récupérera donc le débit de 2 naissances.

Les descentes EP seront de diameétre nominal 140 mm, conformément au DTU 43.3
et 60.11, pour assurer |'évacuation des eaux pluviales des surfaces de toiture
desservies.

Les descentes seront réalisées en matériaux conformes aux prescriptions du DTU et
adaptées a I'usage et a la pente de la toiture.

Les collecteurs horizontaux reliant les naissances aux descentes seront de diametre
identique a la naissance (100 mm) et posés avec une pente minimale de 1 %,
conformément au DTU 60.11.

6.1.7.2 - Trop-pleins

Fourniture et pose de trop-pleins métalliques selon nécessités réglementaire ou
prescriptions particulieres du projet.

6.1.8 - Couvertines d’acrotére

6.1.8.1 - Couvertines en aluminium
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Fourniture et pose de couvertines en alu laqué 25u ; ép. 75/100 compris tout dispositif
de support et de fixation mécanique.

Débordement des couvertines / nu extérieur de part et d’autre de la paroi d’acrotére
avec facon de goutte d’eau d’au moins 4cm

Localisation :
e Surtous les acrotéres des toitures terrasses.

6.1.9 - Ouverture de toiture, accés entretien « OT »

Fourniture et pose d’un chassis de toiture pour I'acces entretien de la toiture répondant
aux caractéristiques suivantes :

e Chassis acier laqué

e Remplissage alvéolaire

e Résistance de 1200)J

e Dimensions 100 x 100 mm

e (Costiere métallique a ame isolante adaptée a I'’ensemble du complexe d’étanchéité
et assurant la continuité de I'isolant

e Fixation mécanique du relevé d’étanchéité sur le dormant par feuillard fourni
compris isolant avec relevé minimal de 15cm au-dessus de I’'ensemble.

e Systeme d’ouverture manuelle, avec dispositif de maintien en position ouverte

e Barre d’accroche pour personnel entretien gouttiéres

e Grille anti-chute

e Localisation : toiture extension
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6.2 - COUVERTURE ETANCHEITE SUR DALLE EXISTANTE

La toiture décrite dans le présent chapitre n’est pas accessible. Elle ne regoit aucune
surcharge d’exploitation liée a un usage piétonnier. Toute circulation est limitée aux
interventions de maintenance et d’entretien, réalisées avec les précautions
nécessaires a la protection du complexe d’étanchéité.

6.2.1 - Support existant

Il conviendra de respecter le DTU 43-5. L'état du support, I'absence de contrepente ou de
flache trop important seront a vérifier. De plus, il y aura leu de vérifier que les
hauteurs d'acrotére sont suffisantes pour avoir des relevés d'étanchéité de 15cm
minimum.

| Support dalle magonnerie a pente nulle
I Dépose et évacuation compléete du complexe étanchéité isolant existant
! Nettoyage et préparation du support existant conservé

6.2.2 - Pare-vapeur

Dans le cas d'un complexe d’étanchéité surplombant des locaux d’hygrométrie
« moyenne » mise en place d’un frein vapeur hygrovariable (Sd entre 0,2 et 18 m)

6.2.3 - Isolant thermique

L'épaisseur de lisolant sera a confirmer par I'entreprise suite a la dépose du complexe
d’étanchéité existant.

Fourniture et pose d’une isolation constituée par un panneau de polyuréthanne, 200 mm
d'épaisseur totale, répondant chacun aux spécifications suivantes :

! Haute résistance mécanique, classe compressibilité B

! Certificat de qualification ACERMI délivré par le CSTB,

! Isolation par panneaux mousse polyuréthane rigide en 20 cm, type THANE ET

! Indice T30 indice 2

! 1ls seront posés par collage sur le pare-vapeur par bandes de colle a froid a base de
bitume et de résine polyuréthanne.

6.2.4 - Etanchéité

Réalisation toutes sujétions comprises d’'un complexe d'étanchéité auto-protégée de
type monocouche bitume SBS mis en ceuvre par soudage.

Il comprend a partir du support isolant :

e Une premiére couche préalable du type ELASTOPHENE FLAM 25

e Une seconde couche d’étanchéité soudée a la premiere auto-protégée par paillettes
d’ardoises (couleur au choix de I'architecte sur présentation d’échantillons)

e Compris raccords et soudures nécessaires a I'étanchéité conservé

6.2.5 - Relevés d’étanchéité sur acrotéres existants

Les acroteres sont existants et conservés dans leur état actuel. lls ne font pas I'objet de
travaux de gros ceuvre, hormis les préparations nécessaires a la réfection de I’étanchéité.
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lls comprennent :

Un support existant en macgonnerie, nettoyé, purgé des parties non adhérentes et
préparé pour recevoir les ouvrages d’étanchéité

Une hauteur conforme permettant la réalisation des relevés d’étanchéité, soit 15 cm
minimum au-dessus du niveau fini du complexe étanchéité, protection comprise

Les relevés d’étanchéité comprennent :

Un enduit d’imprégnation a froid,

Equerres de renfort suivant réglementation de développé 0,25 m,

Une chape élastomére avec autoprotection de finition ardoisée de couleur grise
(couleur a soumettre a la validation de I'architecte).

Etanchéité du relevé amené jusqu’a 15 cm minimum au-dessus du niveau fini du
complexe isolation/ étanchéité compris protection (dans le cas d’acrotéres
remontant a moins de 50cm de haut, I'étanchéité sera relevée jusqu’en sous-face de
la couvertine).

Arrét sous bande soline métallique (sauf dans les cas de recouvrement par
couvertine).

6.2.6 - Relevés d’étanchéité sur acrotéres neufs

Article en faisant référence au Carnet de Détail AR.17

Mise en ceuvre du relevé d’étanchéité a la jonction entre la toiture-terrasse existante
et le bardage métallique type Globalwall IN 221 — Rockbardage de I'extension, au
moyen d’un acrotéere en magonnerie neuve.

La prestation comprend :
Mise en place du systeme de bardage ventilé et isolé type Globalwall IN 221 —
Rockbardage ou équivalent, respectant les prescriptions ci-dessous :

o Prolongation des plateaux avec raidisseurs, fixé sur la structure, jusqu’a la
surface du nouvel acrotére, en laissant la place nécessaire pour le joint de
dilatation

o Prolongation de I'isolant en fond de plateau.

o Fixation de I'écarteur et du bardage horizontale type Trapeza 11.100.8 ou
équivalent avec closoir perforé pour assurer la ventilation du bardage.

Mise en place du relevé d’étanchéité a la jonction entre la toiture-terrasse existante
respectant les prescriptions ci-dessous :

o Construction d’un acrotere en béton, posé sur le support béton existant. Les
acrotéres s’éleveront a une hauteur minimum de 15 cm au-dessus du niveau
fini du complexe isolation / étanchéité. Les acrotéres seront positionnés sous
I'isolant du systeme type Globalwall IN 221 — Rockbardage, en retrait des
écarteurs et du bardage afin d’assurer leur ventilation.

o Fourniture et mise en place d’un panneau d’isolation rigide, collé sur le c6té
extérieur de I'acrotere.

= Rde3.9m2K/W

o Unrelevé d’étanchéité comprenant :
= Un enduit d'imprégnation a froid,
= Equerres de renfort suivant réglementation de développé 0,25 m,
= Une chape élastomere avec autoprotection de finition ardoisée de
couleur grise (couleur a soumettre a la validation de I'architecte).
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= Etanchéité du relevé amené jusqu’a 15 cm minimum au-dessus du
niveau fini du complexe isolation/ étanchéité compris protection
(dans le cas d’acrotéres remontant a moins de 50cm de haut,
I’étanchéité sera relevée jusqu’en sous-face de la couvertine).

= Arrét sous bande soline métallique (sauf dans les cas de
recouvrement par couvertine).

6.2.7 - Traitement des eaux pluviales

Une note de calcul est a réaliser par I'entreprise pour déterminer la quantité et diametre
des naissances et des descentes d’eaux pluviales conformément au DTU 43-5.

6.2.7.1 - Evacuation eaux pluviales et garde gréves

Réalisation d’évacuations EP (au minimum 2 évacuations par terrasse et plus si le calcul
du DTU lI'impose) pour déversement dans boites a eau portées en facade :

e Compris raccordement a I'étanchéité aprés dégraissage local de I'isolant selon DTU.

e Compris crapeaudine

e Toute sujétion liée au déversement des EP dans boites a eau

6.2.7.2 - Descentes EP

Réalisation de descentes EP

e Tubes en aluminium laqués

e Compris boite a eau

e Raccord aux attentes en sol existants

6.2.7.3 - Trop-pleins

e Fourniture et pose de trop-pleins métalliques selon nécessités reglementaire ou
prescriptions particulieres du projet.

6.2.8 - Couvertines en aluminium

Fourniture et pose de couvertines en alu laqué 25u ; ép. 75/100 compris tout dispositif
de support et de fixation mécanique.

Débordement des couvertines / nu extérieur de part et d’autre de la paroi d’acrotére
avec facon de goutte d’eau d’au moins 4cm

Localisation :
e Surtous les acrotéres des toitures terrasses existantes modifiés.

6.2.9 - Chassis d’éclairement de toiture

Replacement et pose d’'un chassis de toiture pour éclairage uniguement répondant aux
caractéristiques suivantes :

e Chassis acier laqué fixe

e Dimensions 100 x 100 mm

e Résistance de 1200J
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e Costiere métallique a ame isolante adaptée a I'ensemble du complexe d’étanchéité
et assurant la continuité de I'isolant

e Fixation mécanique du relevé d’étanchéité sur le dormant par feuillard fourni
compris isolant avec relevé minimal de 15cm au-dessus de I’'ensemble.

e Double vitrage isolant fixe

e Coupole anti-chaleur

e Localisation : toiture terrasse existante

6.3 - OPTION : REFECTION INTEGRALE DE L’ETANCHEITE

Réalisation du remplacement total de I'étanchéité sur la toiture terrasse au R+1
e Compris dépose et repose des équipements
e Compris couvertines
e Compris traversées
e Compris naissances et descentes EP
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