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L. Présentation du projet

1.1 Objet de la consultation
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de I'Hérault assure la mission de service public de I'Assurance
Maladie et a pour ce faire plusieurs batiments dans I'Hérault.

Le présent cahier des charges techniques particulieres (CCTP) s'applique aux fravaux de peinture, et a
pour but de lister les fravaux nécessaires a I'entretien et a la conservation en bon état du site de Béziers
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au 2, rond-point Hours 34 500 Béziers, ainsi que du site siege de Montpellier au 29 cours Gambetta, 34934
Montpellier cédex 9.

Ces travaux sont divisés en 2 lots : Le 1¢r lot concerne les travaux de peinture sur le site de I'Hours & Béziers,
le 2¢me ot concerne les travaux de peinture sur le site Gambetta & Montpellier.

L'entreprise peut répondre d un seul de ces lots, ou aux deux lofs.
Ces travaux sont a chiffrer dans le cadre de fravaux d'entretien courants.

Les travaux devront étre conformes aux réglementations et normes en vigueur d’'un bé&timent tertiaire ERP
(sécurité incendie et accessibilité) et Code du Travail avec un résultat attendu quant au travail en site
occupé : nuisances sonores et olfactives a proscrire ou a organiser en étroite collaboration.

1.2 Connaissance des lieux - Particularités - Stationnements
Le batiment de I'Hours & Béziers posséde 2 niveaux de rez-de-chaussée (haut et bas) et 5 étages. Les 2
rez-de-chaussée comprennent I'espace d’accueil des assurés, ainsi que des espaces de bureaux.
Les étages ne comprennent que des espaces de bureaux et salles de réunions.
lls sont desservis par 2 escaliers et 2 ascenseurs.
Le batiment est classé ERP de 5¢me catégorie type W.
Les sols sont en carrelage et en sols souples (en laies).

Le batiment de Gambetta a Montpellier possede un RAC et 4 étages ainsi qu'un sous-sol. Le RAC
comprend I'espace d'accueil des assurés, ainsi que des espaces de bureaux et de tri des courriers.

Les étages ne comprennent que des espaces de bureaux et salles de réunions.

lls sont desservis par 3 escaliers et 4 ascenseurs.

Le batiment est classé ERP de 5¢me catégorie type W.

II. Généralités administratives

2.1 Généralités des prestations
Les prestations concernant I'ensemble des travaux comprendront les fournitures, la mise en ceuvre ainsi
que toutes les prestations et travaux découlant de la responsabilité de I'entreprise pour mener a bien la
réalisation des ouvrages.

Les travaux décrits tiennent compte de toutes les sujétions nécessaires pour I'approvisionnement, le
montage, la pose de tous les matériaux prévus au présent dossier.

lls seront exécutés dans les régles de I'art, en conformité avec les normes DTU, Avis techniques en vigueur
d la date d'exécution, cahier des charges de la CPAM (descriptif quantitatif et plans).

Le descriptif détermine les caractéristiques et les limites de fourniture, ainsi que les travaux & exécuter par
I'entreprise. Il reste entendu qu’elle doit une fourniture et une exécution totale et complete.

Tout ouvrage mentionné sur les plans et non repris au descriptif (et réciproquement) fait partie des
fravaux.

En cas d'incertitude, I'entreprise devra demander les compléments d'informations & la CPAM avant sa
remise des prix sur la plateforme place https://www.marches-publics.gouv.fr

2.2 Confidentialité
L'entrepreneur garantit la confidentialité des documents fournis dans le présent DCE ou provenant de
tout autre document fourni par la CPAM.

2.3 Dispositions concernant I'environnement de travail
Le site sera occupé durant la réalisation des tfravaux.

Q Zone de stockage
Aucune zone de stockage & I'extérieur. Le matériel devra étre livré au fur et d mesure de I'avancement
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des travaux et stocké dans la zone de chantier dédiée a I'opération.

Q Bruit, nuisances diverses, odeurs des produits employés :

Pendant les travaux une attention particuliere sera portée sur ces aspects.

L'outillage et les produits utilisés doivent étre compatibles avec les exigences de confort ; de la sécurité
et de la santé du personnel.

Q Utilisation des voies et accés livraison:

Les véhicules des entreprises devront stationnés sur les parkings situés & proximité Le stationnement est
trés restreint mais peut étre organisé dans notre parking sous condition de réservation de la place, avec
un véhicule inférieur & 1.90, sinon il peut étre dans la rue ou au parking polygone et payant.

Q Respect des tiers et du voisinage :
Respect des regles d'urbanisme, des exigences d'usage et des décrets municipaux.

Q Protection de I'existant :

L'entreprise doit protéger a ses frais I'existant pour tout risque de dégradation fonctionnelle,
architecturale et structurelle. En cas d'utilisation, les ascenseurs seront particulierement protégés. Des
photos seront prises avant tous démarrages de fravaux

Q0 Garantir la sécurité des occupants :

Pour mener & bien leurs travaux les entreprises devront respecter les objectifs suivants :
- Ne pas entraver le fonctionnement des services pendant les travaux,

- Ne pas encombrer les issues de secours pendant les travaux,

- Mettre les moyens adéquats pour réaliser le chantier dans les délais,

- Prévoir les protections nécessaires pour I'ensemble des ouvrages.

Q Poussiére :
Eviter la propagation par écrans de protection, voir utilisation d'extracteurs si nécessaire.

4 Coupures :
L'entreprise devra, dans le cadre du chantier, appréhender les travaux & réaliser dans le cas d'une
coupure électrique. Dans cette hypothése une procédure sera réalisée avec l'accord de la CPAM.

2.4 Connaissance des lieux - visite préliminaire de site
Les candidats peuvent, procéder d la visite du site avant la remise des offres. Ils sont priés de prendre
contact auprés des référentes mentionnés en premiére page.
Deux dates de visite sont prévues : mardi 19 mai a 10 h 30 pour la visite du site de Gambetta (Montpellier)
—lot n°2, et jeudi 21 mai & 10 h 30 pour la visite du site de I'Hours (Béziers) — lot n°1.

Les offres des entreprises seront contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tfous les fravaux accessoires
et autres nécessaires.

Elle ne pourra pas arguer des erreurs ou omissions pouvant la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou en faisant I'objet d'une demande de supplément de prix.

2.5 Contenu des travaux et prestations

2.5.1 Organisation et sécurité générale du chantier

Les installations de chantier, principe de stationnement des véhicules, stockage des matériaux, matériels
et bennes, méthodes de mise en ceuvre et de manutention..., seront & noter par écrit (mail) et soumis &
validation avant chaque intervention

2.5.2 Etat des lieux et sauvegarde des existants

L'entreprise seraresponsable de tous dommages et désordres causés aux ouvrages avoisinants, y compris
les désordres pouvant apparditre aprés la fin de ses travaux dus a son intervention. Elle devra & ses frais
et dans un délai de 15 jours la réparation des dommages apreés I'établissement de sa responsabilité.

Un soin particulier sera apporté aux cabines d'ascenseurs.
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2.5.3 Prestations induites & la charge de I'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entreprise devra implicitement :

- Les démarches administratives et autorisations pour occupations du domaine public, ainsi que les frais
et taxes qui en découlent

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires d la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son marché

- L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier

- L'établissement des plans et documents d’exécution et la spécificité de son propre matériel

- Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux

- Toutes les barriéres, panneaux et rubdalises pour protéger les zones concernées

- La fixation par tous moyens de ses ouvrages

- L’'enlévement de tous les gravois de leurs tfravaux et les nettoyages aprés travaux

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception

- L'aide aux autres prestataires,

- Laremise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, etc., nécessaires pour respecter
les délais d'exécution

- La protection et la remise en état des abords du chantier, des végétaux, ...

- Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des fravaux.

- Le respect des normes et reglements : normes francaises et européennes ; réegles d'exécutions et
professionnelles ; DTU régles de calculs ; réglements divers (sécurité incendie, acoustiques, thermiques)
etc.

- Une exécution des travaux par une température ambiante comprise entre 15° et 30°.

- Une réalisation soignée pour une finition de type A.

2.6 Evacuation des gravats et des déblais
L'entreprise doit I'évacuation & la décharge publique agréée de son choix et par tout moyen de son
choix des gravats, des déblais et tous autres détritus provenant de ses fravaux. La CPAM se réserve le
droit de réclamer les bordereaux de suivi des déchets.

2.7 Responsabilité
Le titulaire sera responsable de ses propres installations de chantier et protections de son personnel.
Il assurera ses moyens d'approvisionnement, de levage, de transport, et d'évacuation, ses
échafaudages, et ses moyens de travaux en hauteur.

L'entreprise a la responsabilité de la conservation de ses approvisionnements (en usine ou sur le chantier)
et de ses travaux. Il garde cette responsabilité jusqu'd la réception.

L'entreprise est en outre pleinement responsable & I'égard des tiers de tous dommages matériels ou
corporels susceptibles d'étre provoqués par l'installation.

L'entreprise devra étre titulaire d'une assurance spéciale couvrant les risques tiers et professionnels
pendant la durée du chantier (travaux sur existant).

2.8 Protection et prévention des accidents
L'entreprise devra se conformer & la loi 93.14.18 du 31 décembre 93, au décret N°21-1159 du 26/12/94,
aux arrétés du 07/03/95. Elle doit étre titulaire d’une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile.

2.9 Coordination avant et pendant travaux
En amont des travaux, la CPAM de I'Hérault proposera d I'entreprise un planning d'intervention pour, qui
sera étudié et validé par |'entreprise. L'entreprise s'engagera d respecter ce planning, et le retournera &
la CPAM de I'Hérault validé et signé. Ce planning aura valeur contractuelle.
L'entreprise désignera un responsable unique qui sera l'interlocuteur et qui sera présent réguliérement sur
le chantier pendant la durée des travaux (cadre de réponse).
Une réunion hebdomadaire sera organisée selon le volume des travaux a effectuer.
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L'entreprise mettra a disposition le personnel nécessaire pour la réalisation des travaux, correspondant
aux moyens humains qu’elle aura stipulés dans son offre (cadre de réponses)

L'entreprise remettra en amont des travaux les photocopies de documents d'identités des différents
intervenants, en précisant leurs jours d'intervention.

2.10 Rédaction de l'offre
Pour les deux lofs, les offres seront présentées sous forme de montant global et forfaitaire, exclusivement
sur le cadre de décomposition du prix inclus dans le dossier de consultation (DPGF/DQE).
L'offre devra étre impérativement complétée par I'entreprise avec les quantités vérifiées, types de
matériels installés et prix unitaires.
L'Entreprise devra, au moment de la remise des offres, joindre & sa proposition un mémoire technique
détaillé et un mémoire éventuel sur toutes les omissions, erreurs, imprécisions ou contradictions qu'elle
aurait pu constater au travers des documents qui lui sont remis. Le mémoire comprend également toutes
les caractéristiques du matériel proposé. (Si I'entreprise répond aux deux lots, elle devra joindre dans
chacune des offres (celle pour le lot n°1 et celle pour le lot n°2) le mémoire technique, méme sile matériel
proposé est le méme pour les 2 lots)
En plus des plans techniques remis, I'Entreprise doit se référer & la derniére série de plans du Maitre
d'ceuvre et tenir compte des éventuelles incidences qui auraient une influence sur le prix et la mise en
ceuvre de son matériel.

2.11 Finitions et réception - Réglages aprés mise en service
Chaque intervention devra étre prévue compléte et notamment avec protection, rebouchage, finition
conforme au support.
L'entreprise devra le nettoyage parfait de son chantier & chaque intervention.
En cas de malfacon constatée, la CPAM se réserve le droit soit de faire recommencer les ouvrages aux
frais de I'entreprise, soit d'appliquer un rabais proportionnel a la malfagon diment constatée.
Garantie : pendant 2 ans aprés la réception les surfaces peintes ne devront présenter aucunes des
anomalies suivantes ; décollement, cloquage, écaillage, faiencage, farinage, modification des teintes
et des couleurs

2.12 Dossier des ouvrages exécutés
L'entreprise est tenue de fournir, pour tous les ouvrages, avant la réception :
- Dossier des plans conformes a l'exécution (détails, repérage, etc...) Les plans devront comporter le
tampon de l'entreprise et sa signature.
- Fiches techniques des matériaux utilisés avec les Avis techniques correspondants.
- Les produits utilisés seront de marques connues et de trés bonne qualité type LA SEIGNEURIE ou similaire
et auront un label écologique (fiches techniques a fournir).
- L'entreprise est responsable des produits employés et doit s’assurer que les choix indiqués correspondent
aux emplois envisagés.

2.13 Spécificités techniques
Echantillonnages : L'entreprise devra préparer, a ses frais, des échantillons suffisants (1m2) qui permettent
de définir les teintes a retenir

Rechampissages : lIs seront particulierement soignés, leurs positions pourront étre Iégerement en retrait
des angles en cas de malfacons de ces derniers. lls feront toujours partie intégrante du montant du
marché.

Peinture aprés mise en jeu : les raccords de peinture d effectuer aprés les mises en jeu seront toujours dus
par I'entreprise jusqu’da réception, et compris dans la valeur des travaux.

Protection des ouvrages non peints: d'une facon générale, I'entreprise devra prendre toutes les
précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées par les
produits qu'il met en ceuvre (bdches et toiles, encollage des verres, bandes adhésives, vernis pelables,
etc...)

Choix des matériaux : I'entreprise devra priviégier I'emploi de peinture, sans odeur, labellisée Ecolabel.
Toutes les peintures utilisées seront garanties sans COV et sans formaldéhydes, soit un taux inférieur & 10g/I
dans toutes les teintes
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Joints acryligues : le produit, retenu sera anti fongique et anti moisissures, coloris blanc prét & peindre.
Les joints acryliques sont a poser avant la derniére couche de peinture et surtout pas a la fin du chantier
pour éviter tous jaunissements. lls doivent étre parfaitement lisses et absolument recevoir au moins une
couche de peinture.

lls apportent une belle finition, évitent les encrassements et limitent les ponts phoniques

Etats des supports : I'enfreprise devra analyser les travaux de préparation des supports avant mise en
peinfure.

A partir du moment ouU elle démarre ses travaux, elle en devient responsable. Il est de sa responsabilité et
fortement recommandé de faire une réception des supports avant tout démarrage.

II1. Description des travaux : Lot n°1 : Site Hours a Béziers

3.1 Protection des sols et mobiliers
Ce poste est a chiffrer au m2
Mise en place de protections biodégradables type papier kraft renforcé ou géotextile non tissé dans les
zones concernées. Fixation périphérique par scotch papier spécifique. La CPAM souhaite éviter I'emploi
de films polyane de protection contre les projections de peinture car non recyclables ni biodégradables.

3.2 Déplacements et protection du mobilier
Ce poste est a chiffrer a I'heure de travail
Déplacement du mobilier & évaluer selon I'organisation du chantier.
La protection est & chiffrer au m2 ci-dessus.

3.3 Accueil : échafaudage, comabi et échelle a plateforme sécurisée
Ce poste est a chiffrer au forfait
L'entreprise devra respecter les exigences reglementaires en vigueur.
Les échelles sans plateformes sécurisées et les escabeaux sont totalement proscrits.
En cas de manquement, la CPAM se réserve le droit d'arréter le chantier.
Il est demandé d'évaluer la plus-value de facon forfaitaire de ces équipements sur une surface de 77 m2
pour une hauteur sous plafond allant jusqu’a ém.
Ces fravaux seront & organiser avec précision, car ils se trouvent dans la zone accueil. Les dates arrétées
et acceptées par I'entreprise seront a respecter impérativement.
Localisations : accueil RAC Hours

3.4 Accueil : peinture en hauteur entre 2.7 et 6 m
Ce poste est a chiffrer au m2
L'entreprise devra chiffrer des travaux & une hauteur supérieure  2.7m jusqu’'d 6m en site occupé ou en
timing contraint si on peut fermer I'accueil.
Elle devra évaluer le temps nécessaire pour ces tfravaux en hauteur et la remettre dans son offre
Localisations : accueil RAC Hours

3.5 Accueil : peinture acrylique des poteaux ronds effet décoratif
Ce poste est a chiffrer au forfait
Toutes préparations sur un support déja peint. Prévoir 2 couches minimum
Cette option permet d'économiser les frais de fravail en hauteur. Prévoir une alternance de bandes
d'Im; 0.5; 0.2 et 0.1 de haut, idem existant pour les unes, satinées lessivables teinte a définir pour les
autres.
La hauteur traitée sera de 2.7m avec une alternance d'environ: 1 x Tm;2x0.5;2x0.2;2x0.1.
Localisation : accueil RAC Hours

3.6 Accueil : peinture acrylique des poteaux ronds, teinte unie toutes hauteurs
Ce poste est a chiffrer au forfait
Toutes préparations sur un support déjd peint. Prévoir 2 couches minimum
L& aussi, elle devra évaluer le temps nécessaire pour ces travaux en hauteur et la remettre dans son offre.
Localisation : accueil RAC Hours

3.7 Tous mobiliers en lamellé collé et toutes cloisons bois & nettoyer, poncer et revernir

Ce poste est a chiffrer au forfait
Préparation soignée des supports, poncages fins entre les couches, vernis satiné lessivable effet cire.
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Les éléments métalliques (poignées de portes, profilés alu sur jonctions de meubles) sont & déposer
impérativement et & reposer aprés interventions
Localisation : accueil RAC Hours

3.8 Murs : rebouchages ; enduits ; préparation des supports déja peints
Ce poste est a chiffrer au m2
Tous préparatifs sur murs existants. Prévoir 1 passe compléte d’enduit y compris poncage. Le spectre des
bandes est & atténuer surtout en éclairage rasant (zones couloirs pres de la baie vitrée)
Localisations : tous les espaces de I'Hours

3.9 Murs : peinture acrylique qualité velours lessivable 2 couches, teinte standard
Ce poste est a chiffrer au m2
Il est prévu 2 couches aprées préparation des supports. A bien évaluer selon la teinte et I'état du support.
Prévoir la dépose et repose des équipements électriques qui seraient présents sur ces surfaces, ou en
collaboration avec service maintenance.
Rechampis parfaits.
Localisations : tous les espaces de |I'Hours.

3.10 Murs : peinture acrylique qualité idem ci-dessus mais teintes différentes, 2 ou 3 couches
Ce poste est a chiffrer au m2
Chiffrer environ 10 teintes différentes en principe identiques a I'existant (références seront fournies)
Rechampis parfaits
Localisations : paliers escaliers, espaces détentes et couloirs Hours

3.11 Murs : peinture acrylique poteaux carrés, 2 couches
Ce poste est a chiffrer au forfait.
Les angles sont & reprendre, & renforcer si besoin (sauf si corniere prévue).
Localisations : bureaux, couloirs

3.12 Plinthes MDF existantes a peindre
Ce poste est a chiffrer au ml.
Prévoir plusieurs poncages ; garnissage des impacts ou manquement de matiére au sintofer si nécessaire.
Mise en peinture glycéro satinée lessivable, 2 couches, couleurs idem existant.
Le choix de la glycéro impose une application un vendredi aprés midi pour bien ventiler pendant la nuit
et la 2¢me |e samedi attenant.
Ce choix s'impose pour sa trés grande résistance a I'eau, aux nettoyages et son haut pouvoir couvrant
dans le temps.
Rechampis parfaits.
Localisations : bureaux, couloirs

3.13 Plinthes ou protections PVC noires a adapter de chaque cbté des marches d’escaliers
Ce poste est a chiffrer au ml.
Pose rampante collée avec quelques vis.
Coupes en onglet, finitions au silicone noir
Localisations : escaliers

3.14 Plinthes PVC noires linéaires, h entre 8 et 15cm.
Ce poste est a chiffrer au ml.
Prévoir des embouts autant que nécessaires. Prix & intégrer dans le chiffrage
Pose collée avec quelques vis.
Coupes en onglet, finitions au silicone noir
Localisations : paliers, escaliers et couloirs

3.15 Murs : F & P de corniéres d’angles en aluminium anodisé
Ce poste est a chiffrer a I'unité pour une hauteur sous plafond entre 2.4 et 2.7m
Chiffrer des cornieres aluminium autoadhésives en butyle noir type DINAC FT063 ou similaire.
Lire attentivement la fiche technique de pose et s’engager & la respecter.
Localisation : tous les espaces

3.16 Murs et portes, protections type DECOCHOC ou similaire
Ce poste est a chiffrer au m2
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L'encollage devra étre parfait (double encollage 2) car ce matériau a tendance a se dilater.
Les périphéries sont & soigner particulierement.

Prévoir des joints thermosoudés & chaque jonction.

Soigner la finition sur les coupes & I'aide de couvre joints, présenter le profilé retenu.
Classement feu Bs2dO ou M1

Localisation : tous les espaces

3.17 Murs ; cadres portes métalliques 2 faces, primaire d’accrochage et peinture glycéro 2 couches
Ce poste est a chiffrer a I'unité.
Prévoir une primaire d'accrochage et une peinture glycéro pour une adhérence maximale et une
excellente résistance aux chocs.
Ces travaux seront & organiser avec précision, car se trouvent dans des zones occupées. Les dates
arrétées et acceptées par I'entreprise seront a respecter impérativement.
Les poignées et toutes quincadilleries sont & déposer, protéger, stocker et & reposer proprement en fin de
chantfier.
Localisation : tous les espaces sauf sanitaires

3.18 Plafonds, peinture acrylique blanc mat, 2 couches
Ce poste est a chiffrer au m2.
Il concerne des zones peintes non finies avec des plafonds dalles démontables
Rechampis parfaits
Localisation : tous les espaces

3.19 Sols ; F & P de couvre joints a visser type DINAC FT 220, ref. CJS 90 ou similaire
Ce poste est a chiffrer au ml.
Il concerne le recouvrement des joints de dilatation qui ont mal vieilli (revétement de sol type marmoleum
qui s'est rétracté).
Localisation : tous étages

3.20 Sols : Résine de sol
Ce poste est a chiffrer au m2.
Décroltage des parties abimées, poncage, bouchages ou réagréages ponctuels, primaire
d'accrochage si nécessaire, résine ton idem existant, nombre de couches a définir.
Prévoir les volées d'escalier concernées.
Localisation : sous-sol, escaliers

3.21 Sanitaires : cadres portes métalliques 2 faces, syntofer, antiroville, primaire d'accrochage et
peinture glycéro 2 couches

Ce poste est a chiffrer & I'unité.
Les bases pres du sol sont treés abimées par le nettoyage et I'humidité de ces espaces.
Prévoir un brossage / décapage appuyé, du syntofer dans les parties manquantes, de I'antirouille 1& ou
nécessaire
Prévoir une primaire d'accrochage et une peinture glycéro pour une adhérence maximale et une
excellente résistance aux chocs.
Ces travaux seront & organiser avec précision, car se trouvent dans des zones occupées. Les dates
arrétées et acceptées par I'entreprise seront d respecter impérativement.
Localisation : sanitaires tous étages Hours

3.22 Sanitaires ; portes peinture glycéro 3 couches
Ce poste est a chiffrer a I'unité.
Tous préparatifs, poncages et rebouchages.
CF ci-dessus pour I'organisation des travaux.
Les poignées et toutes quincailleries sont & déposer, protéger, stocker et  reposer proprement en fin de
chantier.
Localisation : sanitaires tous étages Hours

3.23 Sanitaires plafonds ; peinture acrylique satinée lessivable, 2 couches

Ce poste est a chiffrer au m2
Localisation : sanitaires tous étages
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3.24 Sanitaires, joints faiences murales a reprendre
Ce poste est a chiffrer au forfait.
Les joints existants ont tendance & s'effriter, surtout aux jonctions avec les cadres portes métalliques.
Prévoir d'enlever les parties abimées, recharger avec un joint silicone blanc (finition frés propre au scotch
papier) ou coller un plat PVC de propreté.
Localisation : sanitaires tous étages

3.25 Sanitaires : profilé de raccordement horizontal, angle rentrant, aluminium anodisé
Ce poste est a chiffrer au mi.
Le carrelage du sol ayant dU étre refait aprés la livraison du batiment, la nouvelle pose s'est faite environ
1 cm plus bas que I'ancienne (isolant acoustique défectueux enlevé).
Prévoir un profilé type DURACOVE HK de chez DURAL ou similaire pour montage ultérieur, pour cacher la
jonction inesthétique murs-sols.
Prévoir tous accessoires : angles rentrants, sortants et bouchons de finitions
A coller avec mastic adhésif type SPEED-FLEX.
Prévoir un joint silicone translucide spécial salle de bains, antifongique avant pose du profilé pour éviter
toute infiltrations d’eau
Localisation : sanitaires tous étages

3.26 Joints acryliques ou silicone
Ce poste est a chiffrer au ml.
Il peut concerner toutes sortes de petites finitions ou des reprises plus conséquentes comme des tours de
fenétres mal faites a reprendre (ex: baies en fond de couloirs) ou des couvres joints de dilatation
verticaux & reprendre (joints & refaire d'un c6té, d ouvrir de I'autre)
Localisation : tous les espaces

3.27 Grilles d’'apport d’air neuf
Ce poste est a chiffrer & I'unité
Il concerne les grilles d'apport d'air neuf qui ont besoin d'étre démontées, redressées, nettoyées et
repositionnées
Localisation : tous étages dont espaces détentes

3.28 Poignées portes
Ce poste est a chiffrer & I'unité
Il concerne le changement de certaines poignées en mauvais état. A décider au cas par cas.
Prévoir une qualité inox, BEZAULT ou similaire
Localisation : tous étages

3.29 Nettoyage de fin de chantier
Ce poste est a chiffrer d I'heure en évaluant le temps nécessaire & chaque opération.
Le nettoyage ne concernera que les travaux exécutés et en aucun cas ceux d'autres corps d'états.
Les espaces devront étre livrés préts & étre utilisés.
L'interface avec notre équipe de maintenance devra se faire en bonne intelligence, de fagon réfléchie
et anticipée.
Un soin particulier sera apporté aux accessoires de quincailleries, aux feuillures de menuiseries (enlever
les protections de joints), aux appareils sanitaires et leurs robinetteries, aux appareillages électriques et
luminaires, aux vitres et glaces 2 faces.
Les équipements mobiles (plagues interrupteurs et prises; poignées de portes ; serrures...) seront reposés
soigneusement a la fin du chantier aprés avoir été nettoyés

3.30 Toutes prestations liées au marché et non définies dans les prestations forfaitaires
Ce poste est a chiffrer a I'heure

Il permet de pouvoir chiffrer quelques imprévus.
Localisation : tous les espaces

IV. Description des travaux : Lot n°2 : Site Gambetta a Montpellier
4.1 Protection des sols et mobiliers

Ce poste est a chiffrer au m2
Mise en place de protections biodégradables type papier kraft renforcé ou géotextile non tissé dans les
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zones concernées. Fixation périphérique par scotch papier spécifique. La CPAM souhaite éviter I'emploi
de films polyane de protection contre les projections de peinture car non recyclables ni biodégradables.

4.2 Déplacements et protection du mobilier
Ce poste est a chiffrer a I'heure de travail
Déplacement du mobilier & évaluer selon I'organisation du chantier.
La protection est & chiffrer au m2 ci-dessus.

4.3 Murs : rebouchages ; enduits ; préparation des supports déja peints
Ce poste est a chiffrer au m2
Tous préparatifs sur murs existants. Prévoir 1 passe compléte d'enduit y compris poncage. Le spectre des
bandes est & atténuer surtout en éclairage rasant (zones couloirs prés de la baie vitrée)
Localisations : tous les espaces Gambetta

4.4 Murs : peinture acrylique qualité velours lessivable 2 couches, teinte standard
Ce poste est a chiffrer au m2
Il est prévu 2 couches aprés préparation des supports. A bien évaluer selon la teinte et I'état du support.
Prévoir la dépose et repose des équipements électriques qui seraient présents sur ces surfaces, ou en
collaboration avec service maintenance.
Rechampis parfaits.
Localisations : tous les espaces Gambetta

4.5 Murs : peinture acrylique poteaux carrés, 2 couches
Ce poste est a chiffrer au forfait.
Les angles sont & reprendre, a renforcer si besoin (sauf si corniére prévue).
Localisations : couloirs Gambetta

4.6 Plinthes MDF existantes a peindre
Ce poste est a chiffrer au ml.
Prévoir plusieurs poncages ; garnissage des impacts ou manquement de matiere au sintofer si nécessaire.
Mise en peinture glycéro satinée lessivable, 2 couches, couleurs idem existant.
Le choix de la glycéro impose une application un vendredi aprés-midi pour bien ventiler pendant la nuit
et la 2¢me |e samedi attenant.
Ce choix s'impose pour sa tres grande résistance & I'eau, aux nettoyages et son haut pouvoir couvrant
dans le temps.
Rechampis parfaits.
Localisations : couloirs Gambetta

4.7 Plinthes ou protections PVC noires & adapter de chaque c6té des marches d’'escaliers
Ce poste est a chiffrer au ml.
Pose rampante collée avec quelques vis.
Coupes en onglet, finitions au silicone noir
Localisations : escaliers Gambetta

4.8 Plinthes PVC noires linéaires, h entre 8 et 15cm.
Ce poste est a chiffrer au ml.
Prévoir des embouts autant que nécessaires. Prix & intégrer dans le chiffrage
Pose collée avec quelques vis.
Coupes en onglet, finitions au silicone noir
Localisations : paliers, escaliers et couloirs

4.9 Murs : F & P de corniéres d’angles en aluminium anodisé
Ce poste est a chiffrer a I'unité pour une hauteur sous plafond entre 2.4 et 2.7m
Chiffrer des cornieres aluminium autoadhésives en butyle noir type DINAC FT063 ou similaire.
Lire attentivement la fiche technique de pose et s’engager & la respecter.
Localisation : tous les espaces

410 Murs et portes, protections type DECOCHOC ou similaire
Ce poste est a chiffrer au m2

L'encollage devra étre parfait (double encollage 2) car ce matériau a tendance a se dilater.
Les périphéries sont & soigner particulierement.
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Prévoir des joints thermosoudés & chaque jonction.

Soigner la finition sur les coupes & I'aide de couvre joints, présenter le profilé retenu.
Classement feu Bs2dO ou M1

Localisation : tous les espaces

411 Plafonds, peinture acrylique blanc mat, 2 couches
Ce poste est a chiffrer au m2.
I concerne des zones peintes non finies avec des plafonds dalles démontables
Rechampis parfaits
Localisation : tous les espaces

4.12 Sols : Résine de sol
Ce poste est a chiffrer au m2.
Décroltage des parties abimées, poncage, bouchages ou réagréages ponctuels, primaire
d'accrochage si nécessaire, résine ton idem existant, nombre de couches & définir.
Prévoir les volées d'escalier concernées.
Localisation : sous-sol, escaliers

413 Joints acryliques ou silicone
Ce poste est a chiffrer au ml.
Il peut concerner toutes sortes de petites finitions ou des reprises plus conséquentes comme des tours de
fenétres mal faites & reprendre (ex: baies en fond de couloirs) ou des couvres joints de dilatation
verticaux & reprendre (joints & refaire d'un c6té, a ouvrir de I'autre)
Localisation : tous les espaces

4.14 Poignées portes
Ce poste est a chiffrer a I'unité
Il concerne le changement de certaines poignées en mauvais état. A décider au cas par cas.
Prévoir une qualité inox, BEZAULT ou similaire
Localisation : tous étages

4.15 Nettoyage de fin de chantier
Ce poste est a chiffrer d I'heure en évaluant le temps nécessaire & chaque opération.
Le nettoyage ne concernera que les travaux exécutés et en aucun cas ceux d'autres corps d'états.
Les espaces devront étre livrés préts & étre utilisés.
L'interface avec notre équipe de maintenance devra se faire en bonne intelligence, de fagon réfléchie
et anticipée.
Un soin particulier sera apporté aux accessoires de quincailleries, aux feuillures de menuiseries (enlever
les protections de joints), aux appareils sanitaires et leurs robinetteries, aux appareillages électriques et
luminaires, aux vifres et glaces 2 faces.
Les équipements mobiles (plagues interrupteurs et prises; poignées de portes ; serrures...) seront reposés
soigneusement a la fin du chantier aprés avoir été nettoyés

4.16 Toutes prestations liées au marché et non définies dans les prestations forfaitaires
Ce poste est a chiffrer a I'heure
Il permet de pouvoir chiffrer quelques imprévus.
Localisation : tous les espaces

V. Démarrage des travaux

Les travaux débuteront a partir du 22 Juin. L'entreprise s'engage a étre disponible dés cette date, avec
les moyens humains et matériels comme énoncés dans son offre.

Le chantier sera organisé par zones, car les sites sont occupés. L'entreprise du lot n°1 devra étfre disponible
sur 2 samedis, & organiser, et I'entreprise du lot n°2 devra étre disponible sur 1 samedi, & organiser.

Pour chaque lot, I'entreprise devra effectuer tous les travaux complexes (résine de sol, peinture Glycéro,
travaux avec odeurs ou poussiéres...) en site occupé a ces moments-Id.

L'entreprise s'engage a étudier et d retourner signé et tamponné le planning des travaux, établi par la
CPAM de I'Hérault, au minimum 1 semaine avant le début des interventions.
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VI. Garantie - Maintenance

Les tfravaux bénéficieront de la garantie d'un an sur le matériel et I'installation (pieces et main d'oceuvre).
Aucune retenue de garantie ne sera appliquée aprés la réception définitive des travaux.

Si les matériels ou matériaux fournis bénéficient d'une garantie supplémentaire, I'entreprise devra fournir
les documents attestant de cette garantie.

VII. Réception

La CPAM de I'Hérault fait réception des travaux en présence de I'entreprise. Pour que la réception puisse
étre prononcée, I'entreprise devra fournir :
- Lesréférences et RAL des peintures utilisées
- Les documentations techniques du fonctionnement des installations ainsi que de leur entretien
- Ces documents seront obligatoirement en francais

Des pénalités seront mises en place en cas de non-respect du planning qui sera validé en amont par
I'entreprise.

En cas de réserves au PV de réception, I'entreprise dispose d'un délai de 10 jours pour remédier aux
anomalies constatées, pour des réserves mineures, et & 2 jours ouvrés pour des réserves bloquantes. Passé
ce délai et aprés mise en demeure par courrier recommandé restée sans réponse au-deld de 5 jours
aprés réception de I'accusé de réception, la CPAM se réservera le droit de faire exécuter les prestations
manguantes ou corrections des anomalies constatées, par une autre entreprise, le montant étant déduit
de la facture de I'entreprise.

VIII. Facturations et reglements
Les modalités sont détaillées dans le CCAP

IX. Eléments a fournir
Proposition technique et financiere détaillée
Caractéristiques et fiches techniques des matériaux et matériels, PV

Garantie des matériels
Planning détaillé

X. Documents joints au dossier

Plans par étage des batiments concernés en formats PDF.
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