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LOT 03 – CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE 

 

3.1. DISPOSITION GENERALES 

 

Le présent descriptif a pour objet de décrire l’ensemble des travaux et prestations à la charge du 

lot CHARPENTE-COUVERTURE-BARDAGE, dans le cadre de la construction d’un bâtiment destiné à 

sécuriser l’entrée du quartier SUACOT, sur la commune de Saint-Pierre. 

 

3.1.1. DESCRIPTION DES BATIMENTS 

 

L’opération est constituée d’un bloc de bâtiment, de type R+1, sans sous-sol. 

Le bâtiment se compose : 

 

• D’un socle en béton constitué par le niveau RDC et de la dalle haute RDC 

• D’un niveau R+1 constitué de murs périphériques en ossature bois 

• D’une charpente bois à un versant 

• D’une dalle terrasse inaccessible végétalisée au R+1  

 

 
 

Le bâtiment faisant 30m de long, celui-ci n’est pas recoupé par un joint de dilatation. 

 

3.1.2. OBSERVATIONS PREALABLES 

 

Le présent CCTP a pour but de définir les travaux à réaliser par le titulaire du présent lot, il n’est pas 

limitatif, en conséquence, il demeure convenu que dans le prix forfaitaire indiqué dans sa soumission, 

l’entrepreneur doit intégrer la totalité des travaux nécessaires au complet achèvement de ses 

ouvrages, dans le respect de la finition exigée dans le présent descriptif. 

Dans les prescriptions des ouvrages, le concepteur s’est efforcé de renseigner l’entrepreneur sur la 

nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, leur dimension et leur emplacement. Cette 

description n’est cependant pas limitative. L’entrepreneur devra exécuter sans exception ni réserve, 

tous les travaux qui sont indispensables à l’achèvement complet de son lot. 

Le présent CCTP se réfère aux spécifications générales et aux documents techniques du R.E.E.F., aux 

cahiers de prescriptions générales et aux D.T.U. éditées par le C.S.T.B. Ces documents sont considérés 

comme fixant impérativement et sans contestation possible les normes et conditions imposées aux 

matériaux et à leur mise en œuvre. 

 

L’offre de l’entrepreneur comprend toutes les sujétions liées aux indications portées au PGC. Toutes 

les pièces demandées par le coordinateur sécurité seront intégrées à l’offre. 
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3.1.3. TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE 

 

Les travaux comprennent principalement et de façon non exhaustive : 

• L’ensemble des travaux de charpente en Bois 

• L'ossature des couvertures et des débords de couverture avec la pose de 2 exutoires de 

désenfumage 

• Les murs à ossatures bois 

• Les pannes et contrevents 

• Les traitements des rives 

• Les traitements anticorrosion 

• Les tôles de couverture, et les isolants thermiques sous couverture 

• Les brise-soleils bois en façade 

• Les gouttières en couverture et l’ensemble des descentes EP 

• Les bardages de façades  

 

3.1.4. RELATIONS ENTRE LES CORPS D’ETATS 

 

L’entrepreneur doit prévoir tous les ouvrages que l’usage rattache à son lot, même si ces ouvrages 

ne sont pas décrits explicitement dans le CCTP. 

L’entreprise titulaire du présent lot est supposée avoir parfaite connaissance de toutes les pièces du 

marché, concernant l’ensemble des corps d’états, qu’elle soit ou non titulaires de ces marchés. Elle 

ne pourra en aucun cas arguer de la méconnaissance des prestations des différents lots, pour se 

prévaloir de devis pour travaux supplémentaires. 

 

3.1.5. LIMITES DE PRESTATIONS 

 

Les limites de prestations entre les différents corps d’états sont définies sur le tableau de limites des 

prestations joint au présent CCTP. 

 

3.1.6. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

Règles de calcul : 

L’ensemble des EUROCODES et des annexes nationales françaises, avec en particulier les EC1, 

EC3 et EC5.  

NF EN 1991-1-1 pour les actions sur les structures (charges permanentes et surcharges 

d’exploitation – annexe nationale). 

     NF EN 1991-1-4 pour les actions sur les structures – Actions du vent. 

   

Normes et DTU : 

Toutes les normes et DTU en vigueur avec leur additif et mise à jour au moment de la remise des 

offres, avec en particulier : 

• DTU 32.1 Construction métallique : charpente en acier. 

• DTU 40-32 Pour les travaux de couverture en plaques ondulées métalliques. 

• NFP34-205.1 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues. 

• NFP 30-206.1 Couverture en plaques nervurées d’aluminium. 

• NFB 50-100 Pour l’utilisation du bois. 

• NFB 52-001 Règles d’utilisation du bois dans la construction. 

• NF EN 351-1 : Bois massif traité avec produit de préservation 

• NF EN 335 : Classes d’emploi : définitions, application au bois massif et aux matériaux à base 

de bois 

• NF DTU 31.1 P1-1 du 30 juin 2017 : Travaux de bâtiment – Charpente en bois. 

• NF DTU 31.2 P1-1 de mai 2019 : Travaux de bâtiment – Construction de maisons et bâtiments 

à ossature en bois – Partie 1-1. 

• NFX 40-500 Préservation du bois dans la construction. 



Aménagement et sécurisation de l'entrée du quartier Suacot 
Saint-Pierre – RSMA-R  

 
CCTP – Notice descriptive 

 

 
EMCI - CCTP – Charpente /Couverture/ Bardage – DCE ind 1 – MARS 2026                   Page 5 sur 22 

 

• DTU 40.42 et 40-43 Couverture par élément métallique en feuilles et bandes. 

• NFB 51.340 et NFB 50.004 Pour les faux plafonds. 

• NF EN 516/517/795 Pour les accessoires et dispositifs de sécurité. 

• NFA 35.503 Sur la galvanisation à chaud. 

• NFP 22-410 Pour les assemblages rivés. 

• NFP 22-430 Pour les assemblages à boulons non précontraints. 

• NFP 22-460 Pour les assemblages par boulons à serrage contrôlé. 

• NFP 22-470/250 à 258 Pour les assemblages soudés. 

• NF EN 10 025 Acier d’usage général. 

• NF EN 10 113 Aciers à haute limite élastique. 

• NF EN 10 088 Pour les aciers inoxydables. 

• NF EN 20 898-1/2 Pour les vis et écrous normaux. 

• NF E 27-701/702/711 Pour les boulons à serrage contrôlé. 

• NF 27-815 et NF 27-816 Règles et essais pour l’utilisation des chevilles métalliques.  

• NF E 25 100 partie 1 : Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation : boulons, vis et 

gougeons. 

• NF EN 795 A1-2 et 517 Relatives aux ouvrages d’intervention ultérieure. 

 

Les documents du REEF : 

• Les documents du R.E.E.F. édités par le CSTB mis à jour à la date de remise des offres. 

 

Les règles professionnelles :  

• Au cas où seraient rencontrées certaines natures d'ouvrage n'ayant pas fait l'objet de 

publication de l'AFNOR ou des avis techniques du C.S.T.B, il sera fait usage après avis du maître 

d'œuvre des textes édités soit par des organismes publics, soit par des organismes professionnels 

(chambre syndicale, offices divers...). 

À défaut, il sera tenu compte des recommandations éditées par le fabricant, sous réserve de 

l'acceptation du CTPIB. 

 

3.1.7. HYPOTHESES DE CALCUL 

 

3.1.7.a. Charges permanentes 

 

• 15 daN/m² pour les revêtements de sol collés 

• 140 daN/m² pour les revêtements de sol scellés 

• 50 daN/m² pour les cloisons légères 

• 20 daN/m² pour les faux plafonds 

• 200 daN/m² pour le complexe SOPRANATURE 

• 2100 daN/m3 pour le béton non armé et les revêtements en béton rapporté 

 

3.1.7.b. Surcharges d’exploitation 

 

Catégories d’ouvrage (selon l’EC1) : 

• Catégorie A pour les chambres 

• Catégorie B pour les vestiaires, sanitaires, bureaux, salle du personnel circulations et escaliers 

• Catégorie C2 pour : le poste de filtrage 

• Catégorie E1 pour : les locaux de stockage, alvéoles 1 et 2, armurerie, sas, 

• Catégorie H pour : les toitures terrasses inaccessibles 

 

Certaines charges sont supérieures ou inférieures à la norme, conformément au programme de 

l’opération. 
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Les surcharges d’exploitation minimum à appliquer aux structures sont les suivantes : 

• Surcharges dans les chambres : 150 daN/m² 

• Surcharges pour les vestiaires, sanitaires, bureaux, salle du personnel circulations et escaliers : 250 

daN/m² 

• Surcharges pour le poste de filtrage : 400 daN/m² 

• Surcharges des locaux de stockage, alvéoles 1 et 2, armurerie, sas : 400 daN/m² 

• Surcharges en toitures terrasses inaccessibles : 100 daN /m² 

• Surcharges en terrasses techniques : se référer aux poids des équipements techniques portés aux 

plans marchés 

 

3.1.7.c. Règlementation incendie 

 

Le bâtiment est classé en Code du travail. 

Structure béton REI30 (CF/SF 0h30). Aucune stabilité au feu n’est requise pour la charpente bois. 

 

3.1.7.d. Contreventement 

 

Les murs béton sous couverture sont selon leur dimension : auto-stables ou contreventés par la 

charpente selon les points d’appuis précisés sur les plans Marché. 

La structure de la charpente bois travaille en portique dans le sens transversal, avec 

contreventement dans le plan de couverture et est contreventée dans le sens longitudinal par des 

palées des stabilités verticale et par les murs à ossature bois.  

 

3.1.7.e. Conditions climatiques 

Vent : 

La justification au vent des structures (stabilité, solidité, déformation…) sera réalisée selon la partie 1-

4 de l’EC1 et l’annexe nationale : action du vent. 

L’action du vent sera également appliquée sur les équipements techniques en toiture terrasse. 

Vitesse de référence du vent : 34 m/s 

 

Rugosité : Terrain de catégorie 0 pour les tous les secteurs de vent 
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Coefficient de direction=1. 

Coefficient de saison=1. 

Coefficient orographique=1.000 

Coefficient de rugosité Cr(z)=1.20 

 

Pluies : Les ouvrages de récolte des eaux pluviales seront dimensionnés pour évacuer des débits de 

4.5 litres/min/m². 

 

Pluies : Les ouvrages de récolte des eaux pluviales seront dimensionnés pour évacuer des débits de 

4.5 litres/min/m². 

 

Température : variation lente saisonnière +/- 10 C° ; variation instantanée +/- 10C° 

 

3.1.7.f. Sismicité 

 

Sans objet 
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3.1.7.g. Déformations 

 

Éléments de charpente en bois : 

Les flèches admissibles pour arbalétriers, pannes, poutres et solives des planchers collaborant ne 

supportant pas de matériaux fragiles sont limitées à :  

• Winst(Q) = L/300  

• Wnet,fin = L/250 sous chargement réparties 

• Wnet,fin = L/200 sous chargement ponctuelles 

• Wfin = L/125  

 

Les flèches admissibles pour les arbalétriers, pannes, poutres et solives des planchers supports de 

faux-plafond en plaques de plâtre ou similaire sont limitées à : 

• Wtot2 = L/350 (selon DTU 31.1 P1-1). 

 

Les valeurs limites pour les déplacements horizontaux sont identiques aux flèches admissibles. 

 

3.1.7.h. Conditions d’appuis 

 

L’ensemble des éléments constituant l’ossature de charpente sont articulés sur la structure béton. 

Les poteaux sont articulés en pied. 

 

3.1.8.  MATERIAUX 

 

3.1.8.a. Prescriptions générales 

 

Les matériaux utilisés pour les travaux devront satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur. 

L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du concepteur la qualité et la provenance des 

matériaux à mettre en œuvre et lui fournir à la demande certains échantillons. 

 

Les matériaux seront réceptionnés et stockés dans des lieux permettant une surveillance 

permanente de ceux-ci. 

En vue de vérifier la conformité des matériaux, produits et ouvrages aux prescriptions du marché, le 

concepteur pourra exercer son contrôle dans les locaux de l'entreprise ou de ses sous-traitants 

éventuels. 

 

Tous les éléments métalliques seront en acier galvanisé à chaud après usinage. 

Galvanisation conforme à la NFA 35-503. 

 

3.1.8.b. Matériaux pour la charpente Bois 

 

Bois massif et pièces d’assemblage : 

 

Les éléments de charpente bois seront en Pin Sylvestre de classe de risque biologique N°4 (C24) ou 

équivalent. 

La fiche technique produit sera à fournir au maître d’œuvre pour validation. 

Les bois sont de droit fil, exempts ou purgés de toutes altérations, traces de pourriture ou 

d’échauffures, de nœuds vicieux ou non adhérents, de dégâts d’insectes (sauf les piqûres noires qui 

peuvent être tolérées sur certaines pièces peu apparentes), de fentes d’abattage. 

Les bois de charpente devront impérativement être traité contre les termites et les autres insectes 

xylophages et répondront à l’Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R.112-2 à R112-

4 du code de la construction et de l’Habitation Modifié par l’arrêté du 16 février 2010. 

Les traitements seront exécutés en ateliers spécialisés agrées. Retouches localisées sur chantier 

uniquement. Les retouches devront avoir le même aspect que le bois d’origine. 
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Toute surface remise à nu par recoupe, perçage ou mortaisage au moment du montage doit 

recevoir une protection par badigeonnage. 

 

Le traitement se fera par trempage long au traitement équivalent en efficacité et durabilité suivant 

les prescriptions du Guide de Traitements Préventifs du Bois du CBT et CTFT en respectant : 

• L’exposition du bois aux altérations 

• La classe du produit à utiliser 

• Le procédé de traitement admissible 

 

Le bois proposé proviendra obligatoirement d’une filière Éco-certifiée. Il appartiendra à l’entreprise 

d’apporter les justificatifs correspondants avant approvisionnement sur chantier. 

 

Les bois devront être couverts de la garantie décennale du fabricant du produit de protection du 

bois. Un certificat de traitement du bois devra être fourni par l’entreprise qui aura effectué ce 

traitement. Marquage du bois indiquant l’année et l’origine du traitement. 

 

Les accessoires de fixation des divers éléments seront en acier S235, soudés. 

Les ferrures seront protégées par galvanisation à chaud (épaisseur de galvanisation selon la norme) 

 

La boulonnerie sera prévue en acier galvanisé à chaud. Les boulons sur bois seront tous équipés de 

rondelles normalisées. 

Les pointes seront torsadées ou crantées. Elles seront en acier inoxydable austénitique A4 

L’ensemble de la visserie sera en acier inoxydable austénitique A4. (Tête de vis et filetage)  

L’ensemble de la boulonnerie sera en acier galvanisé à chaud. L’ensemble des écrous devant rester 

apparents seront de type borgne : il ne sera pas accepté de capuchons en plastiques ou 

synthétiques. 

Les pièces d’assemblages métalliques seront conçues pour être protégés du feu par l’ossature bois 

ou par des pièces de bois rapportées en recouvrement des pièces : platines, goussets, boulons… 

 

Les bois extérieurs recevront un saturateur teinté (teinte au choix de l’architecte), permettant de 

protéger les bois des agressions du soleils et des UV. 

 

Les ossatures composants les murs bois et les bois protégés par une sous-face seront affectées d’une 

classe de service 2 ; les bois dans les locaux intérieurs seront affectés d’une classe de service 1 ; les 

bois non abrités seront affectés d’une classe de service 3. 

 

Bois lamellé collé :  

 

Tous les éléments constitutifs de la charpente en bois lamellé-collé (portiques, poteaux, pannes et 

arbalétriers) seront pin sylvestre de classe de risque biologique N°III-B. Ces bois sont naturellement de 

classe de risque biologique N°4, la charpente en bois lamellé collé sera ainsi de classe biologique 

N°III-B (après découpes et collages).  

Les bois seront de choix ne présentant aucune trace de pourriture ou d’épaufrures, aucun dégât 

d’insectes, sauf les piqûres noires qui sont tolérées, sciés à vives arêtes, de droit fil (pente générale 

du fil sur une face 12% maximum, ne pouvant excéder localement 20%) Les nœuds sains et adhérents 

non groupés de 40mm de diamètre au maximum sont tolérés.  

Les bois de charpente devront impérativement être traité contre les termites et les autres insectes 

xylophages et répondront à l’Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R.112-2 à R112-

4 du code de la construction et de l’Habitation Modifié par l’arrêté du 16 février 2010. 

 

Bois de catégorie GL 24H, certifié Acerbois-glulam. 

 

Bois à accroissements faibles. Epaisseur moyenne des accroissements inférieurs ou égales à 5mm. 

Densité minimum à 20% d’humidité : 0,500.  
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Aucune gerce de bois ne sera tolérée à l’arrivée sur le chantier. Le cas échéant les reprises de 

collage par injection devront être réalisées en usine et soigneusement repeintes.  

La fabrication sera certifiée « CST » (Coupe Structure Taillée) 

 

Les ossatures composants les murs bois et les bois protégés seront affectées d’une classe de service 

2 ; les bois dans les locaux intérieurs seront affectés d’une classe de service 1 ; les bois non abrités 

seront affectés d’une classe de service 3. 

 

Dimensions des bois :  

 

Longueur des planches à coller : les éléments constitutifs des poutres sont pré-assemblés par 

aboutage à enture assurant une surface de collage égale à 5 fois la section de la planche, au moins. 

Les colles employées ne devront pas fluer dans le temps. (Colle vinylique exclue).  

Humidité des bois : 10% à 12% aussi bien à la surface qu’à l’intérieur des éléments. Il est donc 

indispensable que les bois soient passés au séchoir avant leur usinage.  

Une stabilisation de quatre jours est nécessaire avant collage dans l’atelier où celui-ci doit avoir lieu.  

L’empilage doit être exécuté de telle sorte qu’il laisse une libre circulation d’air entre les bois stockés.  

 

Choix des produits :  

 

Les produits devront être compatibles avec les bacs acier de couverture. Ils devront satisfaire aux 

essais de la norme NF X 41.521 : « Méthodes d’essais de l’action corrosive sur les métaux des produits 

de protection des bois ».  

Les bois qui risquent d’être en contact direct ou indirect avec des matériaux poreux, tel que le plâtre, 

doivent être traités avec des produits clairs.  

Les produits de protection doivent permettre l’application des produits de finition. Il convient de 

s’assurer de la compatibilité de ces produits entre eux, en liaison avec l’entreprise de peinture 

chargée de la finition.  

 

 

Certificat à fournir :  

 

Les bois devront être couverts de la garantie décennale du fabricant du produit de protection du 

bois. Un certificat de traitement du bois devra être fourni par l’entreprise qui aura effectué ce 

traitement. Marquage du bois indiquant l’année et l’origine du traitement.  

 

Si le bois est d'une essence jugée durable dans la classe, la préservation ne s'impose pas, dans le cas 

contraire, l'entrepreneur devra :  

• Fournir les PV d'essais d'efficacité du produit de préservation émanant d'un laboratoire du 

Comité Européen d'Homologation (CEH) conformément aux normes NFX 40.100 (insectes et 

champignons) et d'identification conformément à NFX 40.101,  

• Fournir l'étiquette informative relative au produit conformément à NFX 40.102,  

• Fournir l'attestation de traitement selon modèle NFB 50.102 concernant le bois traité,  

• Fournir la nature du traitement anti-termites. 

 

3.1.9. CONTROLES ET ESSAIS 

 

Tous les essais exigés par la réglementation et demandés au présent CCTP par la maîtrise d’œuvre 

dans le cadre de la vérification et de la validation des travaux seront à la charge de l'entreprise. 

Tous les essais reconnus comme non conformes aux exigences du CCTP, à la réglementation… 

donneront lieu à une reprise des travaux, à la charge de l’entreprise, et ce jusqu’à obtention de 

résultats d’essais conformes. Les PV d’essais seront transmis à la maîtrise d’œuvre et au bureau de 

contrôle, et seront intégrés au dossier des ouvrages exécutés. 
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3.1.9.a. Auto contrôle 

 

L’entreprise devra pouvoir à tout moment justifier de ses autocontrôles de fabrication et de 

montage. Les autocontrôles seront consignés par écrit et pourront être présentés à la maîtrise 

d’œuvre à chaque demande.  

L’autocontrôle portera entre autres sur les contrôles dimensionnels des pièces, les contrôles de 

montage et d’assemblage, les contrôles de serrage des boulons, les contrôles de la galvanisation. 

 

3.1.9.b. Contrôle des cotes 

 

L’entrepreneur doit à tout moment, contrôler sur place les côtes portées aux plans. Si des erreurs se 

révèlent, il doit les signaler au concepteur. Aucune modification aux côtes indiquées sur les plans ne 

peut être faite sans son accord dûment notifié. 

S’il existe une omission dans ces documents, l’entrepreneur doit prévoir tous les travaux 

indispensables et en inclure le montant dans son prix global et forfaitaire. 

 

Tout travail supplémentaire, exécuté sans ordre de service formel signé du maître d’œuvre, est 

considéré comme faisant partie intégrante du prix global et forfaitaire. 

 

3.1.9.c. Essais 

 

Tous les essais nécessaires à la bonne marche du chantier, dans le cadre de l’auto-contrôle de 

l’entreprise, ou se rapportant aux travaux, ainsi que ceux demandés par le concepteur, seront à la 

charge de l’entreprise. 

 

Toute fourniture ou partie d’ouvrage reconnue défectueuse sera remplacée par l’entrepreneur, sans 

plus-value. 

 

L’entrepreneur fournira après réalisation de ses travaux des fiches d’auto contrôle de traitement des 

soudures, de contrôle du serrage des boulons et de mises en eau des couvertures et ce avant mise 

en œuvre des faux plafonds. 

 

3.1.10. PLANS ET NOTES DE CALCUL 

 

Les plans joints au dossier marché, sont des plans de principe de conception, établis dans le cadre 

de la loi MOP. Ils ne seraient en aucun cas être considérés comme donnant des dimensionnements 

définitifs, ni comme des plans d’exécution. 

L’entreprise établira à ses frais les études d’exécution, et ne pourra se prévaloir d’aucune prise en 

charge de devis pour travaux supplémentaires, par le maître d’ouvrage, si ses études d’exécution 

la conduisent à des dimensionnements plus contraignants. 

 

3.1.10.a.  Notes de calcul  

 

L’entrepreneur fournira à chaque demande du maître d’œuvre et du bureau de contrôle, les notes 

de calcul et descentes de charges justifiant de la solidité, de la stabilité et des déformations de ses 

ouvrages. 

Pendant la période de préparation, l’entrepreneur fournira au minimum les éléments : 

• La note d’hypothèse générale 

• La note de calcul statique (descente de charge et contreventement) 

• Le tableau récapitulatif des descentes de charges pour chaque appui avec les cas unitaires 

et les combinaisons règlementaires, ainsi que le repérage graphique des descentes de 

charges sur les fonds de plans structure. 
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L’entrepreneur fournira à chaque demande du maître d’œuvre et du bureau de contrôle, les notes 

de calcul et descentes de charges justifiant de la solidité, de la stabilité et des déformations de ses 

ouvrages. 

 

3.1.10.b. Plans Marché 

 

Au cas où l'entrepreneur constaterait des contradictions entre les différents plans du dossier de 

maîtrise d’œuvre, ou entre les plans Marché et les pièces écrites, il devra le signaler au Maître 

d'œuvre avant signature de son marché. Dans le cas contraire, toute demande de plus- value qui 

découlerait de ces contradictions serait refusée. 

 

3.1.10.c. Plans d'exécution 

 

Les plans d'exécution et PAC seront établis par l'entreprise sur la base du dossier de maîtrise d’œuvre 

et à partir des plans de coffrage d’exécution de l’entreprise de gros œuvre.  Ils seront soumis au visa 

du Maître d'œuvre et du bureau de contrôle. 

Ils seront diffusés selon le circuit qui sera défini par le Maître d'œuvre ou l’O.P.C. 

Aucune modification du dossier de maîtrise d’œuvre ne peut être apportée sans l’accord dûment 

notifié du maître d’œuvre. 

 

3.1.10.d. Dossier des ouvrages exécutés 

 

L'entrepreneur doit la fourniture des dossiers des ouvrages exécutés avant réception des travaux. 

Il devra en outre remettre l’ensemble de ses plans d’exécution au format numérique PDF et DWG.  

 

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra aussi : 

• L’ensemble des fiches techniques, fiches d’approbations matériaux, PV d’essai et fiches 

d’autocontrôle établis dans le cadre des travaux. Le rapport d’exécution se rapportant à la 

solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes, avec    avis favorable du contrôleur 

technique. 

• Le dossier de sécurité, comprenant le PV de classement au feu des matériaux mis en œuvre, 

et les attestations de mise en œuvre des entreprises. 

• Il remettra notamment les attestations de galvanisation des éléments d’ossature et les fiches 

d’autocontrôle de serrage des boulons. 

 

3.1.11. INSTALLATION DU CHANTIER 

 

L’entrepreneur doit toutes les installations prévues par le CCAP, le PGC et les prescriptions communes 

à tous les lots. 

 

3.1.12. STABILITES PROVISOIRES 

 

L’étude, les ouvrages et les équipements nécessaires à la stabilité et à la solidité provisoire des 

ouvrages sont entièrement à la charge de l’entrepreneur, aussi longtemps que leur stabilité définitive 

n’est pas assurée. 
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3.1.13. EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER 

 

L’entrepreneur devra entre autres fournir la traçabilité de toutes les évacuations de déchets et de 

matériaux issus des terrassements. Les bordereaux de mises en décharge en sites autorisés, ainsi que 

l’établissement d’un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets de chantier) à 

remettre pendant la période de préparation. 

 

3.1.14. CONNAISSANCE DU SITE 

 

L'entrepreneur est censé avoir parfaitement connaissance du site : mitoyens, accès, réseaux 

existants, limites de propriété, servitudes... 

L’entrepreneur prendra connaissance de toutes les installations de chantier existantes ou à venir à 

proximité de l’opération qui pourraient avoir une incidence sur ses travaux et ses méthodes de 

réalisation et notamment toutes les sujétions liées aux interférences de grues, il en assumera toutes 

les conséquences financières. L'entrepreneur visitera les lieux avant la remise de son offre afin de 

vérifier les contraintes de la configuration du site et des ouvrages existants à préserver. 

L’entrepreneur est également informé que les travaux se déroulement sur un site occupé en activité 

dont l’exploitation ne doit pas être interrompu. Son offre intègre toutes ces incidences. 

 

3.1.15. PROTECTION DES OUVRAGES 

 

L'entrepreneur assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception, la protection 

efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par ses soins, ainsi que la protection des 

ouvrages existants. L'entrepreneur sera responsable et aura donc à sa charge et à ses frais tous 

travaux de remise en état qui s’avéreraient nécessaires à la suite des dépréciations provenant d’une 

absence ou d’une insuffisance des mesures de protection. 

 

3.1.16. TRANCHES DE TRAVAUX 

 

Sans objet. 

 

3.1.17. VARIANTES 

 

L'entrepreneur doit obligatoirement répondre sur le dossier de base. 

Il peut toutefois proposer des variantes techniques économiques dans les conditions prévues au 

règlement de la consultation. 

Celles-ci devront bien sûr intégrer toutes les incidences sur le présent lot et sur tous les corps d'état. 

 

 

3.1.18. DEPENSES COMMUNES 

 

L’entreprise intègrera à son offre toutes les incidences liées à la prise en charge des dépenses 

communes prévues au CCAP et au PGC et aux prescriptions communes à tous les lots. 
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3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

3.2.1. ETUDE D’EXECUTION 

 

Les études d’exécution seront réalisées selon les modalités définies en généralités. 

Les études d’exécution de charpente couverture et bardages sont entièrement à la charge de 

l’entreprise. 

Tous les ouvrages structurels seront justifiés par notes de calcul. 

Les plans seront réalisés à l’échelle 1/50ème. Les plans de détails et d’assemblages seront réalisés à 

l’échelle 1/25ème.  

 

Les plans d’exécution comporteront tous les détails et coupes nécessaires à la parfaite exécution 

des ouvrages. 

Toute modification d’un plan fera l’objet d’une nouvelle diffusion à l’indice suivant, avec indication 

de la nature et de la localisation de la modification. 

 

3.2.2. CHARPENTE BOIS 

 

L’ensemble des éléments constitutifs de la charpente bois sera en pin sylvestre classe IV. 

 

3.2.2.a. Transport - Stockage de chantier-Levage et pose. 

 

Toutes suggestions inhérentes à l’exécution des travaux comme : 

 

Le montage à toute hauteur, le transport (y compris en convois exceptionnels), le stockage et la 

protection des éléments d’ossatures et des accessoires sont intégrées dans l’offre. 

Le stockage de longue durée sur chantier sera limité autant que possible afin d’éviter : 

 

• Des déformations anormales 

• Des reprises d’humidité 

• Des changements de teintes localisées 

 

Toutes les protections adaptées seront à envisager dans ce cas. 

 

Les conditions de chantier devront éviter : 

 

Les souillures de mortier, de rouille, d’asphalte, de plâtre. 

Dans le cas où de telles souillures seraient commises sur les ouvrages en stock, elles seront reprises 

par l’entrepreneur du présent lot mais portées à la charge du responsable. 

 

Pour le levage, des protections d’arêtes sont à prévoir et l’emploi d’élingues plates est recommandé 

ainsi que l’emploi de cordages. L’emploi des câbles métalliques pour le ceinturage direct des pièces 

de bois est à proscrire. 

 

Une fois posés et après réglage, les cours de pannes doivent être parfaitement alignés. Si tel n’est 

pas le cas, ils seront démontés et repris, toutes les incidences sur les autres corps d’état ainsi que le 

retard étant, dans ce cas, imputés à l’entrepreneur du présent lot défaillant. 

 

L'ensemble de la boulonnerie sera en acier galvanisé et la visserie sera en acier inoxydable (acier 

austénitique A4).  
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3.2.2.b. Ossature – Pannes et contreventements. 

 

Avant mise en fabrication, l’entrepreneur réalisera un relevé sur site des supports béton laissés par le 

lot GO/ETANCHEITE. Un PV de réception sera émis. 

L’ossature sera constituée : d’arbalétriers, de pannes, de contreventement. 

 

Assemblage : 

Les assemblages des pièces de bois entre elles seront réalisés soit par assemblages traditionnels soit 

par pièces de métallerie. 

 

Finition bois : 

Les bois sont rabotés au moins sur toutes les faces restantes apparentes. Les angles seront 

chanfreinés (dimensions aux choix de l’architecte). 

Les bois recevront l’application d’un saturateur teinté (teinte au choix de l’architecte) 

conformément au DTU 59.1. 

 

Ferrures et boulonnerie : 

Les accessoires de fixation des divers éléments de charpente, seront en acier S235, soudés. 

Les ferrures seront protégées par galvanisation à chaud (épaisseur de galvanisation selon la norme). 

La boulonnerie sera prévue galvanisée à chaud. Les boulons sur bois seront tous équipés de rondelles 

normalisées. 

Les pointes seront torsadées ou crantées. Elles seront en acier inoxydable austénitique A4.  

L’ensemble de la visserie sera en acier inoxydable austénitique A4. (Tête de vis et filetage) 

  

Pour éviter les coulures noires l’exposition prolongée aux intempéries pendant le montage, il sera 

interposé un film plastique type polyane entre le bois et les ferrures ou sabots. 

 

3.2.2.c. Assemblages pour charpente bois 

 

• Toute la visserie sera en acier inox A4 de qualité marine.  

• Toute la boulonnerie sera galvanisée à chaud. 

• Tous les assemblages effectués sur site seront boulonnés. 

• Les fixations d’ossatures sur les supports maçonnés seront fixées par chevilles en acier 

galvanisé, ou par ancrage incorporés et scellés dans les réservations laissées par le lot 

GO/ETANCHEITE. Fourniture des ancrages au lot charpente, scellements et implantation des 

ancrages au lot GO/ETANCHEITE 

• Assemblages et dispositifs d’appuis : tous les assemblages seront ventilé et devront être de 

conception drainante, pour permettre la bonne circulation de l’air et éviter les zones 

humides. Il ne sera pas admis de contact entre les pièces de bois et le support. 

• Tous bois en extérieur doivent avoir ses appuis à +15cm au-dessus du support (terrain naturel, 

éléments béton porteur horizontal…). 

 

Tous les assemblages des charpentes apparentes seront réalisés dans l’âme des éléments d’ossature 

de manière à être non visibles. 

Les assemblages des ossatures protégées par une sous face en bois peuvent rester apparent. 
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3.2.3. COUVERTURE 

 

3.2.3.a. Tôles nervurées 

 

Fourniture et pose de tôles nervurées en acier à protection multicouches : 

 

Les tôles employées sont des profilés en tôle nervurées acier à protection anticorrosive multicouche 

marquées CE selon EN 14782, de type COVERIB 850 de ONDULIT ou équivalent. Le profil nervuré est 

constitué d’une âme en acier galvanisé d’épaisseur 80/100e, protégée en partie supérieure, par un 

complexe bitumineux et par une feuille d’aluminium prélaqué et en partie inférieure, par un primaire 

bitumineux et une feuille d’aluminium naturel ou prélaqué.  

 

Le produit proposé fera l’objet d’un avis technique en cours de validité pour une utilisation dans les 

DROM ; la fiche technique du produit sera à remettre en début de chantier. La teinte des faces 

interne et externe sera au choix de l'architecte.  

 

Vis de fixations inox. La prestation comprend l'ensemble des toitures du projet, le traitement des rives, 

les liaisons avec les voiles et les existants. Fixations en sommet d’onde et façon de pose suivant 

préconisations du fournisseur. Les accessoires utilisés (solins, tôles faîtières, tôles de rive...) auront subi 

les mêmes traitements qu'indiqués ci-dessus et devront faire partie intégrante de la fourniture des 

couvertures.  

 

Le pan est réalisé à l'aide de pièces d'une seule longueur. Le recouvrement longitudinal se fait par 

superposition de nervures de rives non homologués avec interposition d'un joint adhésif de 3 x 20 

mm en polyéthylène. Des dispositions seront prises pour éviter l'incrustation dans le revêtement de 

particules métalliques provenant des perçages.  

 

Une attention particulière portera sur la manutention et mise en œuvre des tôles afin d’éviter toute 

détérioration du revêtement multicouche des tôles. 

 

Les éventuelles éraflures de la feuille d’aluminium peuvent être traitées par la mise en place d’un 

ruban bitumineux autocollant avec revêtement aluminium de type TESAPLAST 4510 (ou équivalent) 

ou d’une peinture à base l’aluminium prescrite par le fabricant de la tôle. Les coupes sur site seront 

interdites : le traitement de dimensions spécifiques de tôles se fera directement lors de leur 

fabrication. Les travaux comprennent toutes sujétions de souches pour sorties en toiture des 

éléments des autres corps d'état. Les accessoires sont fixés par rivets aveugles en acier inoxydable.  

 

Tout élément accidentellement plié, déformé ou éraflé est à rejeter.  

 

Les travaux comprennent toutes sujétions de renfort d'étanchéité par mise en œuvre de manchons 

EPDM de type PIPECO ou équivalent, comprenant les dispositifs de fixations sur la tôle, au droit des 

traversées de couverture (souches, ventilation, extraction et conduits VMC...). Mise en œuvre dans 

le cas de raccord de tôle contre mur, d'un entoilage sous solin.  

 

Finition et teinte des deux faces : au choix de l’architecte 

 

Localisation : selon plans Marché 

 

 

 

 

 

 



Aménagement et sécurisation de l'entrée du quartier Suacot 
Saint-Pierre – RSMA-R  

 
CCTP – Notice descriptive 

 

 
EMCI - CCTP – Charpente /Couverture/ Bardage – DCE ind 1 – MARS 2026                   Page 17 sur 22 

 

3.2.3.b. Fixations 

 

Les fixations seront conformes aux prescriptions de la NFP 34-205.1 : 

• Les tôles seront fixées par vis auto-taraudeuses sur pontet plastique ou cale métallique issus 

du catalogue du fabricant de la tôle 

• Rondelles à cuvettes de la même teinte que les tôles et accessoires. 

• Toute la visserie (tête et vis) sera en acier inoxydable austénitique A4. Finition de la tête au 

choix de l’architecte 

 

 

3.2.4. ISOLANT SOUS COUVERTURE  

 

Fourniture et pose d’un isolant thermique en laine de verre de type feutre tendu, fixé entre la 

couverture et les pannes. Le matériau sera classé Euroclasse A2-s1,d0. Les attestations de classement 

Euroclasse et ACERMI seront à fournir. 

Caractéristique thermique : 0,045 W/mK (maximale), épaisseur nominale 100 mm. 

Le produit proposé fera l’objet d’un avis technique en cours de validité pour une utilisation dans les 

DROM.  

 

Localisation : ensemble des couvertures au-dessus des locaux – selon plans Marché 

 

3.2.5. TRAITEMENT DES RIVES 

 

NOTA : le présent lot doit le calfeutrement parfait des interfaces entre les murs et la couverture 

avec un entoilage étanche de type TOPCOAT. 

Les tôles de rives et accessoires sont de même teinte et de même finition que les tôles de couverture : 

tôles aluminium 90/100 revêtement PVDF 25/25. 

 

3.2.5.a. Closoir 

 

Mise en œuvre de closoirs en acier en rive horizontale au niveau des pannes sablières. 

 

Localisation : ensemble des murs de façade sous couverture  

 

3.2.5.b. Tôles de rives 

 

Mise en œuvre d’une tôle de rive avec onde incorporée à plier in situ, compris pliure de goutte d’eau 

pour rive rampante. La tôle de rive réalisera également l’habillage de la sous face du débord de 

couverture (selon localisation). 

La bande de rive surmontera un entoilage étanche de type TOPCOAT. 

 

Mise en œuvre d’une tôle faîtière avec onde incorporée, compris pliure de goutte d’eau, pour 

faîtage de toiture.  

La bande de rive surmontera un entoilage étanche de type TOPCOAT. 

 

Bande de rives sous solins avec pliure de liaison avec solin, fixations par vis inox à rondelle. Matériaux, 

finition et protection identiques à ceux définis pour les tôles nervurées. 
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3.2.6. EVACUATION DES EAUX PLUVIALES 

 

3.2.6.a. Gouttières 

  

Fourniture et pose de gouttières EP continue en tôle aluminium laquée deux faces, épaisseur 

10/10ème. 

Pente intérieure de 0.50% au minimum. 

Mise en œuvre d’une étanchéité liquide intérieure de type ALSAN 300 ou équivalent aux jonctions 

entre les éléments et aux naissances des descentes EP. 

 

Dimensionnement sur la base de 4.5 l/mn/m2 avec une pente minimum de 0,5%. 

 

Localisation : selon plans marchés  

 

 

3.2.6.b. Descentes d’eaux pluviales 

 

Fourniture et pose de l'ensemble des descentes d'eaux pluviales issues des couvertures tôles. 

Les descentes d’eaux pluviales seront en PVC et dimensionnées selon la règle des 4.5 L/min/m² de 

surface. La prestation comprend toutes les sujétions de raccordement avec les naissances et de 

fixation sur les voiles et les poteaux. 

Mise en place de dauphins en pied et d'une dallette brise-jet lorsque les descentes tombent sur une 

dalle. 

Jonction et raccord avec les réseaux d'eaux pluviales :  Les travaux de terrassement, de fourniture et 

de pose du conduit de raccordement entre la DEP (du lot présent lot) et les regards VRD, est à la 

charge du lot GO/ETANCHEITE 

  

Nota : par application du DTU 60-32, il est rappelé que les descentes EP doivent être fractionnées 

par tronçons de 4m au maximum avec un point fixe par tronçon, les autres points particuliers (collier 

de fixation, traversée de planchers, raccords ...) doivent être laissés libres. 

 

Localisation : selon plans Marché 

 

3.2.7. SORTIE EN TOITURE 

 

3.2.7.a. PIPECO 

 

L’entrepreneur doit le renfort d’étanchéité de toutes les traversées de tôles (de tous les corps d’états) 

par mise en œuvre de manchons d’étanchéité EPDM, de type PIPECO ou équivalent comprenant 

les dispositifs de fixations sur la tôle. (Fiche technique à fournir – validation du modèle par 

l’architecte). 

 

Localisation : selon plans marché 

 

3.2.8. SÉCURITE 

 

Fourniture et pose de tous les dispositifs de sécurité exigés par la réglementation en vigueur. 

Fourniture de tous les points d’ancrage prévus sur le plan de repérage des dispositifs de sécurité. 

Une provision de 23 points d’ancrage est prévue en couverture. 
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3.2.8.a. Sécurité en phase chantier 

 

L’entrepreneur devra mettre en place une protection collective sur toute la périphérie des toitures 

en bas de pente durant toute la phase des travaux de couverture, y compris durant la réalisation 

des équipements en toitures (PIPECO, ossature des panneaux solaires et panneaux solaires…). 

La prestation comprend également la mise en œuvre d’un filet sous charpente, pour la réalisation 

des travaux de couverture. 

La réalisation des percements des fixations de platine charpente sera exécuté sur un dispositif 

normalisé (escabeau avec plateforme sécurisée ou échafaudage, y compris certification du 

personnel)   

 

 

3.2.9. MURS A OSSATURE BOIS 

 

Réalisation des murs à ossature bois des façades extérieures. Structure des murs conforme au DTU 

31.2. Ossature composée de montants (vide entre montants inférieur à 60cm) clouées ou vissées sur 

des lisses hautes et basses en bois massif (pin sylvestre classe IV, classe de résistance C24). La 

prestation comprend toute sujétion d’ossatures complémentaire autour des ouvertures.  

La lisse basse du niveau RDJ, reposera sur un double joint mousse pré-comprimé, imprégné de résine 

synthétique (ou d’un double joint profilé EPDM), qui repose lui-même sur un relevé béton à la charge 

du lot GO/ETANCHEITE. Fixation des lisses basses par goujons d’ancrage ou tirefonds. 

Remplissage du vide entre les montants bois par mise en œuvre d’un isolant en laine de verre de 

type ISOMOB 35R ou équivalent. Conductivité thermique 0.035 W/m.K et épaisseur minimale égale 

à 10cm. Pose parfaitement jointive. Compris toute sujétion du système de fixation de l’isolant 

garantissant son non-affaissement dans le temps. Réaction au feu A2-s1,d0. 

Fourniture et pose d’un OSB 3, pour contreventement des murs, épaisseur 13mm côté extérieur 

(densité minimale égale à 650 kg/m3), cloué sur tout son contour par pointes galvanisées, crantées 

ou torsadées. L’entraxe des pointes ne doit pas excéder 150mm sur les périphéries des panneaux et 

300mm sur les montants intermédiaires ; la pénétration des pointes dans les éléments de structure 

sera de 35mm minimum. 

Fourniture et pose d’un pare-pluie HPV sur la face extérieure du mur, contre les montants bois. 

Couleur noir sans marquage, stabilisée au UV. Finition des recouvrements avec collage par bandes 

adhésives, compatibles avec le pare-pluie. Fixation sur les montants bois par agrafes. Le pare pluie 

devra avoir une résistance à la pénétration de la pluie battante de type Ee2 (Exigence d’étanchéité 

à l’eau de niveau 2). 

Le produit proposé devra faire l’objet d’un avis technique favorable pour une utilisation dans les 

DROM. Réaction au feu B-s1,d0. 

La prestation comprend également la mise en œuvre de tasseaux bois verticaux et horizontaux en 

pin sylvestre classe 4 pour réalisation de l’ossature primaire des bardages. 

 

Localisation : Selon plans Marché  

 

3.2.10. BARDAGE ET BRISE-SOLEILS 

 

3.2.10.a. Bardage en lames fibrociment  

 

Mise en œuvre d’un bardage en lames fibrociment de type Hardie Plank ou équivalent, pour 

habillage des façades.  Les lames seront posées à l’horizontale. La teinte des lames et style de pose 

(en recouvrement ou par emboitement) sera au choix de l’architecte. Le type de pose des lames 

devra respecter le classement de la paroi en type XIV. 
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La prestation comprend : 

• Un film pare-pluie. 

• La fourniture et pose de l’ossature principale nécessaire à la pose des lames, en profils minces 

Z ou oméga galvanisé Z350 ou tasseaux bois 

• L’emploi des accessoires associés (support de montage) 

• Les appuis et entourages des baies, en tôle d’aluminium laquée 

• Les coiffes d’acrotères en tôle aluminium laqué. 

• Les coupes d’onglets en angle 

• Les équerres d’angles sortants et rentrants. 

• Les bavettes en pied, les entourages de baies  

• Des grilles anti-rongeurs en pieds de façades. 

• L’ensemble des fixations sera en acier inoxydable austénitique A4.  

• Toutes les sujétions : pièces de finition, encadrements des baies, cornières, cornières d’angle 

(en tôle aluminium laquée) … seront de teintes à harmoniser avec les coloris choisis pour le 

bardage. 

• Transmission d’une note de calcul justifiant le bardage à la tenue au vent 

 

Localisation : selon plans marché 

 

3.2.10.b. Brise-soleils 

 

Fourniture et pose de brise-soleils à lames horizontales entre les poteaux de charpente. Brise-soleils 

composés d’un cadre en pin sylvestre traité de classe 4. Platines et accessoires de fixations en acier 

galvanisé à chaud et vis inox A4. 

Fourniture et pose de lames de bois en bois massif, de dimensions 45x120 mm, Le saturateur sera au 

choix de l’architecte.  

 

La tenue au vent sera à justifier. 

 

Localisation : Selon plans Marché  

 

3.2.11. BARREAUX ACCROCHE ECHELLE 

 

Fourniture et pose d’un barreau accroche échelle en aluminium ou en acier galvanisé, destiné à 

recevoir une échelle à crosse pour accès à la toiture terrasse végétalisée. 

 

Localisation : Selon plans Marché  

 

3.2.12. COUVERTINE SUR ACROTERES 

 

Fourniture et pose d’une couvertine en aluminium sur l’acrotère de la toiture terrasse inaccessible, 

en mitoyenneté avec le bâtiment « Antenne Médicale ». Les couvertines seront fixées par des vis en 

acier inoxydable A4. Les travaux comprennent toutes les sujétions de recouvrement des couvertines 

entre elles. Teinte au choix de l’architecte. 

 

Localisation : Selon plans Marché  
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3.2.13. PYRODOMES 

 

Fourniture et pose de 2 exutoires de désenfumage, à l’aplomb de la cage d’escalier sous 

couvertures. 

Les exutoires de désenfumage seront conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux 

: 

• NFS 61932 règles d’installation, 

• NFS 61938 dispositif de commande, 

• NFS 61939 alimentation pneumatique de sécurité 

 

Fourniture et pose d’un pyrodôme en couverture pour le désenfumage des cages d’escalier. 

Pyrodôme de surface utile SUE 1m², commande manuelle pompier par système pneumatique au 

CO2 placée au départ d’escalier et reliée par tube cuivre sous protection jusqu’au pyrodôme. 

Les couvertures seront en polymétacrylate de méthyle, munis d’une costière en acier galvanisé. 

Dispositif de re-fermeture par treuil. Ouverture à 110°. 

Les pyrodômes seront équipés en sous face de barres anti-chutes conformes à la législation du travail 

et de barres accroche échelle : les pyrodômes serviront également d’accès à la couverture tôle. 

La résistance mécanique au choc sera au minimum de 1200 joules. Tenue au vent à justifier (WL3000 

minimum). 

 

Localisation : couvertures tôles au-dessus des cages d’escalier - selon plans marchés. 

 

 

3.2.14. INTERVENTION SUR L’EXISTANT 

 

3.2.14.a. Mise en sécurité des zones de travaux 

 

L’entrepreneur doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité 

de son personnel, des exploitants et des abords pendant toute la durée de son intervention. 

 

3.2.14.b. Dépose des abris vélos 

 

La prestation comprend : 

• la dépose des couvertures tôles 

• la dépose des accessoires 

• le démontage des éléments de charpente bois 

 

La dépose des couvertures se fera de manière à ne pas endommager les éléments structurels de la 

charpente bois ; le retrait des éléments de fixations se fera avec les outils appropriés. Les tôles de 

couverture et accessoires seront évacués et stockés sur site ou hors site (lieu à définir) pour réemploi 

ultérieur. Les tôles de couverture et accessoires retirées et manutentionnées délicatement pour 

éviter toute déformation excessive. Le démontage des éléments de charpente se fera avec des 

outils adaptés pour éviter leur endommagement. 

 

Les éléments abimés (pliures, éraflures ou déformés…) seront évacués et devront être remplacés par 

des éléments neufs de mêmes caractéristiques et même coloris. 

 

Localisation : Selon plans Marché – Abris vélos, nombre = 3 
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3.2.14.c. Repose des abris vélo 

L’entrepreneur devra remonter les abris vélo (structure, tôle et accessoires…) selon la nouvelle 

localisation définie sur les plans Marché. 

Un traitement antirouille sera appliqué aux percements existants avant fixation. Les tôles seront 

nettoyées avant repose. Toute la visserie sera neuve, en acier inoxydable A4 avec rondelles EPDM. 

Les fixations auront la même teinte que celles d’origine. Le recouvrement longitudinal des tôles se 

fera par superposition des nervures de rives non homologues, avec interposition d’un joint adhésif 

de 3x20mm en polyéthylène. 

Toute la boulonnerie utilisée pour le remontage sera neuve et galvanisée à chaud, y compris les 

platines d’assemblage. 

Les éléments abimés (pliures, éraflures ou déformés…) lors de la repose seront évacués et devront 

être remplacés par des éléments neufs de mêmes caractéristiques et même coloris. 

 

Localisation : Selon plans Marché – Abris vélos, nombre = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


