
Quartier Suacot - Terre Sainte - lot VRD

100 Etudes d'EXE & récolement (DOE) Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

101 Installation de chantier provisoire, constat d'huissier Ft 1 0,00 €

102 Plans d'EXE & géo-référencement & mission G3 Ft 1 0,00 €

103 Opération topographique Implantation & Recolement DOE Ft 1 0,00 €

                              TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER & RECOLEMENT 0,00 €

200 Dépose démolition & terrassements Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

201.1 Démoltion bâtiment compris revêtement des circulations connexes, compris criblage des gravats (0/80), compris désamiantage Ft 1 0,00 €

201.2 Dépose guérite existante (2 unités) compris évacuation Ft 1 0,00 €

202.1 Dépose ouvrants existants (2 barrières / 2 portillons / 2 portails) compris évacuation Ft 1 0,00 €

202.2 Dépose bordure existante ml 200 0,00 €

202.3 Dépose clôture existante ml 150 0,00 €

203 Démolition de maçonneries diverses et évacuation (regards, piedroits, escaliers, murs, massifs, muret, etc.) => sur attachements m
3 105 0,00 €

204 Nettoyage, débroussaillage du terrain & abattage des arbres Ft 1 0,00 €

205 Décapage de la terre végétale m² PM 0,00 €

206.1 Démolition de revêtement béton existant m² 50 0,00 €

206.2 Démolition / réfection de revêtement existant (raccordement & extensions réseaux) m² 400 0,00 €

206.3 Démolition de revêtement enrobé existant m² 915 0,00 €

207.1 Déblais et évacuation en site agréé m
3 840 0,00 €

207.2 Déblais en petite masse et évacuation en site agréé m
3 50 0,00 €

207.3 Déblais criblé et mise en remblais pour soubassement zone parking m
3 240 0,00 €

207.4 Déblais criblé et mise stock pour reprise par lot GO pour soubassement dallage porté m
3 240 0,00 €

208.1 Fouilles pour réseaux divers, compris sable concassé m
3 503 0,00 €

208.2 Fouilles pour réseau basse tension, y compris sable roulé 0/4 & grillage avertisseur m
3 81 0,00 €

209 Plus value pour fouilles en terrain rocheux m
3 408 0,00 €

210 Plus value pour déblais en terrain rocheux m
3 1031 0,00 €

211 Reprise au déblais (criblé 0/80) pour remblaiement tranchée m
3 146 0,00 €

212 Béton C16/20 pour protection réseaux ou comblement divers => sur attachements m
3 15 0,00 €

213 Apport de grave GNT 0/150 pour remblaiement => sur attachements m
3 80 0,00 €

214 Voie provisoire entrée pour durée du chantier (monocouche, compris reprise éventuelle) Ft 1 0,00 €

            TOTAL DEMOLITION ET ESPACES VERTS 0,00 €

300 Voirie et revêtements Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

301 Géotextile anticontaminant (200 g/m²) m² 550 0,00 €

302 Tout venant 0/80 couche de fondation pour zone enrobé et béton m
3 232 0,00 €

303 Grave concassée 0/31,5 (couche de réglage) m
3 PM 0,00 €

304 Revêtement enrobé BBSG 0/10 (ép. 6 cm compris 15 cm de GNT 0/31,5) m² 610 0,00 €

305.1 Revêtement béton balayé C25/30 fibré  (ép. 12 cm compris 15 cm de GNT 0/31,5) m² 190 0,00 €

305.2 Revêtement béton balayé C25/30 fibré (ép. 17 cm compris 15 cm de GNT 0/31,5) m² 360 0,00 €

307.1 Bordure T2 ml 200 0,00 €

307.2 Bordure T2 basse ml 20 0,00 €

307.3 Bordure P1 ml 55 0,00 €

307.4 Bordure guide canne ml PM 0,00 €

308 Bandes d'éveil et vigilances m² 4 0,00 €

309.1 Panneau signalisation verticale pour place handicapée (1 panneau type B + 1 pannonceau type M6h) U 0 0,00 €

309.2 Panneau signalisation verticale passage piéton (AB, C) U 8 0,00 €

310 Signalisation horizontale - marquage blanc au sol (stationnement, pictogrammes handicapés, bande STOP, numérotation places extérieures) Ft 1 0,00 €

311.1 Remise à la cote de regard de visite existant U 4 0,00 €

311.2 Remise à la cote de regard de branchement carré existant U 6 0,00 €

311.3 Remise à la cote de chambre télécom existante U 3 0,00 €

312 Apport de terre végétale compris modelage et épierrage m
3 110 0,00 €

               TOTAL VOIRIE REVETEMENTS 0,00 €

400 Eaux usées Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

401.1 Canalisation Ø125 mm  PVC CR8 ml 25 0,00 €

401.2 Canalisation Ø160 mm  PVC CR8 ml 0 0,00 €

401.3 Canalisation Ø200 mm  PVC CR8 ml 45 0,00 €

402 Siphon de sol inox U 2 0,00 €

403 Regard de branchement EU Ø400 tampon étanche 125 KN prof. < 1,60 m U 0 0,00 €

404 Regard EU Ø 1000 (tampon plein 400 KN, prof. < 1.70 m) U 3 0,00 €

405 Raccordement sur regard existant (compris intervention exploitant) U 1 0,00 €

406 Passage caméra sur réseau EU ml 70 0,00 €

407 Essai et contrôle d'étanchéité à l'air sur canalisation ml 70 0,00 €

408 Essai et contrôle d'étanchéité à l'air sur regard de visite U 4 0,00 €

409 Essai à la fumée Ens. 1 0,00 €

            TOTAL EAUX USEES 0,00 €

500 Collecte et traitement EP Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

501.1 Canalisation Ø200 mm  PVC CR8 ml 0 0,00 €

501.2 Canalisation Ø250 mm  PVC CR8 ml 15 0,00 €

501.3 Canalisation Ø315 mm  PVC CR8 ml 50 0,00 €

502.1 Regard préfa. 400x400 tampon plein fonte 125 KN prof < 1,00 m U 0 0,00 €

502.2 Regard préfa. 600x600 tampon grille fonte 250 KN prof < 1,20 m U 1 0,00 €

503.1 Regard préfa. Ø1000, hauteur < 1,50 m, tampon grille 400 KN prof. < 1.50 m U 5 0,00 €

503.2 Regard préfa. Ø1000, hauteur < 1,50 m, tampon plein 400 KN prof. < 1.50 m U 0 0,00 €

503.3 Regard préfa. Ø1000, hauteur < 1,50 m, tampon plein + avaloir 400 KN prof. < 1.50 m sur réseau existant U 1 0,00 €

504 Raccordement sur regard avaloir existant U PM 0,00 €

505 Caniveau préfa 300x300 grille 400 KN ml 8 0,00 €

506 Terrassement pour fossé intercepteur & noue m
3 30 0,00 €

507 Reprise au stock de bloc basaltes concassés (300/600 mm) pour mise en place en forme de noue m
3 21 0,00 €

508 Brise-jet  DEP Ø<200 mm en blocs calibrés U 7 0,00 €

508 Bande drainante y/c fouille, bidim, agrégats etc. ml 100 0,00 €

509 Epaulement des canalisations Ø<300 en blocs liés pour liaisons des noues U 1 0,00 €

            TOTAL COLLECTE ET TRAITEMENT EP 0,00 €
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600 Alimentation AEP Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

601.1 Canalisation PEHD Ø20/25 mm PN 16 bars + grillage avertisseur ml 110 0,00 €

601.2 Canalisation PEHD Ø63 mm PN 16 bars + grillage avertisseur ml 10 0,00 €

602 Regard de jonction (réseau VRD / Plombier) Ft 1 0,00 €

602 Raccordement sur canalisation existante Ft 1 0,00 €

603 Regard 1000x1000 mm tampon plein 250 KN avec disconnecteur Ft 1 0,00 €

604 Racord express (clapet vanne dans regard fonte) Ens. 3 0,00 €

605 Essai de mise en pression réseau AEP, désinfection & analyse bactériologique + PV Disconnecteur Ft 1 0,00 €

            TOTAL ALIMENTATION AEP 0,00 €

700 Courants fort & faible & éclairage - Téléphonie Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

701.1 Fourreaux TPC Ø63 annelé (vert, rouge) ml 310 0,00 €

701.2 Fourreaux TPC Ø75 annelé ml 85 0,00 €

701.3 Fourreaux TPC Ø110 annelé ml 180 0,00 €

702.1 Fourreaux PVC 3Ø42/50 ml 0 0,00 €

702.2 Fourreaux PVC 5Ø42/50 ml 125 0,00 €

703 Ensemble TPC 63 + câblette cuivre 25 mm² ml 150 0,00 €

707.1 Regard préfabriqué 400x400 mm intérieur - tampon fonte 250 KN - prof. 1,00 m U 6 0,00 €

707.2 Regard préfabriqué 600x600 mm intérieur - tampon fonte 250 KN - prof. 1,00 m U 2 0,00 €

707.3 Regard préfabriqué 800x800 mm intérieur - tampon fonte 250 KN - prof. 1,00 m U 2 0,00 €

707.3 Regard préfabriqué 800x800 mm intérieur - tampon fonte 400 KN - prof. 1,00 m U 4 0,00 €

708.1 Chambre télécom type L2T U 1 0,00 €

708.2 Chambre télécom type LK2C U 2 0,00 €

709 Raccordement sur chambre existante Ft 1 0,00 €

710 Aiguillage, essai, contrôle réseau CF / Cf U 1 0,00 €

            TOTAL Courants fort & faible & éclairage - Téléphonie 0,00 €

800 Ouvrages maçonnés & mobiliers urbains Unité Qté MOE Qté Ent. P.U. Montant HT

801 Murs moellon m
3 60 0,00 €

802 Reprise d'arase maçonnée ml 60 0,00 €

803 Escalier coulé en place y/c main courante - 6 marches largeur 1,30 m Ens. 1 0,00 €

803 Escalier coulé en place y/c main courante - 6 marches largeur 1,60 m Ens. 1 0,00 €

804.1 Plot / borne fixe ø200 mm ht 1,00 m U 8 0,00 €

804.2 Plot / borne amovible ø200 mm ht 1,00 m U 6 0,00 €

805 Barrière U 2 0,00 €

            TOTAL Ouvrages maçonnés & mobiliers urbains 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

            Total HT Lot VRD

            T.V.A.

            Total T.T.C. Lot VRD
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